PRILOHA €. 2 DOKUMENTACE ZADAVACIHO RiZENI

NAVRH SMLOUVY

Smlouva o dilo

I. SMLUVNi STRANY
Objednatel
Statutarni mésto Jihlava
zastoupené: Mgr. Petrem Ryskou, primatorem
se sidlem: Masarykovo namésti 97/1, 586 01 Jihlava
ICO: 00286010
platce DPH: ANO
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo uctu: 9598512/0800
ID datové schranky: jw5bxb4

kontaktni osoba ve vécech plnéni Smlouvy:

"[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

telefon: +420 "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"
e-mail: "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

(dale jen , Objednatel”)

Zhotovitel

"(Jméno dodavatele - bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zastoupeny: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

se sidlem: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

ICO: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

DIC: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

platce DPH: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zapsana v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (napr. v obchodnim rejstiiku) vedeném
"(Bude doplnéno pred  uzavienim smlouvy)" (napf. Krajskym  soudem
v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ) pod sp. zn.
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

bankovni spojeni (Cislo uctu): "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

kontaktni osoba:

jméno, ptijmeni: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
telefon: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
e-mail: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
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(dale jen ,Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel spolecné dale také jako ,,Smluvni strany”)

uzavreli vsouladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen , Obcansky zakonik“), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“).

Il. UOVODNI UJEDNANI

Smlouva je uzavfena na zékladé vysledk( zadavaciho fizeni (dale jen ,Rizeni verejné zakdzky*)
verejné zakazky s ndzvem: Nastavba budovy MS a SPC Demlova 28, Jihlava (dale jen , Verejnd
zakdzka“). Jednotlivd ujedndni Smlouvy tak budou vykldddna v souladu se zaddvacimi
podminkami Verejné zakdzky a nabidkou Zhotovitele podanou do zaddvaciho fizeni Verejné
zakdazky.

Verejnd zakazka (resp. realizace dila) je spolufinancovana formou dotace z Integrovaného
regiondiniho operacniho programu (dale jen ,Dotacni program”), ndzev projektu: Nastavba
budovy MS a SPC Demlova 28, Jihlava, registracni Cislo projektu:
CZ.06.04.01/00/23_096/0005042 (dale jen ,Projekt‘). Rizeni vefejné zakazky bylo proto
realizovano v souladu s pravidly Dota¢niho programu.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodriovat poZadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace z Dota¢niho programu. Zhotovitel je povinen pfi
plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy poskytovat Objednateli dostatecnou soucinnost
k plnéni povinnosti Objednatele stanovenych Objednateli pravidly Dotacniho programu.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svUj naklad a nebezpeci ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen , Dilo“).

Objednatel se zavazuje dokonéené Dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu a pfisluSnou
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZoDPH"), hradit DPH.

IV. PREDMET DIiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,Nastavba budovy MS a SPC Demlova 28,
Jihlava“:

8.1. podle dale specifikované projektové dokumentace;

8.2. podle podminek stanovenych Smlouvou;

8.3. podle nasledujicich dokumentu:

8.3.1. Rozhodnuti (Zména stavby pred jejim dokoncenim) vydaného Stavebnim uUradem
Magistratu mésta Jihlavy, dne 01.08.2024, pod ¢&. j. MMJ/SU/197383/2024-Vo M,
pod sp. zn. MMJ/SU/46228/2024;
které tvofi prilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 3 Smlouvy), (ddle jen ,Stavebni povoleni“);

a to v€etné vsech souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
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9.

10.

11.

Dilo je blize specifikovano v projektové dokumentaci zpracované obchodni spolecnosti STATUS
stavebni a.s., 1CO: 46679120, se sidlem Nadraini 998, 396 01 Humpolec, ke stavbé s ndzvem
,Ndstavba budovy MS a SPC Demlova 28, Jihlava“, kterd tvofi pfilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 1
Smlouvy) (dale tézZ jen jako , Projektova dokumentace“ a zpracovatelé Projektové dokumentace
dale téZ jen jako , Projektant”).

Dilo bude slouzit k nasledujicimu Gcelu: zvy$eni kapacity MS a SPC Demlova 28, Jihlava.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila provést, dodat a poskytnout veskeré stavebni prace,
dodavky a sluzby, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provadéni, dokonceni
a predani Dila, pro vydani kolaudacniho souhlasu nebo rozhodnuti (dale jen , Kolaudacni
rozhodnuti“) k Dilu a k uvedeni Dila do trvalého provozu. Soucasti Dila je zejména:

11.1. vyroba, dodéavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dil, material( a zafizeni
tykajicich se Dila;

11.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k rddnému provedeni Dila;

11.3. zajisténi a provedeni vsech nezbytnych prlzkum( nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni Dila;

11.4. prabéiny odvoz stavebniho a jiného odpadu vzniklého pfi provadéni Dila, zajisténi jeho
docasného nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osoby
opravnéné Kk jejich prevzeti podle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,Zdkon o odpadech”), neni-li touto osobou pfimo
Zhotovitel;

11.5. zajiSténi radné ochrany stavajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou dotceny
stavebnimi pracemi, ale budou slouzit k prepravé Ci uskladnéni materidlu nebo k zafizeni
stavenisté, pred znecisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
vsech téchto povrchll dotéenych provadénim Dila do plvodniho stavu, pred zapocetim
stavebnich pracibudou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovéany,
dokumentace bude soucdsti protokolu o predani a prevzeti stavenisté,;

11.6. zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (dale jen ,,BOZP“) a ochrany Zivotniho
prostredi, respektovani pripadnych pozadavk( koordindtora BOZP, bude-li ustanoven
(zejména stanovuji-li to pravni predpisy), (dale jen ,koordindtor BOZP*);

11.7.  zajiSténi a kontrola zabezpeceni stavenisté;

11.8. provedeni zavérecného Uklidu staveniSté, odstranéni zafizeni stavenisté a uvedeni
okolnich ploch do pavodniho stavu;

11.9. zfizeni a rozvody pfipojek médii a energii béhem provadéni Dila;

11.10. zajiSténi potfebnych ¢i organy verejné spravy stanovenych opatieni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uZivani komunikace apod.);

11.11. provedeni veskerych predepsanych zkouSek, revizi, atestl a méreni vSech prvka,
systém( a zafizeni tvoficich Dilo véetné vystaveni dokladd o jejich provedeni, doloZeni
atestll, certifikatl, prohlaseni o shodé a ostatnich dokladi potfebnych pro moznost
jejich fadného provozovani ve smyslu platnych a ucinnych pravnich predpisi apod.
a jejich predani Objednateli;

11.12. wytyéeni stavby, provedeni geodetického zaméreni skute¢ného provedeni stavby
a zpracovani geometrického planu opravnénym geodetem a jeho predani Objednateli;

11.13. zhotoveni dokumentace skutecného provedeni Dila a jeji pfedani Objednateli;

11.14. zajisténi prechodného dopravniho znaceni v¢. povoleni a vyfizeni zvlastniho uZivani
komunikace (ZUK) pro provedeni stavby, je-li pro realizaci Dila vyZzadovéano.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Soucasti Dila jsou dale i vSechny vyrobky, z nichZ se Dilo sklada (z nichZ sestava) a kterych bude
pouZzito k jeho realizaci, jakoZ i veskeré prace, dodavky, vykony a sluzby, kterych je docasné nebo
trvale k radnému zahajeni praci na Dile, k provedeni, dokonceni a predani predmétu Dila a k jeho
Uspésné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho Ucelem dle Smlouvy.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany pfislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi
a ucinnymi v dobé provadéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dal$imi rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych orgdnl vefejné spravy a spravci
inZenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu vyZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy nebo organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem Smlouvy prevzal a sezndmil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkusenosti zhotovi Dilo podle
pfedanych Projektovych dokumentaci tak, aby mohlo byt fddné uzivano k Géelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemz si neni védom Zzadnych prekazek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly I. jakosti a materidly, které maji
kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokdze Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele, bude-li ustanoven, (ddle jen ,TDS“) dodacim listem,
certifikdtem, prohlasenim o shodé ¢i jinym obdobnym dokladem od pouzivanych materialQ
vystavenym prislusSnym vyrobcem nebo zplnomocnénym zastupcem. Tyto dokumenty je
Zhotovitel povinen predloZit Objednateli nebo TDS pred zabudovanim pfislusnych materialt do
Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouZije Zddny material, o kterém
je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét duslednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin
a dalSich véci potrebnych pro provadéni Dila a vyZadovat od vyrobcll a dodavatel(l atesty,
prohlaseni o shodé, certifikdty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi urceni zplsobu provadéni Dila vazan pfikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové prikazy udéli.

Zmény Dila, vcCetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo
material(, doplriky, rozsifeni ¢i zuzeni Dila, je mozné Cinit pouze za podminek stanovenych
zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,Zdkon o zaddvdni vefejnych zakdzek“), a musi byt vidy sjednany predem ve formé pisemného
dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat
ujednani o dusledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel povinen bez
ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé.

Terminy plnéni pfi realizaci Dila dle odst. 49 této Smlouvy mohou byt pfimérené prodlouzeny za

podminek stanovenych Zakonem o zadavani verejnych zakdzek (zejména za podminek

stanovenych v § 222 Zakona o zadavani verejnych zakazek), a to zejména:

20.1. dojde-li kpreruseni praci Zhotovitele na zdkladé pisemného pokynu Objednatele
a soucasné
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21.

22.

23.

24,

20.2. vyplyne-li to z pozadavku tfeti strany, napf. z poZadavku jakéhokoliv dotéeného organu
statni spravy, prficemz takovy pozadavek a jeho splnéni ma vliv na termin dokonceni Dila,
nebo

20.3. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele z divodu vzniku pro spinéni Dila nepfiznivych
klimatickych podminek anebo vzniku neprekonatelné a nepredvidatelné prekazky, ktera
vznikla nezavisle na vili Smluvnich stran; Smluvni strany jsou povinny se bezodkladné
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zpulsob jejiho feSeni, jinak se
takového divodu nemohou dovolavat. Za nepfiznivé klimatické podminky dle tohoto
odstavce Smlouvy jsou povazovany takové klimatické podminky, které znemoziuji
provadéni pozadovanych praci anebo uZiti pozadovanych technologii za soucasného
dodrzeni pFislusnych norem CSN, CSN EN anebo pravnich predpisti platnych a uinnych
v dobé provadéni Dila.

Pro vylouceni veskerych pochybnosti Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze dlvody pro
prodlouzeni termind plnéni pfi realizaci Dila uvedené vtomto odstavci nepredstavuji vyhrazenou
zménu zavazku ve smyslu § 100 Zakona o zadavani verejnych zakazek, ale predstavuji pouhy
demonstrativni vycet pfipadd, v nichz bude prodlouZeni termin( plnéni moziné, pokud to
v daném pripadé bude umoznovat § 222 Zakona o zadavani verejnych zakazek

V. CENA

Cena za provedeni Dila ¢ini "[Bude doplnéno pred uzavienim Smlouvy]" ,- K¢ bez DPH (dale jen
,Cena Dila“). Cena Dila je podrobné rozélenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem
ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér), ktery tvofi pfilohu
Smlouvy (Pfiloha €. 2 Smlouvy), (dale jen , PoloZkovy rozpocet”).

Cena Dila je stanovena jako pevna, nejvySe pripustnd a neprekrocitelnd, s vyjimkami sjednanymi
ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

23.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci
a vyklizeni zafizeni stavenisté pro potreby Zhotovitele po celou dobu provadéni
stavebnich praci na Dile a ndklady na stfeZeni a Uklid stavenisté;

23.2. poplatky za zabor verejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potrebuje pro provadéni
stavebnich praci na Dile;

23.3. dopravni ndklady pro persondl Zhotovitele a material na stavenisté;

23.4. naklady na odvoz a likvidaci odpad( vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

23.5. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 89 Smlouvy;

23.6. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi naklady Zhotovitele nutné pro
vCasné a kompletni provedeni Dila podle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytecného odkladu presny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce, a tento
soupis predloZit Objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen vyjadfit se k podle predchozi
véty Zhotovitelem navrzenému soupisu vicepraci nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne jeho
predlozeni Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navrZeny soupis vicepraci Objednatelem schvdlen,
provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila podle schvadleného soupisu vicepraci
formou pisemného zménového listu k Dilu. Zménové listy k Dilu podepsané zastupci obou
Smluvnich stran budou nasledné tvofrit prilohy dodatku ke Smlouvé, ktery bude zpracovan
v souladu s platnymi a ucinnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén pozadovat zvyseni
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

Ceny Dila, jestlize ptfesny soupis vicepraci v€etné jejich ocenéni s ohledem na pocet mérnych
jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce nepredlozi Objednateli ke schvaleni
bez zbytecného odkladu poté, kdy se zvysSeni Ceny Dila ukazalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel
bere na védomi, Ze provadéni vicepraci mlze byt vazano na schvéleni poskytovatelem dotace.

Ke zméné Ceny Dila mlZe dojit zejména (nikoliv viak vyluéné) v téchto pripadech:

25.1. Objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu Dila;

25.2. Objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu Dila;

25.3. pfi realizaci Dila se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu Smlouvy znamy,
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na Cenu Dila,

25.4. pfi realizaci Dila se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem
(napf. neodpovidajici geologické Udaje apod.).

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

26.1. v pripadé rozsiteni objemu jiZz sjednanych stavebnich praci, dodavek Ci sluZzeb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedenych v PoloZzkovém rozpoctu;

26.2. v pripadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky Ci sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu (nebo je dana polozka obsazena v Polozkovém rozpoctu vicekrat
a pokazdé je ocenéna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s vyuZitim
aktudlnich cenikl cenové soustavy URS;

26.3. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ci sluzby, které nelze ocenit ani
postupem podle odst. 26.2 této Smlouvy, pouzije Zhotovitel ceny v daném misté a Case
obvyklé.

Zhotovitel mlze vidy predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny navrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho polozkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni podle Smlouvy. PoloZkovy rozpocet zmény Ceny
Dila bude Objednateli doloZen i v elektronické podobé formou vystupu z rozpocétového softwaru,
ktery je ve shodné strukture a formatu jako byl smluvni rozpocet stavby, ve formatu .xlsx,
ve formatu .pdf, a v otevieném rozpoctovém formatu odsouhlaseném Objednatelem. V ptipadé,
Ze vliv na terminy pInéni podle Smlouvy nebude v ndvrhu dodatku uveden, terminy plnéni podle
Smlouvy zUstdvaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat pouze
Cenu Dila podle Zhotovitelem skute¢né provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 Obcanského zdkoniku a rovnéz obchodni
zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Uc¢inky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouziji.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytovanim plnéni podle Smlouvy
DPH a Dilo nepodléhd rezimu pteneseni darové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Dila. Zhotovitel odpovida za to,
Ze sazba DPH bude ve vztahu ke vSem plnénim poskytovanym na zdkladé Smlouvy stanovena
v souladu s pravnimi predpisy platnymi a uc¢innymi k okamziku uskutecnéni zdanitelného pinéni.
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31.

32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.

39.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila a pfipadnou DPH pribéziné mésicné na zakladé
faktur —danovych dokladll (dale jen ,, Faktura“) vystavenych za stavebni prace, dodavky a sluzby
na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pfislusném kalendarnim meésici, a to k poslednimu
dni daného kalendarniho mésice.

Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni Faktury je vidy posledni den kalendarniho mésice, za
ktery je Faktura vystavovana.

Bezodkladné (nejpozdéji do 15 dnil) po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou
vystavi Zhotovitel zavérecnou Fakturu (dale jen ,Zdvérecna Faktura“) vystavenou za stavebni
prace, dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury
do prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavéreéné Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli soucinnost pfi prokazovani zpUsobilych
a nezpUsobilych vydaji v ramci kazdé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila.

Hovofi-li se v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku Smlouvy o Faktufe, ma se na mysli taktéz
Zavérecnd Faktura.

Faktura musi spliovat naleZitosti dafiového dokladu podle ZoDPH, vcetné pfipadné informace,
Ze provedeni Dila podléha rezimu preneseni danové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
V ptipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura splfiovat ndlezZitosti uc¢etniho dokladu
podle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisd. Faktura musi vidy
splfiovat ndlezitosti stanovené §& 435 Obcanského zakoniku. Faktura musi ddle odpovidat
poZadavkim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace z Dotacniho programu (napf. musi
obsahovat nazev a registracni Cislo Projektu). VSechny Zhotovitelem vystavené Faktury budou
oznaceny textem , Nastavba budovy MS a SPC Demlova 28, Jihlava“ a sou¢asné budou obsahovat
evidencni Cislo Objednatele této Smlouvy.

Zhotovitel predlozi TDS a Objednateli pred vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych,
dodanych a poskytnutych stavebnich praci, dodavek a sluZzeb ocenénych v souladu s PoloZzkovym
rozpoctem (dale jen , Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah vsech stavebnich praci, dodavek
a sluzeb provedenych, dodanych a poskytnutych pti provadéni Dila za obdobi, za které bude
Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen predlozit Soupis TDS a Objednateli pred vystavenim
Faktury k odsouhlaseni, a to do 5 pracovnich dnli od data uskutecnéni zdanitelného plnéni,
a Faktura muZe byt vystavena aZ po odsouhlaseni Soupisu TDS a Objednatelem. Mésicni Soupisy
budou vzdy vystaveny v Clenéni dle domluvy s Objednatelem po zahdjeni provadéni Dila,
pficemz ménéprace a dodatecné stavebni prace budou vycisleny na samostatnych Soupisech
pfislusné k jednotlivym ¢astem Dila, pokud nebude dohodnuto jinak.

TDS a Objednatel jsou povinni se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne jeho
obdrzeni. Vyjadri-li TDS Ci Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady
TDS ¢i Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté predlozi TDS a Objednateli k odsouhlaseni
opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne odsouhlaseni Soupisu TDS
a Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury musi byt kromé Soupisu i zjistovaci protokol
podepsany TDS, pfip. Objednatelem a rekapitulace Soupisu. Soupis bude predkladan Objednateli
i v elektronické podobé formou vystupu z rozpoctového softwaru, ktery je ve shodné strukture
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a formatu jako byl smluvni rozpocet stavby, a to ve formatu .xlsx, ve formatu .pdf a v otevieném
rozpoctovém formatu odsouhlaseném Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury je 30 kalendarnich dnd ode dne jejiho doruceni Objednateli.
Neuhrazenou ¢ast Cena Dila, na kterou bude vystavena Zavéretna Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli do 15 kalendafnich dnli ode dne prevzeti Dila Objednatelem. Lhita
dle predchozi véty bude prodlouzena do doby odstranéni vad a nedodélkli uvedenych
v protokolu o pfedani a prevzeti Dila.

Stanovi-li Faktura splatnost delsi, nez je jako minimalni stanovena v tomto ¢lanku, je Objednatel
opravnén uhradit Cenu Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pfipadnou DPH ve |hité splatnosti urcené ve
Fakture.

Cena Dila, ptipadné jeji cast, a pfipadnd DPH je uhrazena vidy dnem jejich odepsani
z bankovniho uc¢tu Objednatele.

Vyplyva-li zinformaci zverejnénych sprdvcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem DPH, je Objednatel opravnén pfislusShou DPH uhradit pfimo mistné
a vécné prislusnému sprdvci dané Zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze v ptipadé, ze Dilo
nepodléhd rezimu preneseni danové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Bude-li Faktura obsahovat Cislo bankovniho Uc¢tu ur¢eného k uhradé Ceny Dila nebo jeji ¢asti
a pripadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zverejnéno jako Cislo bankovniho
Uctu, které je Zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou cinnost, je Objednatel opravnén uhradit
Cenu Dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena Faktura, a pfipadnou DPH na bankovni ucet
zverejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH jako bankovni Ucet, ktery je Zhotovitelem pouzivan
pro ekonomickou ¢innost. Ve vztahu k Objednatelem ptipadné hrazené DPH se tento odstavec
uZije pouze v pripadé, ze Dilo nepodIéha rezimu preneseni dafové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Nebude-li pfislusnd Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila, pfipadné jeji ¢ast, DPH nebo jind ndlezitost Faktury, je
Objednatel opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu
vraceni. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokyn( Objednatele a opravenou Fakturu
neprodlené dorucit Objednateli.

Vzhledem k financovani Dila z Dotacniho programu muizZe v budoucnu probihat kontrola
vystavenych Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v ramci této kontroly poskytovatelem
dotace ve Faktufe nebo dokladech pfilozenych k Fakture zjistény nedostatky, je Objednatel
rovnéz opravnén tuto Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, ptipadné
jeji prilohy, opravit podle pokyni Objednatele a opravenou Fakturu neprodlené dorucit
Objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude Dilo pfedano s vadami a nedodélky v souladu s
odstavcem 91 Smlouvy, je Objednatel opravnén nezaplatit ¢ast Ceny Dila a ptipadnou DPH
odhadem primérené odpovidajici jeho pravu na slevu z divodu vadného plnéni do doby, nez
budou veskeré vady a nedodélky odstranény.

VII. MiSTO PLNENI

Misto plnéni je ur¢eno Projektovou dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.
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VIII. TERMINY PLNENI
Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak:
49.1. Termin pro dokonceni stavebnich praci: do 6 mésicll od predani a prevzeti stavenisté;

49.2. Termin pro predani a prevzeti dokonceného Dila: do 5 kalendarnich dnl od dokonceni
stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo neuplnost prikazu, ktery mu Objednatel dal. Jestlize nevhodné nebo
neuplné véci, podklady nebo prikazy Objednatele prekdazeji v fadném provadéni Dila, Zhotovitel
v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila do doby vymény nebo doplnéni vécinebo podkladl
nebo zmény prikazi Objednatelem, nebo do doby dorudeni pisemného sdéleni Objednatele, Ze
trvd na provadéni Dila s pouZitim predanych véci nebo podkladi nebo na dodriovani jeho
prikaz(. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni Dila vrozsahu, ve kterém mu vtom
nebrani nevhodné nebo nelplné véci, podklady nebo prikazy a technologicky postup provadéni
Dila. Lhlty stanovené v odst. 49 Smlouvy, byly-li pferusenim provadéni Dila pfimo dotceny, se
neméni, jestlize se Smluvni strany nedohodnou jinak nebo neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrzet terminy plnéni stanovené
v odstavci 49 Smlouvy, je povinen vidy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotéeny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s predanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy plnéni podle odstavce 49 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran, pokud neni ve Smlouvé sjedndno jinak.

IX. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele nejpozdéji do 5 kalendarnich dni od
doruceni pisemné vyzvy Objednatele k prevzeti stavenisté. Objednatel odesle vyzvu k prevzeti
stavenisté v mésici dubnu 2025. Smluvni strany sepisi protokol o pfedani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zatizeni stavenisté, véetné zajisténi odbéru vSech potrebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby predani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatnd méfici mista s méftidly, ktera budou evidovat
skuteC¢nou vysi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem odsouhlasené
vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru Projektanta (dale jen ,,AD“), TDS, pfipadné koordinatora BOZP v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel odpovidad za ochranu zdravi a bezpecnost prace vsech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamiziku
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prevzeti Dila Objednatelem, pripadné pfi odstrariovani vad a nedodélkl Dila pfiméfené i po dobu
tohoto odstrarfiovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace
a provozu, zejména dodrzovani veskerych pravnich predpisii o bezpecnosti a ochrané zdravi pri
praci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostfedi, a odpovida za skody
vzniklé jejich porusenim, pripadné pfi odstrafiovani vad a nedodélkd Dila pfimérené i po dobu
tohoto odstranovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochdzelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuzije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem
téchto siti a pfip. uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materialy, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoSlo k jejich ztraté, odcizeni, poskozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré sSkody vzniklé v disledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho Podzhotoviteld pfi provadéni Dila nebo v souvislosti s provadénim Dila,
véetné Skod na prilehlych pozemcich ve vlastnictvi jinych osob. Pro Gcely Smlouvy se poskozeni
véci na pozemcich jinych osob rozumi taktéz poruseni hranic pozemku a prestupky proti
zdsadam sousedského souziti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti po dobu provadéni Dila, pfipadné pfi odstrafiovani vad
a nedodélk(l Dila, zachovavat Cistotu a poradek, odstranovat na své naklady odpady, necistoty
vzniklé provadénim stavebnich praci a je povinen stavenisté a zafizeni stavenisté fadné
zabezpecit proti vniknuti jinych osob a dale s ohledem na své potfeby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi pozadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych
provadénim Dila vsouladu se Zakonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Prehled
odpadu vzniklych ¢innosti Zhotovitele pti provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni,
pripadné davody jejich uloZeni, je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli pro Uéely vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, a to nejpozdéji pfi predani Dila.

Zhotovitel je povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho Cinnosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté, neni-li takovy postup pfipustny na zakladé
jiného pravniho divodu na strané Zhotovitele (napf. na zadkladé vlastnictvi ¢i najmu pozemka
mimo stavenisteé).

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu po vzniku $kody zplsobené v priibéhu provadéni
Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen vyklidit a predat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 14 kalendarnich dnd
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v pfedavacim protokolu podle odstavce 92 Smlouvy
sjedndno jinak. Smluvni strany sepisi protokol o predani a prevzeti stavenisté zpét Objednateli.
Je-li Zhotovitel povinen provést odstranéni vad a nedodélkd, je opravnén ponechat na stavenisti
vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad a nedodélkl, pricemz toto
vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad a nedodélkd. Vyklizeni vybaveni
a materidlu bude zapsdno do protokolu o odstranéni vad a nedodélkd Dila. Nevyklidi-li
Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
stavenisté jinou osobou a naklady s tim spojené uhradi Zhotovitel Objednateli.
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X. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelll majici
prislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat Objednateli
nebo TDS (typicky predloZzenim relevantnich dokladd), a to do 3 pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzZivani komunikaci pfi provddéni Dila. Zhotovitel bude dodriovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti pfislusnych organ( verejné moci, které se tykaji uzivani, Cisténi a udrzby
pristupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chranit a udrZovat komunikace dotéené provadénim Dila a v souladu
s pripadnymi poZadavky Objednatele opravovat Skody na nich zplsobené provadénim Dila.
Vsechny Skody, které budou zplsobeny pfi provadéni Dila Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi pripadné naklady,
zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potfeby provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi a Géinnymi
pravnimi predpisy, zejména vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zdkonem ¢. 283/2021 Sh., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni
zdkon“), a souvisejicimi platnymi a ucinnymi provadécimi predpisy.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zejména v naleZitostech podle platnych a Uéinnych
pravnich predpist. Stavebni denik bude k dispozici kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zdpisy za Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté provadéni Dila stim, Ze Objednatel je opravnén
kontrolovat Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozZadavkl, pfipadné
pfipominek ke Zhotovitelem provedenym zapisim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele
a Projektant v ramci AD, dale koordinator BOZP a biologicky dozor, za Zhotovitele potom jeho
opravnéni pracovnici nebo zastupci. Objednatel, TDI a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah
stavebniho deniku a nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim
pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Objednatel, TDI, AD nebo Zhotovitel se zapisem ve
stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko, nejpozdéji do tfi pracovnich
dnl ode dne pofizeni takového zapisu.

Je-li zjisténo, Ze nékteré ze stavebnich praci, které jsou soucdsti Projektové dokumentace, neni
Ucelné provadét, sepiSe se o tom zdznam do stavebniho deniku, tim neni dotéeno ujednani
odstavce 19 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnik(l pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi TDS nebo Objednatel (pfip. i koordindtor BOZP) a pfi
kontrolnich prohlidkdch predepsanych stavebnim uradem, a Ccinit neprodlené opatreni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné
a v€asné splnéni povinnosti podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat TDS, ptip. Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na
pravidelnych poradach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel organizovat podle
potreby, nejméné jednou za 7 kalendarnich dnl (nedohodnou-li se Smluvni strany jinak). Zapisy
z téchto porad bude pofizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vzdy ucast hlavniho
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stavbyvedouciho, pfipadné stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupc Podzhotovitell
Zhotovitele, a zapisovat do stavebniho deniku datum kondni téchto porad a zavéry a zjisténi
z téchto porad vyplyvajici.

Zhotovitel je povinen pribéiné zvat TDS, pfip. Objednatele ke kontrole vSech stavebnich praci,
které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen
ucinit telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku alespon tfi pracovni dny pred zakrytim
stavebnich praci, nebo v jiné dobé po dohodé s TDS, pfip. s Objednatelem.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle pfedchoziho odstavce Smlouvy véas nebo
pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo pracovni den, umozni Objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

Pfed zakrytim vSech nepfistupnych stavebnich praci provede Zhotovitel predepsané zkousky
podle CSN, CSN EN, a ptipadné, podle typu zakryvanych stavebnich praci, geodetické zaméfeni
opravnénou osobou pro potreby zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Pokud se TDS, pfip. Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 76
Smlouvy nedostavi a neprovede kontrolu takovych stavebnich praci, Zhotovitel o tom pofidi
zapis do stavebniho deniku a bude v provadéni Dila pokracovat. Bude-li TDS, pfip. Objednatel
dodatecné poZadovat odkryti téchto stavebnich praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti
provést na naklady Objednatele. Pokud pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze stavebni prace
nebyly provedeny fadné, nese veskeré naklady na odkryti téchto stavebnich praci a odstranéni
zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDS nebo AD je oprdvnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, ze

Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpist, muze

Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo fadnym zpusobem.

Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, muZe Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprdvnén zejména:

80.1. kontrolovat, zda je Dilo provadéno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci,
prislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G¢innymi v dobé provadéni Dila
a rozhodnutimi dotcenych organ( vefejné spravy a spravci inZenyrskych siti tykajicimi
se Dila;

80.2. upozornovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjiSténé nedostatky
a kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

80.3. kontrolovat zakryvané stavebni prace;

80.4. kontrolovat dodrZzovani pravnich predpisli, technickych norem, smérnic apod.

Osoby povérené vykonem funkce TDS a AD, pripadné koordindtora BOZP, podle Smlouvy budou
zapsany do stavebniho deniku pfi pfedani a prevzeti stavenisté, pripadné pfi zahajeni stavebnich
praci.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon funkce TDS a AD, pfipadné koordindtora BOZP,
a poskytnout veskerou potrebnou soucinnost osobam povérenym vykonem funkce TDS a AD,
pripadné koordindtora BOZP, pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pfi kontroldch Objednatele,
TDS nebo AD provadénych podle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkdch predepsanych
stavebnim uUfadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozdéji vSak do dne
predani Dila Objednateli.
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

Je-lik provedeni Dila nutnd soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé pozadované soucinnosti alespon pét pracovnich dnll pfedem a uréi mu pfimérenou
IhGtu k jejimu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli poZadovanou soucinnost,
ackoliv byl o potrebé poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem véas informovan a byla mu
k poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem dana prfimérena doba, postupuje se ptfimérené podle
odstavce 49.1 Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z divodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem

Zadost o vydani Kolauda¢niho rozhodnuti k Dilu podd Objednatel (&i jim povéfena osoba) za piné
soucinnosti Zhotovitele. Smluvni strany si jsou povinny bez zbytecného odkladu poskytnout
nezbytnou soucinnost a pfislusné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen predlozit
Objednateli na jeho Zadost veskeré dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti
k Dilu, a to ke dni prfedani Dila Objednateli.

Zhotovitel je povinen koordinovat pribéh realizace Dila s dodavkami nabytkového a ICT
vybaveni za predpokladu, Ze dojde k Casovému prekryti doby realizace Dila a doby realizace
téchto dodavek.

Zhotovitel timto udéluje Objednateli v dale uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a nasl.

Obcanského zdkoniku (ddle jen ,Licence”) ke vSem castem Dila (zejména k dokumentaci

skute¢ného provedeni Dila), které budou autorskym dilem ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb.,

o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkonu

(autorsky zadkon), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,Autorské dilo“ nebo , Autorskd dila”),

a to k okamiZiku, kdy Objednatel prislusné Autorské dilo prevezme. Odména (uplata) za

poskytnuti jakékoliv Licence je soucasti Ceny Dila. Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci:

87.1. jako neodvolatelnou a nevyhradni,

87.2. jako Uplatnou,

87.3. ke véem znamym zplsoblm uZiti,

87.4. z hlediska ¢asového rozsahu na dobu trvani majetkovych prav k pfislusnému Autorskému
dilu,

87.5. z hlediska uzemniho rozsahu jako neomezenou,

87.6. z hlediska mnoZstevniho rozsahu jako neomezenou,

87.7. s pravem Objednatele nevyuZit Licencia

87.8. spravem Objednatele udélovat podlicence a/nebo Licenci nebo jeji ¢ast téZ postoupit tieti
osobé.

XI. PREDANI A PREVZETI DIiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alespon
10 kalendarnich dnl predem.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je spInén jeho véasnym dokoncenim a pfeddanim

Objednateli, véetné predani veskerych doklad( nezbytnych k vydani Kolaudaéniho rozhodnuti

k Dilu, k uZivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu a dalSich dokladd sjednanych Smlouvou,

pravnimi predpisy, technickymi normami, Stavebnim povolenim a Uzemnim rozhodnutim ¢i

rozhodnutimi organl verejné spravy, tj. zejména:

89.1. dokladl o zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
Zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, a jeho provadécimi predpisy;

89.2. kusovnikd jednotlivych prvk(l a zatizeni Dila pro operativni evidenci Objednatele;

89.3. dokladll a zapisi o provedeni predepsanych zkousek a méreni, atestl, certifikat(,
prohlasenich o shodé pouzitych material(l a vyrobkd, revizni zpravy apod.;
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90.

91.

92.

93.

94,

89.4. predpisl k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o pfedvedeni funkénosti téchto
zafizeni;

89.5. dokumentll vyplyvajicich z podminek Stavebniho povoleni, vyjma Zadosti o vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, kterou si zajisti sdm Objednatel (pfip. jim povérena
osoba);

89.6. origindlu stavebniho deniku;

89.7. manipulacnich a provoznich fadl, navodd k obsluze a ndvod( na provoz a uUdrzbu Dila
a dokumentace udrzby v Ceském jazyce, zaruénich listl, protokoll o zaskoleni obsluhy
apod.;

89.8. chronologicky sefazené a pojmenované fotodokumentace z prlibéhu provadéni Dila,
zejména stavebnich praci, které byly dalSim postupem stavebnich praci zakryty, a to
v elektronické formé na vhodném nosici dat;

89.9. geodetického zaméreni dokonceného Dila a geometrického pldnu, a to ve 2
vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé (na vhodném
nosici dat) ve formatu DGN nebo DWG;

89.10. dokumentace skutecného provedeni Dila, a to ve 2 vyhotovenich v listinné podobé av
1 vyhotovenich v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve formatu PDF a DWG
nebo DGN.

V ptipadé, Ze platné a ucinné pravni predpisy, Stavebni povoleni, rozhodnuti, povoleni, souhlasy
¢i vyjadreni organll verejné spravy tykajici se Dila nebo technické normy predepisuji provedeni
zkousek, revizi, atestl a méreni Ci zajisténi prohlaseni o shodé tykajicich se Dila, je Zhotovitel
povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred predanim Dila Objednateli.

Objednatel Dilo prevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, odpovida Smlouve, je plné
funkéni a je prosté vad a nedodélkd, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, jez samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, a které nejsou nebo nemohou byt prekazkou pro vydani
Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu, pokud se Kolaudacni rozhodnuti vyZaduje.

O preddni a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
zhodnoceni provedeni Dila, soupis zjisténych vad a nedodélkd, dohodnuté Ihaty k jejich
odstranéni nebo jind opatreni (byla-li dohodnuta) a soupis doklad(l predanych Zhotovitelem
Objednateli pfi predani Dila (dale téz , Preddvaci protokol”). Vypracovani navrhu Predavaciho
protokolu zajisti TDS.

V pfipadé, Ze Objednatel Dilo neprevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsan zapis
s uvedenim dlvodu neprevzeti Dila a stanovisek obou smluvnich stran, dohodnutych Ihat
k odstranéni vad a nedodélk(i a dohodnutého nahradniho terminu pfedani a prevzeti Dila (dale
téz ,,Zapis”). Odmitne-li Zhotovitel sepsat Zapis, oznami Objednatel Zhotoviteli divod neprevzeti
Dila a své stanovisko a urci Zhotoviteli pfiméfenou |hitu k odstranéni vad a nedodélkd, pripadné
téZz nahradni termin predani a prevzeti Dila. Sjednani nebo uréeni nahradniho terminu predani
a prevzeti Dila nema vliv na terminy plnéni podle odstavce 49 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodrZeni. Vypracovadno ndvrhu Zapisu zajisti TDS.

Zhotovitel se zavazuje radné odstranit veskeré vady a nedodélky uvedené v Pfedavacim
protokolu, a to ve lhité dohodnuté v Predavacim protokolu. V pfipadé neprevzeti Dila
Objednatelem je Zhotovitel povinen radné odstranit veskeré vady a nedodélky ve |haté
dohodnuté v Zapise. Nebude-li Ihlita pro odstranéni vad a nedodélkl v Pfreddavacim protokolu
nebo v Zapise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
14 kalendarnich dnli ode dne oboustranného podpisu Predavaciho protokolu, resp. Zapisu.
Nebude-li Predavaci protokol, resp. Zapis, sepsan, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky
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95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

odstranit nejpozdéji do 14 kalendafnich dnld ode dne predani a prevzeti Dila, resp. marného
pokusu o predani a prevzeti Dila v pfipadé, Ze Objednatel Dilo neptevzal. O odstranéni vad
a nedodélkl sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady a nedodélky neodstrani ve smyslu odst. 94 Smlouvy, je Objednatel
opravnén zajistit jejich odstranéni jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
veskeré jim ucelné vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vad a nedodélkl, zejména
v podobé vynaloZeni nakladd na odstranéni takovych vad a nedodélkg.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, & 2618 a § 2629
odst. 1 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo uUcinky
stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoufZiji.

XIl. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECI SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce prechazi na Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatel zGstava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazkd ze Smlouvy
jinak nez splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech urcenych ke
zhotoveni Dila nebo k zabudovani do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partnerl Objednatele poskytujicich plnéni na
stavenisti nese od okamiZiku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile pfechazi na
Objednatele okamzikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni vsech vad a nedodélk,
pokud bylo Dilo predano s vadami nebo nedodélky v souladu s odstavcem 91 Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze § 1976, § 2599 — 2603 a § 2624 Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouziji.

Xl1l. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, ptislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a u€innymi v dobé
provadéni Dila a rozhodnutimi, vyjadrfenimi ¢i stanovisky dotéenych organl verejné spravy
a spravcu inZzenyrskych siti tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila
nebyla porusena prava Objednatele, Zhotovitele nebo jinych osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zaruéni dobu zpUsobilé pro pouziti k Ucelu sjednanému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému uplatiuje
pravo jind osoba. Zaru¢ni doba Cini 60 mésicll (dale jen ,,Zdruéni doba“). Zaru¢ni doba zacina
béZet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zakladé Pfedavaciho protokolu, v pfipadé, Ze Dilo
bylo predano bez vad a nedodélkl. V pfipadé, Ze Dilo bylo pfeddno s drobnymi vadami
a nedodélky v souladu s odstavcem 91 Smlouvy, pocina Zaru¢ni doba bézet ode dne odstranéni
vsech takovych vad a nedodélkd.

Dilo bude vadné, nebude-li:

102.1. pfri prevzeti Objednatelem mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
102.2. vydano Kolaudacni rozhodnuti k Dilu v disledku pochybeni Zhotovitele nebo
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104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

102.3. kdykoli v pribéhu Zarucni doby zplsobilé pro pouZiti k iéelu sjednanému Smlouvou
nebo

102.4. kdykoli v pribéhu Zaru¢ni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

102.5. pfri prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v pribéhu Zaruéni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prava zvadného plnéni i v pfipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZzenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi uzavieni Smlouvy nebo pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo jinymi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzely
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zplsobila-li vadu po prechodu nebezpeci $kody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakdkoliv jina
osoba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotiebeni Dila, ke kterému do konce Zaruéni doby
vzhledem k poZadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zplsobem. Zhotovitel je
povinen pfijeti reklamace bez zbyte¢ného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemnd forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zarucni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zaruéni doby.

Objednatel ma pravo na ndhradu naklad(i ucelné vynaloZenych v souvislosti s uplatnénim vad
Dila.

Zhotovitel je povinen oznamené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnd od jejich
ozndmeni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukdze jako neodstranitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve |Ihité podle predchoziho odstavce Smlouvy, ma Objednatel pravo:
112.1. zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou nebo

112.2. na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

112.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, kterd se ukdze jako neodstranitelnd, v takovém ptipadé ma Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré ndklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zpUsobem podle
predchoziho odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejména zavazuje uhradit cenu Uc¢tovanou Objednateli jinou odborné zpulsobilou osobou podle
odstavce 112.1 Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v ozndmeni vad (reklamaci) vyslovné uvede, 7e se jednd o havarii, je
Zhotovitel povinen zahajit odstranovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od oznameni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vsak do
48 hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
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116.
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118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

odstranéni vad (havarie) v uvedené Ih(té, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpusobilou osobou. Veskeré
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle tohoto odstavce
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
uétovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné ci nikoli.
ProkaZe-li se vSak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. Ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim tcelné
vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady, nebo uvede divody, pro které povaZuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstranovana.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem ozndmeni kazdé zaruéni vady Objednatelem
Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Smluvni strany se dohodly, ze § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Obcanského zdkoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo ucinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouZiji.

XIV. BANKOVNi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni Dila
ve vysi 5 % z Ceny Dila (dale jen ,Bankovnizdruka za provedeni”). Bankovni zaruka za provedeni
bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu
poruseni jedné Ci vice povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité
a dobé, véetné pripadné skody a nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim

Smlouvy nebo v souvislosti s provadénim Dila, do okamziku prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za provedeni
vystavené bankou nejpozdéji do 10 kalendafnich dnd po uzavieni Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platnd a U¢inna ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do dne prevzeti Dila Objednatelem bez vad a nedodélkl. Vzhledem ke skutecnosti, Ze
konec doby podle ptedchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se
Zhotovitel predlozit Objednateli zarucni listinu na bankovni zaruku, jez bude platnd a Gcinna
nejméné do uplynuti doby 10 mésicl ode dne uzavieni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3% Ceny Dila (dale jen , Bankovni zdruka za jakost“). Bankovni zaruka za jakost bude kryt
jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dlivodu poruseni jedné
¢i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

123.1. zavady Dila;

123.2. za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost
vystavené bankou nejpozdéji pti prevzeti Dila Objednatelem. Nepreda-li Zhotovitel origindl
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125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

zarucni listiny Bankovni zdruky za jakost Objednateli podle predchozi véty, je Objednatel
opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platnd a U¢innd ode dne jejiho predani Objednateli nejméné
do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani Zaruéni doby. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby
podle predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit
Objednateli zarucni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a G¢innd nejméné do uplynuti
doby 61 mésicl ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bude-li Zaru¢ni doba trvat déle nez 60 mésicl ode dne prevzeti Dila Objednatelem, je Zhotovitel
povinen nejpozdéji 3 mésice pred skoncenim platnosti Bankovni zaruky za jakost predat
Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouzena tak, aby trvalao 1
mésic déle nez Zarucni doba. VySe nové Bankovni zaruky za jakost bude stanovena podle
odstavce 123 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou dale oznacovany spolecné jen
jako ,,Bankovni zdaruka“.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 30 kalendarnich dnd po kazdém cerpani Bankovni zaruky Objednatelem
predat Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpand Bankovni
zaruka, pripadné Bankovni zaruku doplnit do plivodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zdruky povinen vratit zaruéni listinu zpét
Zhotoviteli do 30 kalendafnich dnd po skonceni jeji platnosti.

XV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo Objednateli v dobé sjednané podle odstavce 49
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ih(té vadu Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kaZzdou vadu a za kazdy den prodleni.
Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjednana
naprava Zhotovitelem nebo obstardnim nadhradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 112.1 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhité havarii Dila ve smyslu odstavce 114
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,07 % z Ceny Dily za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude
zjedndna naprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 114 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.
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137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané Ihité zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zdvaznym zplsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi:

136.1. 15.000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z divodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikll provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouZici
k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, kryt( apod.), a to za kazdé takové jednotlivé
poruseni predpisd BOZP nebo PO;

136.2. 10.000,- K¢, pokud je poruseni predpisi BOZP nebo PO moZno odstranit bez zastaveni
provadéni Dila okamzité nebo ve stanoveném terminu;

136.3. 3.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisi BOZP nebo PO pracovnikem Zhotovitele
(napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostredkl apod.);

136.4. 3.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zdvady, kterd by mohla vést
k poruseni predpisd BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na zavadu
az do dne jejiho odstranéni.

Porusi-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 67, 156, 157, 174 az 179 nebo 180 az
182 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli origindl zarucni listiny k Bankovni zaruce podle
odstavce 121 nebo odstavce 124 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové ujmy zplisobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut podle Smlouvy bude 15 kalendarnich dnd od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobé, je
povinen uhradit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z divodd stanovenych pravnimi predpisy nebo
sjednanych Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni
i v pfipadé, Ze Zhotovitel jiz z€3asti pinil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

144.1. bude-li Zhotovitel v prodleni s predanim Dila o vice neZ 20 pracovnich dnl nebo

144.2. jestlize Zhotovitel neprevezme stavenisté do tfi pracovnich dnd od uplynuti terminu
prevzeti stavenisté podle odstavce 49 Smlouvy nebo

144.3. jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 10 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahajeni stavebnich praci odstavce 49 Smlouvy nebo

144.4. jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila nebo
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146.

147.

148.

149.

150.

151.

144.5. jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem
a uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné
Ih(té stanovené pisemné Objednatelem nebo

144.6. jestlize Zhotovitel porusi nékterou svoji povinnost uvedenou v odstavci 67, 156, 157, 174
az 179 nebo 180 aZz 182 Smlouvy nebo

144.7. ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 147
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

144.8. jestlize Zhotovitel i pfes vyzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyslo
najevo, Ze se na néj vztahuji mezindrodni sankce ve smyslu § 48a Zdkona o zadavani
verejnych zakazek nebo

144.9. jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace z Dotacniho programu.

Smluvni strany se ddle dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu, o sankcich
a odstavce 146 trvat i po zaniku zavazkd ze Smlouvy.

Pokud pred dokonéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfedd Zhotovitel nedokoncené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsdn stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné preda Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 89 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zavazk( ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny predané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
financni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢dast Dila podle
podminek Smlouvy.

XVII. PROHLASENi SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by vi¢i nému bylo zahajeno insolvencni fizeni. Zhotovitel ddle prohlasuje, Ze vi¢i nému neni
v pravni moci Zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, dafiového ¢i jiného
organu na plnéni, které by mohlo byt dlvodem zahajeni exekucniho fFizeni na majetek
Zhotovitele a Ze mu neni znamo, Ze by vici nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v dostate€ném rozsahu seznamil s veskerymi pozadavky
Objednatele do Smlouvy, pficemz si neni védom Zzadnych prekdzek, které by mu branily
v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Obé Smluvni strany na sebe prebiraji nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského
zakoniku.

Vzhledem k verejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpist.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sh., o finanéni kontrole

ve verejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , Zdkon

o kontrole"), povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:

151.1. poskytnout Objednateli a subjektim provadéjicim kontrolu nebo audit ve smyslu Zakona
o kontrole potfebnou soucinnost;
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151.2. tadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci Projektu véetné ucetnich
dokladd minimalné do 31.12.2035; pokud ceské pravni predpisy stanovuji Ih(tu delsi, je
Zhotovitel povinen uchovavat veskerou dokumentaci nejméné po tuto delsi Ihatu;

151.3. minimdlné do 31.12.2035 poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici
s realizaci Projektu zaméstnancim nebo zmocnénclm povérenych organd (CRR, MMR
CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Gcetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Gradu,
prislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organ( statni spravy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci Dila a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Objednatel je prijemce dotace z Dotacniho programu. Zhotovitel se za podminek stanovenych

touto Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a pri vynaloZeni veskeré potrebné péce

zavazuje dodrzovat podminky Projektu, a to zejména:

152.1.poskytnout Objednateli na jeho pisemnou Zadost veSkeré doklady souvisejici
s provadénim Dila, které si mohou vyzadat kontrolni organy poskytovatele dotace a dalsi
opravnéné subjekty;

152.2.poskytnout nezbytnou soucinnost, informace a dokumentaci véetné Ucetnich dokladu
tykajicich se plnéni této Smlouvy organdm provadéjicim audit nebo kontrolu predmétu
plnéni a umoznit jim vstup do svych objekt(, ve kterych se Dilo realizuje;

152.3.plnit Zasadu udrzitelného rozvoje a zasadu ,vyznamné neposkozovat (DNSH) v oblasti
Zivotniho prosttedi (dle Oznameni Evropské komise ¢. 2021/C58/01 — blizsi specifikace viz
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01))
a v souladu s pravidly poskytovatele dotace a Projektovou dokumentaci. V pfipadé rozdilu
mezi zasadami DNSH (dle Ozndameni Evropské komise ¢. 2021/C58/01) a pravidly
poskytovatele dotace jsou platnd pravidla poskytovatele dotace;

152.4.zajistit odvoz a zajisténi ulozeni vybouranych hmot a zemin a nalozeni s nimi v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy a zasadami DNSH, pficemZ nejméné 70 % (hmotnostnich)
stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako nebezpecény (s vyjimkou
v prirodé se vyskytujicich material( uvedenych v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu
odpad(l stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti musi byt
pfipraveno k opétovnému pouZiti, recyklaci a k jinym druhdm materidlového vyuZiti,
véetné zasypu, pfi nichZ jsou jiné materidly nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii
zpUsobl nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim
odpadem;

152.5.zajistit splnéni poZadavku na zajiSténi publicity Projektu, resp. provadéného Dila, dle
pravidel publicity obsazenych v Obecnych pravidlech pro Zadatele a pfijemce IROP ve verzi
aktualni v dobé provadéni dila, a to dle pozadavkll na publicitu uverejnénych na
https://irop.gov.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/zakladni-dokumenty/obecna-
pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/obecna-pravidla-aktualni-verze a dle pokynu
Objednatele;

152.6.uvadét na Fakturach nazev Projektu a registracni Cislo Projektu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikani Udaje uvedené v ¢lanku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby oprdvnéné k jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi predpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény udaja uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V pfipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze

byti nepravdivym, odpovidd tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou ujmu, které
nepravdivosti prohlaseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikly.
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XVIII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazku vyplyvajiciho ze Smlouvy aZz do
doby uplynuti Zaru¢ni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu ¢ijinou Gjmu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu cinnosti (véetné moznych skod zplsobenych pracovniky Zhotovitele)
jiné osobé s limitem pojistného plnéni minimdlné ve vysi 10.000.000,- K¢. V pfipadé, Ze Smlouvu
uzavrelo na strané Zhotovitele vice osob (¢lenl sdruzeni, ¢len(l spolecnosti apod.), musi pojistna
smlouva prokazatelné pokryvat pfipadnou Skodu ¢i jinou Ujmu zpUsobenou kteroukoli z téchto
osob.

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnosti Zhotovitele podle pfedchoziho odstavce Smlouvy kdykoli v pribéhu trvani zavazkl ze
Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udéalost u pojistovny bez zbyteéného
odkladu.

XIX. OSTATNi UJEDNANI

Tvofri-li Zhotovitele vice osob, plati nasleduijici:

159.1. vsechny osoby tvofici Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavazany spole¢né a nerozdilng,

159.2. jednani kterékoli z osob tvoficich Zhotovitele je pfricitano Zhotoviteli bez ohledu na
vnitini vztahy mezi jednotlivymi osobami tvoficimi Zhotovitele,

159.3. za Zhotovitele mizZe jednat kterdkoli z osob tvoficich Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skutec¢nostech majicich
i potencionalné vliv na plnéni jeho povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to moiné,
nejpozdéji nasledujici den poté, kdy pfislusna skute€nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by
nastat mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pripadné skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni, pficemz
je povinen nést pfipadny rozdil ceny.

Zhotovitel bere na védomi, Ze TDS nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonava na predmétné stavbé
¢innosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDS ani jejim pravnim ndstupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skuteCnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel md pravo v takovém pripadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni
a stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. ZpUsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo Zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni pfedmétu Smlouvy dodrZovat v misté plnéni podle ¢lanku VII

Smlouvy veskeré zasady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s vécmi v tomto misté,
jakoZ i respektovat zavedena bezpecnostni opatreni.
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172.

173.

Zhotovitel bere na védomi, Ze komunikace mezi Smluvnimi stranami pfi plnéni predmétu
Smlouvy bude probihat vyhradné v ¢eském nebo slovenském jazyce.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Zhotovitel souhlasi se zverejnénim Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisl, zejména souhlasi se zvefejnénim Smlouvy, véetné
vsech jejich zmén a dodatk(, vyse skute¢né uhrazené ceny na zakladé Smlouvy a dalsich udaju
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zdkona o zadavani vefejnych zakdzek a v registru
smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,Zdkon o registru smluv”“). Smlouvu podle vile Smluvnich stran na profilu
zadavatele a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména ve |Ih(tach

stanovenych pfislusSnymi pravnimi predpisy, uverejni Objednatel.

Zhotovitel je povinen chranit osobni Udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu
s prislusnymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udajl, ve znéni pozdéjsich predpisti, a Nafizenim evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajud
a o volném pohybu téchto Gdaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaja).

Pfi realizaci Dila je Zhotovitel povinen:

168.1.zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském rtetézci, dlstojné pracovni
podminky a odpovidajici financni ohodnoceni pro vSechny pracovniky podilejici se na
realizaci Dila a bezpecnost prace pro vSechny pracovniky podilejici se na realizaci Dila.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohleddvku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapoclteni zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohleddvky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku Zhotovitele za
Objednatelem.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli Skodu
a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti, prokdze-li, ze
mu ve splnéni povinnosti zabranila mimofadnd nepfedvidatelnda a neprekonatelnd prekdazka
vznikld nezavisle na jeho vili. Pfekazka vznikla z osobnich pomér( Zhotovitele nebo vznikla az
v dobé, kdy byl Zhotovitel s plnénim povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Zhotovitel
povinen prekonat, jej vSak povinnosti k nahradé nezprosti.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany,

e-mail podepsany uzndvanym elektronickym podpisem oprdavnéné osoby Smluvni strany, nebo
datovad zprdva zaslana prostiednictvim datové schranky Smluvni strany.
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174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

XX. PODZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén povérit plnénim svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy pouze jiné
osoby uvedené v ptiloze Smlouvy (Priloha ¢. 4 Smlouvy), nebo osoby pisemné odsouhlasené
Objednatelem (dale jen jednotlivé , Podzhotovitel”“ nebo spolecné , Podzhotovitelé”).

Zhotovitel odpovida za plnéni Podzhotovitele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit Ujmu zplsobenou Podzhotovitelem Objednateli pfi pInéni nebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Podzhotovitel povinnost k nahradé djmy nespini.
Objednatel Zhotovitele jako ruditele podle predchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, e Podzhotovitelé, kterymi prokazoval spinéni kvalifikace v Rizeni vefejné
zakazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v rozsahu
podle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakdzky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Podzhotovitele,

a to v pfipadech, kdy:

178.1. bude Podzhotovitel vici Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zavazku
nebo

178.2. bude Podzhotovitel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

178.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

178.4. bude Podzhotoviteli uloZen zakaz plnéni verejnych zakazek nebo

178.5. vyjde najevo, Ze se na Podzhotovitele vztahuji mezindrodni sankce ve smyslu § 48a
Zakona o zadavani verejnych zakdzek nebo

178.6. bude dan jiny zadvazny divod pro zménu Podzhotovitele (napf. kvalita stavebnich praci,
dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkim Smlouvy).

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendarnich dnll od dorudeni
7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval plvodnim
Podzhotovitelem kvalifikaci, novy Podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci stanovenou v Rizenf{
verejné zakazky prokazovanou plivodnim nahrazovanym Podzhotovitelem a musi doloZit
pfislusné doklady prokazujici splnéni této kvalifikace. Novy Podzhotovitel musi byt odsouhlasen
Objednatelem postupem obdobnym postupu podle odstavce 179 Smlouvy.

Zhotovitel je oprdvnén zménit Podzhotovitele zdlvodld na strané Zhotovitele pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 kalendarnich dnl od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda,
pokud:

179.1. prostfednictvim plvodniho Podzhotovitele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Podzhotovitel nebude mit stejnou ¢&i vyssi kvalifikaci jako
plvodni nahrazovany Podzhotovitel nebo

179.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou soubhlasil.

XXI. CLENOVE REALIZACNIHO TYMU

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v ramci Rizeni vefejné zakazky prokazoval
splnéni kvalifikace:

180.1. Stavbyvedouci: "(Bude doplnéno pfed uzavienim smlouvy)" ;
180.2. Zastupce stavbyvedouciho: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ;
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181.

182.

183.

184.

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (dale jen jednotlivé , Clen realizaéniho
tymu“ nebo spole¢né , Clenové realizaéniho tymu*).

Jméno a pfijmeni jednotlivych Clen( realizacniho tymu budou doplnéna pfed uzavienim Smlouvy
na zdkladé udaji obsaZenych v nabidce Zhotovitele podané v rdmci Rizeni vefejné zakdzky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realiza¢niho

tymu, pokud je jeho ¢innost nedostatecna nebo neuspokojiva, a to v pfipadech, kdy:

181.1. kontrola, obecnd bezpecénost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé podle platnych a Ucinnych pravnich predpist upravujicich bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci nebo

181.2. kvalita stavebnich praci, dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkim Smlouvy nebo

181.3. nejsou vykonavany pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy.

Pokud Objednatel zjisti pfi plnéni Smlouvy u Clena realizaéniho tymu naplnéni nékterého
zdGvodd pro zménu Clena realiza¢niho tymu podle odst. 181.1 a7 181.3 této Smlouvy, zasle
Zhotoviteli pisemnou vytku, v niZz Zhotovitele informuje o naplnéni nékterého z divodd pro
zménu  konkrétniho Clena realizaéniho tymu podle odst. 181.1 a7 181.3 této Smlouvy
s odivodnénim daného poruseni, vyzve jej ke zjednani napravy a k respektovani povinnosti
vyplyvajicich z odst. 181.1 az 181.3 této Smlouvy.

Pokud Objednatel po doruceni pisemné vytky dle predchoziho odstavce Zhotoviteli v pribéhu
plnéni Smlouvy zjisti u téhoz Clena realiza¢niho tymu dalsi napinéni kteréhokoliv z déivodii pro
zménu Clena realizaéniho tymu podle odst. 181.1 a7 181.3 této Smlouvy, Objednatel je opravnén
pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Clena realiza¢niho tymu dle véty prvni odst.
181 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 kalendéfnich dnl od
doruceni zadosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni verejné zakazky prokazoval piivodnim
Clenem realiza¢niho tymu kvalifikaci, novy Clen realiza¢niho tymu musi splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky. Novy Clen
realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu podle
odstavce 179 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu zdGvodd na strané

Zhotovitele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny

souhlas se zménou do 10 kalendainich dnd od doruceni zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas

se zménou nevyda, pokud:

182.1. prosttednictvim pdvodniho Clena realizaéniho tymu Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky
prokazoval kvalifikaci a novy clen realizacniho tymu nebude spliovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky.

XXIl. ZAVERECNA UJEDNANI
Veskera prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpist, ktera nemaji donucujici
ucinky, maji prednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.
Vsechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vile Smluvnich stran

rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vyluéné pfislusnymi. Smluvni strany
sjedndvaji mistni prislusnost soudl podle sidla Objednatele.
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185. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou, nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

186. Smlouva je sepsana v elektronické podobé a bude podepsana elektronickymi podpisy
opravnénych zastupcll obou Smluvnich stran. Kazda Smluvni strana obdrZi origindl podepsané
Smlouvy.

187. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a Uéinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv v souladu se Zakonem o registru smluv.

Ptrilohy
Pfiloha ¢. 1 Projektova dokumentace
Priloha ¢. 2 Polozkovy rozpocet

Pfiloha ¢. 3 Stavebni povoleni
Pfiloha ¢. 4 Seznam Podzhotovitel(

Vv dne \Y dne

Objednatel Zhotovitel

Dolozka dle § 41 odst. 1 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi:

Uzavieni této Smlouvy bylo schvaleno usnesenim DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY
¢. DOPLNiI ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY z DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENI{M
SMLOUVY schiize konané dne DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY.
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Pfiloha ¢. 1
Smlouvy

Projektova dokumentace

Pokyn pro ucastnika:

Projektovd dokumentace neni z divodu jejiho znacného rozsahu pevné spojena se Smlouvou a tvori tak
samostatnou pfilohu Smlouvy se Zhotovitelem.
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Ptiloha ¢. 2
Smlouvy

Polozkovy rozpocet

Pokyn pro ucastnika:

Polozkovy rozpocet bude do Smlouvy doplnén pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem podle udaji
z nabidky predlozené dodavatelem do Rizeni vefejné zakdzky.

Ucastnik oceni soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér (ddle jen , soupis praci)
v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a takto ocenény soupis praci predloZi v nabidce.

Ucastnikem ocenény soupis praci bude pfi uzavieni Smlouvy s dodavatelem pripojen ke Smlouvé jako
jeji priloha.
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Ptiloha ¢. 3
Smlouvy

Stavebni povoleni

Pokyn pro ucastnika:

Kopie stavebniho povoleni bude ke Smlouvé pfipojena pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem.
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Ptiloha ¢. 4
Smlouvy

Seznam Podzhotoviteld

Pokyn pro ucastnika:

Seznam Podzhotovitelli bude ke Smlouvé pripojen pri uzavreni Smlouvy se Zhotovitelem podle nabidky
predloZené Zhotovitelem do Rizeni verejné zakdzky a podle informaci sdélenych Zhotovitelem pred
uzavienim Smlouvy.

Zhotovitel zpracuje seznam Podzhotovitelli v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

Zpracovany seznam Podzhotovitell bude pri uzavieni Smlouvy se Zhotovitelem pripojen ke Smlouvé
jako jeji priloha.
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