PRILOHA €. 2 DOKUMENTACE ZADAVACIHO RIiZENi

NAVRH SMLOUVY

Smilouva o dilo

I. SMLUVNI STRANY
Objednatel
Statutarni mésto Jihlava
zastoupené: Mgr. Petrem RySkou, primatorem
se sidlem: Masarykovo namésti 97/1, 586 01 Jihlava
ICO: 00286010
platce DPH: ANO
bankovni spojenti: Ceska sporitelna, a.s.
Cislo uctu: 9598512/0800
ID datové schranky: jw5bxb4

kontaktni osoba ve vécech plnéni Smlouvy:

"[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

telefon: +420 "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"
e-mail: "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

(dale jen , Objednatel”)

Zhotovitel

"(Jméno dodavatele - bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zastoupeny: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

se sidlem: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

ICO: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

DIC: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

platce DPH: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zapsana v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (napr. v obchodnim rejstfiku) vedeném
"(Bude doplnéno prfed uzavienim  smlouvy)" (napf.  Krajskym  soudem
v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ) pod sp. zn.
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

bankovni spojeni (Cislo uctu): "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
kontaktni osoba:

jméno, pfijmeni: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

telefon: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

e-mail: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

Stranka | 1



(dale jen ,Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel spolecné dale také jako ,,Smluvni strany”)

uzavreli vsouladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpist (déle jen , 0Ob€ansky zdkonik"), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“).

Il. UOVODNI UJEDNANI

Smlouva je uzavfena na zékladé vysledkd zadavaciho Fizeni (déle jen ,Rizeni vefejné zakdzky")
verejné zakazky s ndzvem: Bazén EvZena Rosického - rekonstrukce bazénovych van v objektu,
evidenéni Cislo zakazky ve Véstniku verejnych zakazek:
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (dale jen , Vefejna zakdzka“). Jednotliva ujednani
Smlouvy tak budou vykladana v souladu se zadavacimi podminkami Vefejné zakazky a nabidkou
Zhotovitele podanou do zadavaciho fizeni Verejné zakazky.

Verejna zakazka (resp. realizace dila) je spolufinancovdna Krajem Vysocina formou dotace
z Fondu Vysociny, programu ,,Sportovni infrastruktura 2024“ (dale jen , Dotacni program 1.“),
nazev projektu: Bazén E. RoSického 6, Jihlava — Rekonstrukce bazénovych van v objektu (dale jen
,Projekt”).

Objednatel ma dale v umyslu spolufinancovat vefejnou zakdzku (resp. realizaci dila) z dotacniho
programu Narodni sportovni agentury ¢. 162 52 Regionalni sportovni infrastruktura 2020-2026,
ze specifické vyzvy 20/2025 Regiony 2025 —investice nad 10 mil. K¢ —technické zhodnoceni (dale
jen ,,Dotacni program I1.“).

Dotac¢ni program |. a Dotac¢ni program Il. jsou dale souhrnné oznacovany jako ,Dotacni
program*“.

Rizeni vefejné zakazky bylo proto realizovano v souladu s pravidly Dotaéniho programu.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrzovat poZzadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace z Dota¢niho programu, s nimiz byl prokazatelné
sezndmen. Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy poskytovat
Objednateli dostatec¢nou soucinnost k plnéni povinnosti Objednatele stanovenych Objednateli
pravidly Dota¢niho programu.

Ill. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj nadklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen ,,Dilo“).

Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu a pfislusnou

DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,,ZoDPH“), hradit DPH.
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10.

11.

12.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,Bazén Eviena RoSického - rekonstrukce
bazénovych van“:

9.1.
9.2.
9.3.

podle dale specifikované projektové dokumentace;

podle podminek stanovenych Smlouvou;

podle nasledujicich dokument(:

9.3.1. Rozhodnuti vydaného Stavebnim Udfadem Magistratu mésta Jihlavy, dne
13.11.2023, pod ¢ . MMJ/SU/210578/2023-VoM, pod sp. zn.
MMJ/SU/54456/2023;

9.3.2. Rozhodnuti vydaného Stavebnim drfadem Magistratu mésta Jihlavy, dne
15.07.2024, pod ¢ . MMJ/SU/176514/2024-VoM, pod sp. zn.
MMJ/SU/43627/2024,

které tvofi pfilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 3 Smlouvy), (dale jen , Stavebni povoleni*);

a to véetné vsech souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Dilo je blize specifikovano:

10.1.

10.2.

v projektové dokumentaci zpracované obchodni spoleénosti HUTNi PROJEKT Frydek —
Mistek a.s., ICO: 45193584, se sidlem Palackého ndm. 231, 686 11 Uherské Hradiité, ke
stavbé s ndzvem , Bazén E. RoSického 6, Jihlava, Rekonstrukce bazénovych van v objektu”
a

v projektové dokumentaci zpracované Ing. Davidem Urbankem, ICO: 88520960, se sidlem
Jihlavska 166, 594 42 Mérin, ke stavbé s nazvem ,Bazén EvZiena Rosického 6, Jihlava —
Oprava damskych a panskych sprch v¢. socidlniho zazemi 1. NP*,

které tvori prilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 1 Smlouvy) (ddle téz jen jako ,Projektovad
dokumentace” a zpracovatelé Projektové dokumentace dale téz jen jako , Projektant”).

Dilo bude slouZit k nasledujicimu ucelu: kryté bazény se Zelezobetonovou terasou se
schodistém.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila provést, dodat a poskytnout veskeré stavebni prace,
doddavky a sluzby, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provadéni, dokonceni
a predani Dila, pro vydani kolaudacniho souhlasu nebo rozhodnuti (ddle jen , Kolaudacni

F

rozhodnuti“) k Dilu a k uvedeni Dila do trvalého provozu. Soucasti Dila je zejména:

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dild, materidll a zafizeni
tykajicich se Dila;

zajiSténi a provedeni vsSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fddnému provedeni Dila;

zajisténi a provedeni vSech nezbytnych prlzkum(O nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni Dila;

pribéZny odvoz stavebniho a jiného odpadu vzniklého pfi provadéni Dila, zajisténi jeho
docasného nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadd do vlastnictvi osoby
opravnéné kjejich prevzeti podle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,Zdkon o odpadech”), neni-li touto osobou pfimo
Zhotovitel;

zajiSténi radné ochrany stavajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou dotéeny
stavebnimi pracemi, ale budou slouZzit k pfepravé ¢i uskladnéni materidlu nebo k zafizeni
stavenisté, pred znedisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
vsech téchto povrchl dotcenych provadénim Dila do plivodniho stavu, pred zapocetim

Stranka | 3



13.

12.6.

12.7.
12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.
12.13.

12.14.

12.15.

12.16.
12.17.

12.18.
12.19.

stavebnich praci budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany,
dokumentace bude soucasti protokolu o predani a prevzeti stavenisté,;

zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci (ddle jen ,BOZP“) a ochrany Zivotniho
prostredi, respektovani pfipadnych poZadavkd koordinatora BOZP, bude-li ustanoven
(zejména stanovuiji-li to pravni ptedpisy), (dale jen ,, koordindtor BOZP“);

zajiSténi a kontrola zabezpeceni stavenisté;

vytvofeni a prlbéind aktualizace harmonogramu provadéni praci (déle jen
,harmonogram vystavby“) a financniho harmonogramu, bude-li to Objednatel
poZadovat, pricemz pribézina aktualizace téchto harmonogram( v dlsledku zmén na
stavbé bude Zhotovitelem provadéna neprodlené, jinak nejméné jednou za kalendarni
mésic (nedohodnou-li se Smluvni strany jinak). Vyse uvedené harmonogramy a jejich
aktualizace je Zhotovitel povinen predavat Objednateli a Objednatelem uréenym
subjektdm neprodlené po jejich vytvoreni;

vytvoreni a prlibézna aktualizace kontrolniho a zkusebniho planu (dale jen ,,KZP“) ¢i jeho
zmén na zakladé poZzadavk( Objednatele (bude-li to Objednatel poZadovat). KZP bude
Zhotovitelem vytvoren za ucelem vymezeni jednotlivych zkousek (a jejich jednoznacné
identifikace spolecné s ¢asovym planem jejich provedeni v pribéhu vlastniho provadéni
Dila), které jsou vhodné, nutné ¢i ucelné k ovéreni, zda konkrétni ¢ast Dila a Dilo jako
takové spliuje prislusné pravni a technické predpisy a je provedena fadné tak, aby
v rdmci provadéni Dila a vSech jeho ¢dsti bylo postaveno na jisto, Ze Dilo je ¢i bude
Zhotovitelem provedeno radné a v souladu se Smlouvou;

zajiSténi dostupnosti mista plnéni Smlouvy vrozsahu nezbytném pro zajisténi
poskytovani sluzeb v objektu na adrese Eviena RoSického 6, Jihlava (zejména provoz
posilovny, sauny, restauracniho zafizeni, télocvicen apod.), tj. zabezpecéeni bezpecného
pohybu tfetich osob v misté plnéni Smlouvy;

provedeni zdvére¢ného uklidu stavenisté, odstranéni zafizeni stavenisté a uvedeni
okolnich ploch do pdvodniho stavu;

zfizeni a rozvody pripojek médii a energii béhem provadeéni Dila;

zajisténi potiebnych ¢i organy verejné spravy stanovenych opatieni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.);
provedeni veSkerych predepsanych zkousek, revizi, atestll a méreni vSech prvk(,
systému a zafizeni tvoficich Dilo v€etné vystaveni dokladud o jejich provedeni, dolozeni
atest(, certifikat(i, prohldseni o shodé a ostatnich doklad(i potfebnych pro moznost
jejich radného provozovani ve smyslu platnych a Géinnych pravnich predpist apod.
a jejich predani Objednateli;

vyty€eni stavby, provedeni geodetického zaméreni skute¢ného provedeni stavby
a zpracovani geometrického planu opravnénym geodetem a jeho predani Objednateli;
zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni Dila a jeji pfedani Objednateli;

zajisténi prechodného dopravniho znacdeni v¢. povoleni a vyfizeni zvlastniho uzivani
komunikace (ZUK) pro provedeni stavby, je-li pro realizaci Dila vyZadovano;

zaskoleni obsluhy budouciho provozovatele Dila ohledné radného uzivani Dila;
vypracovani manipulacnich a provoznich radl pro radny provoz Dila (resp. jeho ¢asti),
navodul k obsluze, navodul na provozu a udrzbu Dila a dokumentace udrzby, to vse ve
tfech vyhotovenich v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé ve
formatu PDF nebo DOC(X) na vhodném nosici dat.

Soucasti Dila jsou dale i vSechny vyrobky, z nichz se Dilo sklada (z nichz sestava) a kterych bude
pouzito k jeho realizaci, jakoz i veskeré prace, dodavky, vykony a sluzby, kterych je docasné nebo
trvale k fadnému zahdjeni praci na Dile, k provedeni, dokonceni a predani predmétu Dila a k jeho
Uspésné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho Ucelem dle Smlouvy.
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany pfislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi pFedpisy platnymi
a ucinnymi v dobé provadéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dalsimi rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych organl verejné spravy a spravcl
inzenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu vyZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy nebo organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, ze pfed podpisem Smlouvy prevzal a sezndmil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkusenosti zhotovi Dilo podle
predanych Projektovych dokumentaci tak, aby mohlo byt fadné uzivdno k ucelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemz si neni védom Zadnych prekdiek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly |. jakosti a materidly, které maji
kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (dale jen ,, TDS“) dodacim listem, certifikatem, prohlasenim o
shodé ¢i jinym obdobnym dokladem od pouZivanych materidld vystavenym pfislusnym
vyrobcem nebo zplnomocnénym zastupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli nebo TDS pred zabudovanim prislusnych materiald do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouZije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostiedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych materidlQ, hmot, surovin
a dalsich véci potfebnych pro provadéni Dila a vyZadovat od vyrobcl a dodavatell atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi urceni zplisobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

Zmény Dila, v€etné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo
materialli, doplnky, rozsifeni ¢i zdzeni Dila, je moZné Cinit pouze za podminek stanovenych
zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen
,Zakon o zaddvadni vefejnych zakdzek”), a musi byt vidy sjednany pfedem ve formé pisemného
dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat
ujednani o dlsledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel povinen bez
ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé.

Terminy plnéni pfi realizaci Dila dle odst. 53 této Smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny za

podminek stanovenych Zakonem o zadavani verejnych zakazek (zejména za podminek

stanovenych v § 222 Zakona o zadavani verejnych zakazek), a to zejména:

21.1. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele na zakladé pisemného pokynu Objednatele
a soucasné

21.2. vyplyne-li to z pozadavku treti strany, napf. z pozadavku jakéhokoliv dotéeného organu
statni spravy, pficemz takovy pozadavek a jeho splnéni ma vliv na termin dokonceni Dila,
nebo

21.3. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele z divodu vzniku pro splnéni Dila nepfiznivych
klimatickych podminek anebo vzniku nepfekonatelné a nepfedvidatelné prekazky, ktera
vznikla nezavisle na vili Smluvnich stran; Smluvni strany jsou povinny se bezodkladné
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zplsob jejiho feseni, jinak se
takového dlivodu nemohou dovoldvat. Za nepftiznivé klimatické podminky dle tohoto
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22.

23.

24,

25.

26.

odstavce Smlouvy jsou povaZovany takové klimatické podminky, které znemoZznuji
provadéni pozadovanych praci anebo uZziti poZzadovanych technologii za soucasného
dodrzenf ptislu$nych norem CSN, CSN EN anebo pravnich predpist platnych a Gginnych
v dobé provadéni Dila.

Pro vylouceni veskerych pochybnosti Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze ddvody pro
prodlouzZeni termin( plnéni pfi realizaci Dila uvedené v tomto odstavci nepredstavuji vyhrazenou
zménu zavazku ve smyslu § 100 Zakona o zadavani verejnych zakazek, ale predstavuji pouhy
demonstrativni vycet pfipad(, v nichz bude prodlouZeni termini plnéni mozné, pokud to
v daném pfipadé bude umozZnovat § 222 Zakona o zadavani vefejnych zakazek

V. CENA

Cena za provedeni Dila Cini "[Bude doplnéno pied uzavienim Smlouvy]" ,- K¢ bez DPH (dale jen
,Cena Dila“). Cena Dila je podrobné rozélenéna v poloZzkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem
ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér), ktery tvofi ptilohu
Smlouvy (Pfiloha €. 2 Smlouvy), (dale jen , PoloZkovy rozpocet”).

Cena Dila je stanovena jako pevna, nejvyse pripustna a neprekrocitelnd, s vyjimkami sjednanymi
ve Smlouvé.

Objednatel prohlasuje, Ze v pfipadé realizace Dila se jedna o ekonomickou cinnost. V ptipadé
poskytnuti plnéni dle § 92e ZoDPH se uplatni rezim preneseni danové povinnosti dle § 92a
ZoDPH.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

25.1. naklady na projekt, KZP, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci
a vyklizeni zafizeni staveniSté pro potreby Zhotovitele po celou dobu provadéni
stavebnich praci na Dile a naklady na stfeZeni a uklid stavenisté;

25.2. poplatky za zabor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
stavebnich praci na Dile;

25.3. dopravni naklady pro persondl Zhotovitele a material na stavenisté;

25.4. naklady na odvoz a likvidaci odpadu vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

25.5. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 93 Smlouvy;

25.6. platby za bankovni zaruky a pojisténi dle této Smlouvy;

25.7. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi naklady Zhotovitele nutné pro
v€asné a kompletni provedeni Dila podle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytec¢ného odkladu pfesny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce, a tento
soupis predlozit Objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen vyjadrit se k podle predchozi
véty Zhotovitelem navrZzenému soupisu vicepraci nejpozdéji do 10 pracovnich dnl ode dne jeho
predloZeni Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navrzeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen,
provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila podle schvaleného soupisu vicepraci
formou pisemného zménového listu k Dilu. Zménové listy k Dilu podepsané zastupci obou
Smluvnich stran budou nasledné tvofrit prilohy dodatku ke Smlouvé, ktery bude zpracovan
v souladu s platnymi a Uéinnymi pravnimi piedpisy. Zhotovitel neni opravnén pozadovat zvyseni
Ceny Dila, jestlize presny soupis vicepraci véetné jejich ocenéni s ohledem na pocet mérnych
jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce nepredloZi Objednateli ke schvaleni
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

bez zbytecného odkladu poté, kdy se zvySeni Ceny Dila ukdzalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel
bere na védomi, Ze provadéni vicepraci mlze byt vazano na schvaleni poskytovatelem dotace.

Ke zméné Ceny Dila mGzZe dojit zejména (nikoliv viak vylucné) v téchto pripadech:

27.1. Objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu Dila;

27.2. Objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu Dila;

27.3. pfi realizaci Dila se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu Smlouvy znamy,
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na Cenu Dila,

27.4. pfi realizaci Dila se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem
(napf. neodpovidajici geologické udaje apod.).

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

28.1. v pripadé rozsifeni objemu jiz sjednanych stavebnich praci, dodavek &i sluzeb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu;

28.2. v pfipadé, Ze je dana polozka obsazena v PoloZzkovém rozpoctu vicekrat a je ocenéna
polozky obsaZzené v Polozkovém rozpoctu;

28.3. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ¢i sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu (nebo je dana polozka obsaZzena v Polozkovém rozpoctu vicekrat
a pokazdé je ocenéna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s vyuZitim
aktualnich cenikl cenové soustavy URS, které budou snizené o 5%;

28.4. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ci sluzby, které nelze ocenit ani
postupem podle odst. 28.3 této Smlouvy, pouZije Zhotovitel ceny v daném misté a Case
obvyklé.

Zhotovitel miZe vidy predlozit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila pfedloZi Zhotovitel Objednateli podklady pro zpracovani navrhu
dodatku ke Smlouvé, jejichz obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné
detailniho polozkového rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni podle Smlouvy. Polozkovy
rozpocet zmény Ceny Dila bude Objednateli doloZen i v elektronické podobé formou vystupu
z rozpoctového softwaru, ktery je ve shodné strukture a formatu jako byl smluvni rozpocet
stavby, ve formatu .xlsx, ve formatu .pdf, a v otevieném rozpoctovém formdtu odsouhlaseném
Objednatelem. V pfipadé, Ze vliv na terminy plnéni podle Smlouvy nebude v ndvrhu dodatku
uveden, terminy plnéni podle Smlouvy zlstavaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat pouze
Cenu Dila podle Zhotovitelem skutec¢né provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni
zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouziji.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY
Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytovdnim plnéni podle Smlouvy

DPH a Dilo nepodléhd reZzimu pfeneseni darfiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Dila. Zhotovitel odpovida za to,
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Ze sazba DPH bude ve vztahu ke viem plnénim poskytovanym na zakladé Smlouvy stanovena
v souladu s pravnimi ptedpisy platnymi a icinnymi k okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila a pfipadnou DPH pribéziné mési¢né na zakladé
faktur — danovych doklad( (déle jen ,Faktura“) vystavenych za stavebni prace, dodavky a sluzby
na Dile provedené, dodané a poskytnuté v ptislusném kalendarnim mésici, a to k poslednimu
dni daného kalendarniho mésice.

Pokud Zhotovitel neni schopen v dobé vystaveni Faktury uréit a pisemné dolozit Objednateli
skutecné mnozstvi pInéniv ramcirealizace Dila u jednotlivé polozky Polozkového rozpoctu (napf.
dokladem o zaméfeni mnoZstvi dané polozky), Zhotovitel je opravnén vyfakturovat Objednateli
pouze 90 % mnozstvi dané polozky uvedené v Polozkovém rozpoctu s tim, Ze zbyvajici mnozstvi
dané polozky bude vyporaddno v Zavérec¢né Faktufe podle skuteéného rozsahu plnéni dané
polozky Polozkového rozpoctu pisemné dolozeného Objednateli.

Datum uskutecénéni zdanitelného plnéni Faktury je vidy posledni den kalendarniho mésice, za
ktery je Faktura vystavovana.

Bezodkladné (nejpozdéji do 15 dnll) po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou
vystavi Zhotovitel zavérec¢nou Fakturu (dale jen ,Zdvérecnd Faktura“) vystavenou za stavebni
prace, doddavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury
do prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli soucinnost pfi prokazovani zpUsobilych
a nezpUsobilych vydaj v ramci kazdé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila.

Hovofi-li se v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku Smlouvy o Faktufe, ma se na mysli taktéz
Zavérecna Faktura.

Faktura musi splfiovat naleZitosti dafiového dokladu podle ZoDPH, véetné pripadné informace,
Ze provedeni Dila podléhd rezimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
V pfipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura splfiovat naleZitosti Ucetniho dokladu
podle zakona ¢. 563/1991 Sh., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Faktura musi déle
odpovidat poZadavkim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace z Dotac¢niho programu
(napf. musi obsahovat nazev Projektu a registracni Cislo Projektu, bylo-li pfidéleno). Faktura
musi vzdy spliovat ndleZitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku. VSechny Zhotovitelem
vystavené Faktury budou oznacdeny textem ,,Bazén EvZena RoSického — rekonstrukce bazénovych
van“ a soucasné budou obsahovat evidencni Cislo Objednatele této Smlouvy (bude Zhotoviteli
sdéleno po uzavieni Smlouvy).

Zhotovitel predloZzi TDS a Objednateli pred vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych,
dodanych a poskytnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu s Polozkovym
rozpoctem (dale jen ,,Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah vsech stavebnich praci, dodavek
a sluzeb provedenych, dodanych a poskytnutych pfi provadéni Dila za obdobi, za které bude
Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen predloZit Soupis TDS a Objednateli pred vystavenim
Faktury k odsouhlaseni, a to do 10 pracovnich dnl od data uskutecnéni zdanitelného plnéni,
a Faktura mUze byt vystavena aZ po odsouhlaseni Soupisu TDS a Objednatelem. Mési¢ni Soupisy
budou vidy vystaveny v ¢lenéni dle domluvy s Objednatelem po zahdjeni provadéni Dila,
pficemz ménéprdace a dodatecné stavebni prace budou vycisleny na samostatnych Soupisech
pfislusné k jednotlivym ¢astem Dila, pokud nebude dohodnuto jinak.
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47.

48.

49.

50.

TDS a Objednatel jsou povinni se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 10 pracovnich dnli ode dne
jeho obdrzeni. Vyjadri-li TDS ¢i Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany
vyhrady TDS ¢i Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté predlozi TDS a Objednateli
k odsouhlaseni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne odsouhlaseni Soupisu TDS
a Objednatelem. Nedilnou soudasti Faktury musi byt kromé Soupisu i zjistovaci protokol
podepsany TDS a Objednatelem a rekapitulace Soupisu. Soupis bude predkladdan Objednateli
i v elektronické podobé formou vystupu z rozpoctového softwaru, ktery je ve shodné strukture
a formatu jako byl smluvni rozpocet stavby, a to ve formatu .xlsx, ve formatu .pdf a v otevieném
rozpoctovém formatu odsouhlaseném Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury je 30 kalendafnich dnd ode dne jejiho doruceni Objednateli.
Neuhrazenou ¢dst Cena Dila, na kterou bude vystavena Zavérecnd Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli do 30 kalendarnich dnli ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Prednostni zplUsob dorucovani Faktur Objednateli je elektronicky, a to do datové schranky
Objednatele nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, podepsané uznavanym elektronickym
podpisem Zhotovitele.

Stanovi-li Faktura splatnost delsi, nez je jako minimalni stanovena v tomto ¢lanku, je Objednatel
opravnén uhradit Cenu Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pfipadnou DPH ve lhGté splatnosti uréené ve
Fakture.

Cena Dila, pfipadné jeji cast, a ptipadnd DPH je uhrazena vidy dnem jejich odepsani
z bankovniho Uc¢tu Objednatele.

Vyplyva-li zinformaci zverejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem DPH, je Objednatel oprdvnén pfislusnou DPH uhradit pfimo mistné
a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze v pfipadé, Ze Dilo
nepodléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Bude-li Faktura obsahovat Cislo bankovniho G¢tu uréeného k thradé Ceny Dila nebo jeji ¢asti
a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zverejnéno jako cislo bankovniho
uctu, které je Zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost, je Objednatel opravnén uhradit
Cenu Dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena Faktura, a pfipadnou DPH na bankovni Ucet
zvetejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH jako bankovni ucet, ktery je Zhotovitelem pouZzivan
pro ekonomickou cinnost. Ve vztahu k Objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec
uZije pouze v pripadé, Ze Dilo nepodléha reZzimu preneseni darfiové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila, pfipadné jeji ¢ast, DPH nebo jind nalezitost Faktury, je
Objednatel opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu
vraceni. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokyn( Objednatele a opravenou Fakturu
neprodlené dorucit Objednateli.

Vzhledem k financovani Dila z Dotacniho programu miZe v budoucnu probihat kontrola
vystavenych Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v rdmci této kontroly poskytovatelem
dotace ve Faktufe nebo dokladech pfiloZzenych k Faktute zjistény nedostatky, je Objednatel
rovnéz opravnén tuto Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pfipadné
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52.

53.
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57.

jeji prilohy, opravit podle pokynli Objednatele a opravenou Fakturu neprodlené dorudit
Objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude Dilo pfedano s vadami a nedodélky v souladu
s odstavcem 91 Smlouvy, je Objednatel opravnén nezaplatit ¢ast Ceny Dila a pfipadnou DPH
odhadem pfimérené odpovidajici jeho pravu na slevu z dvodu vadného plnéni do doby, nez
budou veskeré vady a nedodélky odstranény.

VII. MiSTO PLNENI

Misto plnéni je urceno Projektovou dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.

VIIl. TERMINY PLNENI
Dilo bude provadéno v ndsledujicich terminech, pokud neni ve Smlouvé sjedndno jinak:
53.1. Termin pro dokonceni stavebnich praci: do 360 dn(l od predani a prevzeti stavenisté;

53.2. Termin pro pfedani a prevzeti dokoncéeného Dila: do 5 kalendarnich dnd od dokondeni
stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neulplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo nelplnost prikazu, ktery mu Objednatel dal. Jestlize nevhodné nebo
neuplné véci, podklady nebo prikazy Objednatele prekazeji v fadném provadéni Dila, Zhotovitel
v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila do doby vymény nebo doplnéni véci nebo podkladi
nebo zmény pfikazt Objednatelem, nebo do doby doruceni pisemného sdéleni Objednatele, ze
trvd na provadéni Dila s pouzitim predanych véci nebo podkladl nebo na dodrZovani jeho
ptikazd. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni Dila v rozsahu, ve kterém mu v tom
nebrani nevhodné nebo nelplné véci, podklady nebo pfikazy a technologicky postup provadéni
Dila. Lhaty stanovené v odst. 53 Smlouvy, byly-li prerusenim provadéni Dila pfimo dotéeny, se
neméni, jestlize se Smluvni strany nedohodnou jinak nebo neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrzet terminy plnéni stanovené
v odstavci 53 Smlouvy, je povinen vidy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotceny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy plnéni podle odstavce 53 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.

IX. STAVENISTE
Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele nejpozdéji do 5 kalendarnich dni od
doruceni pisemné vyzvy Objednatele k prevzeti stavenisté. Objednatel predpoklada odeslani

vyzvy k prevzeti stavenisté v mésici ¢ervnu 2025. Smluvni strany sepisi protokol o predani
a prevzeti stavenisté.
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Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zatizeni stavenisté, vcetné zajisSténi odbéru vSech potfebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby pfedani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatna méfici mista s méridly, kterda budou evidovat
skute¢nou vysi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem odsouhlasené
vychozi stavy jednotlivych méridel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru Projektanta (dale jen ,,AD“), TDS, ptipadné koordinatora BOZP v pfiméreném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstranovanivad a nedodélk( Dila pfimérené i po dobu
tohoto odstranovani. Po celou dobu provddéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace
a provozu, zejména dodrzovani veskerych pravnich predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostfedi, a odpovida za Skody
vzniklé jejich porusenim, pripadné pfi odstrariovani vad a nedodélk( Dila pfimérené i po dobu
tohoto odstranovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuZije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem
téchto siti a pfip. uhradit ndklady s tim spojené.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poSkozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell pfi provadéni Dila nebo v souvislosti s provadénim Dila,
véetné Skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi jinych osob. Pro ucely Smlouvy se poskozeni
véci na pozemcich jinych osob rozumi taktéZ poruseni hranic pozemku a prestupky proti
zdsadam sousedského souZiti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti po dobu provadéni Dila, pfipadné pfi odstranovani vad
a nedodélkd Dila, zachovavat Cistotu a poradek, odstraniovat na své naklady odpady, necistoty
vzniklé provadénim stavebnich praci a je povinen stavenisté a zafizeni stavenisté radné
zabezpecit proti vniknuti jinych osob a déle s ohledem na své potreby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
provadénim Dila v souladu se Zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Prehled
odpadu vzniklych ¢innosti Zhotovitele pfi provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni,
pfipadné dlvody jejich uloZeni, je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli pro ucely vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, a to nejpozdéji pfi predani Dila.
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Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté, neni-li takovy postup pfipustny na zakladé
jiného pravniho dlvodu na strané Zhotovitele (napf. na zakladé vlastnictvi ¢i najmu pozemk
mimo stavenisté).

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu po vzniku skody zplsobené v pribéhu provadéni
Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen vyklidit a pfedat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 14 kalendarnich dnd
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v pfedavacim protokolu podle odstavce 96 Smlouvy
sjednano jinak. Smluvni strany sepisi protokol o pfeddni a pfevzeti stavenisté zpét Objednateli.
Je-li Zhotovitel povinen provést odstranéni vad a nedodélkd, je opravnén ponechat na stavenisti
vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad a nedodélkl, pricemz toto
vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad a nedodélkl. Vyklizeni vybaveni
a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad a nedodélkl Dila. Nevyklidi-li
Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel oprdvnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté jinou osobou a naklady s tim spojené uhradi Zhotovitel Objednateli.

X. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell majici
pfislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozaddni prokazat Objednateli
nebo TDS (typicky predloZzenim relevantnich doklad), a to do 3 pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen pted zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivdni komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrZovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti prislusnych orgadni verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chranit a udrZovat komunikace dotéené provadénim Dila a v souladu
s pfipadnymi pozZadavky Objednatele opravovat skody na nich zplsobené provadénim Dila.
Vsechny skody, které budou zplsobeny pti provadéni Dila Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéZ uhradi vSechny dalsi pfipadné ndaklady,
zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen plnit veSkeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi a G¢innymi
pravnimi predpisy, zejména vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zakonem ¢. 283/2021 Sh., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni
zakon“), a souvisejicimi platnymi a U¢innymi provadécimi predpisy.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zejména v naleZitostech podle platnych a ucinnych
pravnich predpisd. Stavebni denik bude k dispozici kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zapisy za Objednatele, pripadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté provadéni Dila stim, Ze Objednatel je opravnén
kontrolovat Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozadavk(, pfipadné
pfipominek ke Zhotovitelem provedenym zapistim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele

a Projektant v rdmci AD, dale koordinator BOZP, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici
nebo zastupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprdvnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku a
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77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pfipojit své stanovisko.
Nesouhlasi-li Objednatel, TDI, AD nebo Zhotovitel se zdpisem ve stavebnim deniku, musi k
tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko, nejpozdéji do tfi pracovnich dnli ode dne pofizeni
takového zapisu.

Je-li zjiSténo, Ze nékteré ze stavebnich praci, které jsou soucasti Projektové dokumentace, neni
ucelné provadét, sepise se o tom zaznam do stavebniho deniku, tim neni dotéeno ujednani
odstavce 20 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit ucast svych povérenych pracovnik( pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi TDS nebo Objednatel (pfip. i koordinator BOZP) a pfi
kontrolnich prohlidkach predepsanych stavebnim udfadem, a cinit neprodlené opatfeni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné
a v€asné splnéni povinnosti podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat TDS, pfip. Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na
pravidelnych poradach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel organizovat podle
potireby, nejméné jednou za 7 kalendarnich dnd (nedohodnou-li se Smluvni strany jinak). Zapisy
z téchto porad bude pofizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vidy ucéast hlavniho
stavbyvedouciho, pfipadné stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupct Podzhotovitell
Zhotovitele, a zapisovat do stavebniho deniku datum konani téchto porad a zavéry a zjisténi
z téchto porad vyplyvajici.

Zhotovitel je povinen priibézné zvat TDS, prip. Objednatele ke kontrole viech stavebnich praci,
které maiji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen
ucinit telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku alespon tfi pracovni dny pred zakrytim
stavebnich praci, nebo v jiné dobé po dohodé s TDS, pfip. s Objednatelem.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle predchoziho odstavce Smlouvy véas nebo
pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo pracovni den, umoini Objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

Pfed zakrytim vSech nepfistupnych stavebnich praci provede Zhotovitel pfedepsané zkousky
podle €SN, CSN EN, a pFipadné, podle typu zakryvanych stavebnich praci, geodetické zaméreni
oprdvnénou osobou pro potreby zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Pokud se TDS, pfip. Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 80
Smlouvy nedostavi a neprovede kontrolu takovych stavebnich praci, Zhotovitel o tom pofidi
zapis do stavebniho deniku a bude v provadéni Dila pokracovat. Bude-li TDS, ptip. Objednatel
dodatecné pozadovat odkryti téchto stavebnich praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti
provést na naklady Objednatele. Pokud pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze stavebni prace
nebyly provedeny fadné, nese veskeré naklady na odkryti téchto stavebnich praci a odstranéni
zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDS nebo AD je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze

Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpist, muze

Objednatel pozadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo radnym zplsobem.

Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mizZe Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprdvnén zejména:

84.1. kontrolovat, zda je Dilo provadéno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci,
prislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G¢innymi v dobé provadéni Dila
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85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

a rozhodnutimi dotcenych organl verejné spravy a spravcl inZenyrskych siti tykajicimi
se Dila;

84.2. upozorfiovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky
a kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

84.3. kontrolovat zakryvané stavebni préace;

84.4. kontrolovat dodrZovani pravnich predpisd, technickych norem, smérnic apod.

Osoby povérené vykonem funkce TDS a AD, ptipadné koordinatora BOZP, podle Smlouvy budou

zapsany do stavebniho deniku pfi pfedani a prevzeti stavenisté, pripadné pti zahajeni stavebnich

praci.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon funkce TDS a AD, pfipadné koordinatora BOZP,
a poskytnout veskerou potiebnou soucinnost osobdam povérenym vykonem funkce TDS a AD,
pripadné koordinatora BOZP, pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pti kontrolach Objednatele,
TDS nebo AD provadénych podle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim Ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozdéji vsak do dne
predani Dila Objednateli.

Je-li k provedeni Dila nutna soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé poZadované soucinnosti alespofi pét pracovnich dnll pfedem a uréi mu pfimérenou
Ihdtu k jejimu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli poZadovanou soucinnost,
ackoliv byl o potfebé poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem vcas informovan a byla mu
k poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem ddna pfimérend doba, postupuje se pfimérené podle
odstavce 53.1 Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z divodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem

Zadost o vydani Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu podd Objednatel (&i jim povéiena osoba) za plné
soucinnosti Zhotovitele. Smluvni strany si jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu poskytnout
nezbytnou soucinnost a pfislusné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen predloZit
Objednateli na jeho Zadost veskeré dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudac¢niho rozhodnuti
k Dilu, a to ke dni pfeddni Dila Objednateli.

Zhotovitel je povinen koordinovat pribéh realizace Dila s dodavkami nabytkového a ICT
vybaveni a strojového vybaveni za pfedpokladu, Ze dojde k ¢asovému prekryti doby realizace
Dila a doby realizace téchto dodavek.

Zhotovitel timto udéluje Objednateli v dale uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a nasl.

Obcanského zakoniku (ddle jen ,Licence”) ke viem castem Dila (zejména k dokumentaci

skute¢ného provedeni Dila), které budou autorskym dilem ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb.,

0 pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(

(autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , Autorské dilo”“ nebo ,Autorska dila“),

a to k okamziku, kdy Objednatel pfislusné Autorské dilo prevezme. Odména (Uplata) za

poskytnuti jakékoliv Licence je soucasti Ceny Dila. Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci:

91.1. jako neodvolatelnou a nevyhradni,

91.2. jako uplatnou,

91.3. ke vSsem znamym zpUlsoblm uZiti,

91.4. z hlediska ¢asového rozsahu na dobu trvani majetkovych prav k pfislusSnému Autorskému
dilu,

91.5. z hlediska uzemniho rozsahu jako neomezenou,

91.6. z hlediska mnoZstevniho rozsahu jako neomezenou,
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92.

93.

91.7. s pravem Objednatele nevyuzit Licenci a

91.8.

s pravem Objednatele udélovat podlicence a/nebo Licenci nebo jeji ¢ast téZ postoupit tieti
osobé.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alespon
10 kalendarnich dnl predem.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je spInén jeho v€asnym dokoncenim a predanim
Objednateli, v€etné predani veskerych dokladd nezbytnych k vydani Kolaudacniho rozhodnuti
k Dilu, k uzivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu a dalsich doklad( sjednanych Smlouvou,
pravnimi predpisy, technickymi normami, Stavebnim povolenim ¢i rozhodnutimi organ(i verejné
spravy, tj. zejména:

93.1.

93.2.
93.3.

93.4.

93.5.

93.6.
93.7.

93.8.

93.9.

93.10.

dokladl o zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
Zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis(, a jeho provadécimi predpisy;
kusovnikl jednotlivych prvkd a zafizeni Dila pro operativni evidenci Objednatele;
doklad(l a zapisi o provedeni predepsanych zkousek a méreni, atestl, certifikat(,
prohlasenich o shodé pouzitych material( a vyrobk, revizni zpravy apod.;

predpisl k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkcénosti téchto
zarfizeni;

dokumentl vyplyvajicich z podminek Stavebniho povoleni, vyjma Zadosti o vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, kterou si zajisti sém Objednatel (pfip. jim povérend
osoba);

originalu stavebniho deniku;

manipulaénich a provoznich rada, navodl k obsluze a ndvodd na provoz a Udrzbu Dila
a dokumentace udrzby v ¢eském jazyce, zarucnich list(i, protokoll o zaskoleni obsluhy
apod.;

chronologicky sefazené a pojmenované fotodokumentace z pribéhu provadéni Dila,
zejména stavebnich praci, které byly dalSim postupem stavebnich praci zakryty, a to
v elektronické formé na vhodném nosici dat;

3D geodetického zaméreni skutecného stavu Dila na podkladu katastralni mapy vc.
povrchovych znak inZenyrskych siti v okoli stavby (situace) na zakladé nového méreni
zakresleného do dat digitaini technické mapy mésta Jihlavy (dale jen ,DTMM*). To vse
ve lll. tfidé presnosti, formatu DGN V7 (Microstation) a umisténé v soufadnicovém
systému S-JTSK, a to vSe v listinné podobé v 6 vyhotovenich a v digitdlni podobé na
vhodném nosici dat (napf. CD, DVD, flash disk) ve formatu DGN v 1 vyhotoveni. Data
z DTMM Zhotovitel ziskd od Objednatele na zadkladé jeho pisemné Zadosti graficky
definujici rozsah lokality. Pro zdkres skute¢ného stavu neni moZné pouZivat sdilené
buniky (Shared Cell), kfivky (curve, B-Spline), multi¢ary (Multiline) a textové uzly (Text
Node). Toto geodetické zaméreni bude Ufedné ovéreno opravnénym zemémeéricskym
inZenyrem;

geodetické casti dokumentace skutecného provedeni Dila nebo geodetického podkladu
pro potreby vedeni Digitalni technické mapy Kraje Vysocina, obsahujici geometrické,
polohové a vyskové urceni dokonéené stavby nebo technologického zafizeni,
zpracované a predané v souladu s § 5 vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické
mapé (vyhlaska DTM), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,vyhldska DTM") a ve
struktufe dle ptiloh €. 3 a 4 vyhlasky DTM, v aktudlné platné verzi Jednotného
vyménného formatu digitalni technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlasky DTM.
Geodeticky podklad bude vyhotoven s vyuZitim stavajicich udaja digitalni technické
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94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

mapy. Soucdsti geodetického podkladu bude posouzeni navaznosti vysledku zaméreni
nového stavu na stav dosavadni;

93.11. dokumentace skutec¢ného provedeni Dila, a to ve 4 vyhotovenich v listinné podobé
a v 1 vyhotovenich v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve formatu PDF
a DWG nebo DGN.

V ptipadé, Ze platné a Ucinné pravni predpisy, Stavebni povoleni, rozhodnuti, povoleni, souhlasy
¢i vyjadreni organl verejné spravy tykajici se Dila nebo technické normy predepisuji provedeni
zkousek, revizi, atestli a méreni i zajisténi prohldseni o shodé tykajicich se Dila, je Zhotovitel
povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred pfeddnim Dila Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, odpovidd Smlouvé, je plné
funkéni a je prosté vad a nedodélk(, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, jez samy
0 sobé anive spojeni s jinymi nebrani frddnému uzivani Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, a které nejsou nebo nemohou byt prekazkou pro vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, pokud se Kolaudaéni rozhodnuti vyZzaduje.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsdn protokol, ktery bude obsahovat
zhodnoceni provedeni Dila, soupis zjisténych vad a nedodélkli, dohodnuté Ihity k jejich
odstranéni nebo jind opatieni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladll predanych Zhotovitelem
Objednateli pfi predani Dila (dale téz , PFeddvaci protokol”). Vlypracovani navrhu Pfedavaciho
protokolu zajisti TDS.

V ptipadé, Ze Objednatel Dilo nepfevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsdn zapis
s uvedenim dlvodu neprevzeti Dila a stanovisek obou smluvnich stran, dohodnutych Ihit
k odstranéni vad a nedodélk(i a dohodnutého nahradniho terminu pfedani a prevzeti Dila (déle
téz ,Zapis”). Odmitne-li Zhotovitel sepsat Zapis, oznami Objednatel Zhotoviteli dlvod neprevzeti
Dila a své stanovisko a urci Zhotoviteli pfimérenou lhitu k odstranéni vad a nedodélk, pripadné
téZ ndhradni termin pfedani a prevzeti Dila. Sjednani nebo uréeni ndhradniho terminu predani
a prevzeti Dila nema vliv na terminy plnéni podle odstavce 53 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodrzZeni. Vypracovdno navrhu Zapisu zajisti TDS.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady a nedodélky uvedené v Pfedavacim
protokolu, a to ve |h(té dohodnuté v Predavacim protokolu. V pfipadé neprevzeti Dila
Objednatelem je Zhotovitel povinen radné odstranit veskeré vady a nedodélky ve IhGté
dohodnuté v Zapise. Nebude-li Ihita pro odstranéni vad a nedodélkl v Predavacim protokolu
nebo v Zapise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
14 kalendarnich dnl ode dne oboustranného podpisu Predavaciho protokolu, resp. Zapisu.
Nebude-li Pfedavaci protokol, resp. Zapis, sepsan, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky
odstranit nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl ode dne predani a prevzeti Dila, resp. marného
pokusu o predani a prevzeti Dila v pfipadé, Ze Objednatel Dilo neprevzal. O odstranéni vad
a nedodélkd sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady a nedodélky neodstrani ve smyslu odst. 98 Smlouvy, je Objednatel
opravnén zajistit jejich odstranéni jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
veskeré jim ucelné vynalozené naklady v souvislosti s odstranénim vad a nedodélkl, zejména
v podobé vynaloZeni nakladl na odstranéni takovych vad a nedodélk(.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629

odst. 1 Obc¢anského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo ucinky
stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoufziji.
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101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

XIl. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pficemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce prechdazi na Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatel zGstava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazkd ze Smlouvy
jinak neZ splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech uré¢enych ke
zhotoveni Dila nebo kzabudovdni do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partneri Objednatele poskytujicich plnénina
stavenisti nese od okamZiku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpedi Skody na Dile pfechazi na
Objednatele okamzZikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkd,
pokud bylo Dilo pfedano s vadami nebo nedodélky v souladu s odstavcem 95 Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze § 1976, § 2599 — 2603 a § 2624 Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo UcCinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouZiji.

Xlll. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovidd za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G&innymi v dobé
provadéni Dila a rozhodnutimi, vyjadfenimi ¢i stanovisky dotéenych organll verejné spravy
a spravcu inZenyrskych siti tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila
nebyla porusena prava Objednatele, Zhotovitele nebo jinych osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zarucni dobu zpUsobilé pro pouZiti k ucelu sjednanému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému uplatiuje
pravo jina osoba. Zarucni doba Cini 60 mésich (dale jen ,Zdrucni doba”). Zaruc¢ni doba zacina
béZzet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zdkladé Predavaciho protokolu, v pfipadé, Ze Dilo
bylo pfedano bez vad a nedodélkll. V ptipadé, Ze Dilo bylo predano s drobnymi vadami
a nedodélky v souladu s odstavcem 95 Smlouvy, pocina Zaruéni doba béZet ode dne odstranéni
vsech takovych vad a nedodélkd.

Dilo bude vadné, nebude-li:

106.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

106.2. vydano Kolaudacni rozhodnuti k Dilu v disledku pochybeni Zhotovitele nebo

106.3. kdykoli v prlbéhu Zarucni doby zplsobilé pro poutziti k ucelu sjednanému Smlouvou
nebo

106.4. kdykoli v prlibéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

106.5. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v prlibéhu Zaruc¢ni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prava zvadného plnéni i v pripadé, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi uzavieni Smlouvy nebo pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo jinymi osobami, ledaze

Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzely
od Zhotovitele.
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Objednatel nema prava z vadného plnéni, zplsobila-li vadu po pfechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv jina
osoba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za vady spocivajici v opotiebeni Dila, ke kterému do konce Zarucni doby
vzhledem k pozadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zplsobem. Zhotovitel je
povinen pfijeti reklamace bez zbyte¢ného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vdcas, je-li pisemna forma reklamace odesldna Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zaru¢ni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladl ucelné vynaloZzenych v souvislosti s uplatnénim vad
Dila.

Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnid od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve Ihité podle pfedchoziho odstavce Smlouvy, ma Objednatel pravo:
116.1. zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou nebo

116.2. na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

116.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukdze jako neodstranitelnd, v takovém pfipadé ma Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle
pfedchoziho odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejména zavazuje uhradit cenu uctovanou Objednateli jinou odborné zpUsobilou osobou podle
odstavce 116.1 Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstranovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vsak do
48 hodin od ozndameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené lh(té, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou. Veskeré
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplisobem podle tohoto odstavce
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné ¢i nikoli.
Prokaze-li se vSak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré jim tcelné

vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k odstranéni vady.
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O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady, nebo uvede dlvody, pro které povazuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstrafiovana.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem oznameni kazdé zarucéni vady Objednatelem
Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo uUcinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

XIV. BANKOVNIi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni Dila
ve vysi 5 % z Ceny Dila (dale jen ,,Bankovni zdaruka za provedeni”). Bankovni zaruka za provedeni
bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu
poruseni jedné i vice povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité
a dobé, viéetné pripadné skody a nemajetkové Ujmy zpUsobené Zhotovitelem porusenim
Smlouvy nebo v souvislosti s provadénim Dila, do okamziku pfevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za provedeni
vystavené bankou nejpozdéji do 10 pracovnich dnl po uzavieni Smlouvy.

Bankovni zdruka za provedeni musi byt platnd a Uc¢innd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do dne prevzeti Dila Objednatelem bez vad a nedodélkll. Vzhledem ke skutecnosti, Ze
konec doby podle predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se
Zhotovitel predlozit Objednateli zarucni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a ucinna
nejméné do uplynuti doby 10 mésicli ode dne uzavieni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3 % Ceny Dila (dale jen ,Bankovni zdruka za jakost“). Bankovni zaruka za jakost bude kryt
jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné
¢i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

127.1. zavady Dila;

127.2. za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli origindl zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost
vystavené bankou nejpozdéji pfi prevzeti Dila Objednatelem. Nepreda-li Zhotovitel origindl
zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost Objednateli podle pfedchozi véty, je Objednatel
opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a ucinnd ode dne jejiho predani Objednateli nejméné
do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani Zaruéni doby. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby
podle predchozi véty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit
Objednateli zarucni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a G¢inna nejméné do uplynuti
doby 61 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bude-li Zaruc¢ni doba trvat déle nez 60 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem, je Zhotovitel

povinen nejpozdéji 3 mésice prfed skoncenim platnosti Bankovni zaruky za jakost predat
Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouzena tak, aby trvalao 1
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mésic déle nez Zarucni doba. VySe nové Bankovni zaruky za jakost bude stanovena podle
odstavce 127 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou dale oznacovany spolecné jen
jako ,Bankovni zdruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 30 kalendarnich dnli po kazdém cerpani Bankovni zaruky Objednatelem
predat Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpand Bankovni
zaruka, pripadné Bankovni zaruku doplnit do pavodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zdruky povinen vratit zarucni listinu zpét
Zhotoviteli do 30 kalendarnich dn(i po skonceni jeji platnosti.

XV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo Objednateli v dobé sjednané podle odstavce 53
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |h(té vadu Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kaZzdou vadu a za kazdy den prodleni.
Prodleni s plnénim povinnosti podle pfedchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjednana
naprava Zhotovitelem nebo obstardnim ndhradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 116.1 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ih(ité havarii Dila ve smyslu odstavce 118
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,07 % z Ceny Dily za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude
zjednana ndprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 118 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané |h(té zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi:

140.1. 25.000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z divodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikl provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zatizeni slouZici
k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytl apod.), a to za kazdé takové jednotlivé
poruseni predpist BOZP nebo PO;

140.2. 15.000,- K¢, pokud je poruseni predpis BOZP nebo PO moZno odstranit bez zastaveni
provadéni Dila okamzité nebo ve stanoveném terminu;
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140.3. 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisti BOZP nebo PO pracovnikem Zhotovitele
(napt. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostredk( apod.);

140.4. 3.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zadvady, ktera by mohla vést
k poruseni predpist BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na zavadu
az do dne jejiho odstranéni.

Porusi-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 71, 159, 160, 178 az 183 nebo 184 az
186 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni zaruce podle
odstavce 125 nebo odstavce 128 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové Ujmy zplsobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v pIné vysi.

Splatnost smluvnich pokut podle Smlouvy bude 15 kalendafnich dnd od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobég, je
povinen uhradit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivod( stanovenych pravnimi predpisy nebo
sjednanych Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni
i v pfipadé, Ze Zhotovitel jiZ z¢asti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

148.1. bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 20 pracovnich dnd nebo

148.2. jestlize Zhotovitel neprevezme stavenisté do tfi pracovnich dnl od uplynuti terminu
prevzeti stavenisté podle odstavce 53 Smlouvy nebo

148.3. jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 10 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahdjeni stavebnich praci odstavce 53 Smlouvy nebo

148.4. jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila nebo

148.5. jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem
a uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné
IhGté stanovené pisemné Objednatelem nebo

148.6. jestlize Zhotovitel porusi nékterou svoji povinnost uvedenou v odstavci 71, 159, 160, 178
aZz 183 nebo 184 az 186 Smlouvy nebo

148.7. ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 151
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

148.8. jestlize Zhotovitel i pfes vyzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyslo
najevo, ze se na néj vztahuji mezindrodni sankce ve smyslu § 48a Zakona o zadavani
verejnych zakazek nebo

148.9. jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace z Dotaéniho programu.
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Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou uUjmu, o sankcich
a odstavce 150 trvat i po zaniku zavazk( ze Smlouvy.

Pokud pred dokonéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfedd Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsdn stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné predd Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 93 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zavazk( ze Smlouvy, jakozZ i pfipadné listiny pfedané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
finan¢ni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy.

XVII. PROHLASENi SMLUVNiICH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Zze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni znamo, zZe
by vic¢i nému bylo zahdjeno insolvencni fizeni. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze vici nému neni
v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti sprdvniho, dariového ¢i jiného
organu na plnéni, které by mohlo byt divodem zahdjeni exekuc¢niho fizeni na majetek
Zhotovitele a Ze mu neni znamo, Ze by vici nému takové fizeni bylo zahdjeno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v dostatecném rozsahu seznamil sveskerymi pozadavky
Objednatele do Smlouvy, pficemz si neni védom Zadnych prekazek, které by mu branily
v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Obé Smluvni strany na sebe prebiraji nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského
zakoniku.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutenosti obeznamen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu.

Objednatel je pfijemce dotace z Dotac¢niho programu I. Zhotovitel se za podminek stanovenych

touto Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a pfi vynaloZeni veSkeré potfebné péce

zavazuje dodrZovat podminky Projektu, a to zejména:

155.1.poskytnout Objednateli na jeho pisemnou Zadost veskeré doklady souvisejici
s provadénim Dila, které si mohou vyZzadat kontrolni organy poskytovatele dotace a dalsi
opravnéné subjekty;

155.2.jako osoba povinna podle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
verejné sprave, ve znéni pozdéjsich predpis(, spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly;

155.3.uchovédvat veskerou dokumentaci souvisejici s plnénim Smlouvy (realizaci Projektu)
vcetné ucetnich dokladl minimalné do 31.12.2037;

155.4.poskytnout nezbytnou soucinnost, informace a dokumentaci vcetné ucetnich dokladu
tykajici se plnéni této Smlouvy organiim provadéjicim audit nebo kontrolu predmétu
plnéni a umoznit jim vstup do svych objekt, ve kterych se Dilo realizuje;

155.5.poskytovat minimalné do 31.12.2037 pozadované informace a dokumentaci souvisejici
s realizaci Projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povérenych organt (napf. MMR
CR, Ministerstva financi, Nejvy$$iho kontrolniho ufadu, ptislusného organu finanéni
sprava a dalSich opravnénych organ( statni spravy ¢i jinym subjektim uréenym
Objednatelem) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
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kontroly vztahujici se k realizaci Projektu a poskytnout jim pti provadéni kontroly
soucinnost;

155.6.zajistit splnéni poZadavku na zajisténi publicity projektu, resp. provadéného Dila,
tj. zejména po celou dobu vystavby viditelné oznacit stavenisté dvéma billboardy min.
orozméru 5,1 x 1,8 m (grafické provedeni dle manudlu uvefejnéného na www.kr-
vysocina.cz/publicita) a v misté realizace Projektu umistit na pamétni desku ¢i kdmen
,Sponzorsky vzkaz Kraje Vysocina“ v grafickém provedeni a dle manualu uverejnéného na
www.kr-vysocina.cz/publicita (prostor s umisténym sponzorskym vzkazem musi byt
pristupny verejnosti), a dle pokynl Objednatele;

155.7.uvadét ve vystavenych jednotlivych dafovych dokladech - fakturach vzdy pfislusny nazev
akce ,Bazén E. RoSického 6, Jihlava — Rekonstrukce bazénovych van v objektu”. Na
fakturach je dale povinen uvadét registracni Cislo projektu (bude sdéleno objednatelem
po uzavieni smlouvy o dilo) a text ,spolufinancovdno z Fondu Vysociny ID —
FV02919.0003“.

Obdobné je Zhotovitel povinen zavazat i své Podzhotovitele.

Smluvni strany berou na védomi, ze jakékoli, byt jen c¢astecné, neplnéni povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy, at uZ na strané Objednatele ¢i Zhotovitele, mizZe ohrozit Cerpani
dotace, pripadné muze vést k udéleni sankci Objednateli ze strany organl opravnénych
k vykonu kontroly Projektu. Skoda, kterd muZe Objednateli neplnénim povinnosti
Smluvnich stran stanovenych Smlouvou vzniknout, mizZe presahnout Cenu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni Udaje uvedené v ¢lanku | Smlouvy odpovidaji
aktualnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby oprdvnéné k jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi predpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény udaji uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V pfipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukdze
byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou uUjmu, které
nepravdivosti prohlaseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikly.

XVIII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazku vyplyvajiciho ze Smlouvy aZz do
doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu c¢innosti (véetné moznych skod zplUsobenych pracovniky Zhotovitele)
jiné osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi 50.000.000,- K. V pfipadé, Zze Smlouvu
uzavrelo na strané Zhotovitele vice osob (¢lenl sdruzeni, ¢len( spole¢nosti apod.), musi pojistna
smlouva prokazatelné pokryvat pripadnou skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou kteroukoli z téchto
osob.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnosti Zhotovitele podle pfedchoziho odstavce Smlouvy kdykoli v pribéhu trvani zavazku ze

Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného
odkladu.
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162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

XIX. OSTATNi UJEDNANI

Tvofi-li Zhotovitele vice osob, plati nasledujici:

162.1. vsSechny osoby tvofici Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavdzdny spolecné a nerozdilnég,

162.2. jednani kterékoli z osob tvoticich Zhotovitele je pfic¢itdano Zhotoviteli bez ohledu na
vnitfni vztahy mezi jednotlivymi osobami tvoficimi Zhotovitele,

162.3. za Zhotovitele mlzZe jednat kterdkoli z osob tvoficich Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skutec¢nostech majicich
i potenciondlné vliv na plnéni jeho povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné,
nejpozdéji nasledujici den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Zze by
nastat mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pfipadné Skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni, pficemz
je povinen nést pfipadny rozdil ceny.

Zhotovitel bere na védomi, ze TDS nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojend nevykondvd na predmétné stavbé
¢innosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDS ani jejim pravnim ndstupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skutecnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni
a stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. Zplsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo zZada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Zhotovitel je povinen pfi pInéni pfedmétu Smlouvy dodrZovat v misté plnéni podle ¢lanku VII
Smlouvy veskeré zasady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s vécmi v tomto misté,
jakoZ i respektovat zavedend bezpecnostni opatieni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze komunikace mezi Smluvnimi stranami pfi plnéni pfedmétu
Smlouvy bude probihat vyhradné v ¢eském nebo slovenském jazyce.

Zhotovitel bere na védomi, Zze Objednatel je povinnym subjektem podle zdkona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich pfedpis(i, zejména souhlasi se zvefejnénim Smlouvy, véetné
vSech jejich zmén a dodatkq, vyse skutecné uhrazené ceny na zédkladé Smlouvy a dalSich udaju
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zakona o zadavani vefejnych zakazek a v registru
smluv podle zdkona ¢&. 340/2015 Sbh., o zvlastnich podminkach Gcéinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,Zdkon o registru smluv“). Smlouvu podle vile Smluvnich stran na profilu
zadavatele a v registru smluv v souladu s ptislusnymi pravnimi predpisy, zejména ve lhtach
stanovenych prislusnymi pravnimi predpisy, uverejni Objednatel.

Zhotovitel je povinen chranit osobni Udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢&. 110/2019 Sh., o zpracovani osobnich
udajt, ve znéni pozdéjsich predpisl, a Nafizenim evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajl
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171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

a o volném pohybu téchto Gdaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich Gdaja).

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Zze Dilo bude provadéno pod dohledem tretich osob, které
Objednatel uréit. Zhotovitel si je dale védom, Ze v blizkosti Dila ¢i v misté provadéni Dila dle této
Smlouvy mohou probihat dalsi stavebni ¢i jiné prace jinych dodavatelll a vtomto ohledu je
Zhotovitel povinen koordinovat provadéni Dila sjinymi dodavateli, ktefi budou provadét
stavebni ¢i jiné prace v blizkosti mista provadéni Dila dle této Smlouvy, v misté provadéni Dila i
na stavenisti Dila; to vSe na zdkladé pokynu Objednatele, jimz Objednatel pfip. urci miru a rozsah
pozadované koordinace s jinymi dodavateli.

Pfi realizaci Dila je Zhotovitel povinen:

172.1.zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském fetézci, dlistojné pracovni
podminky a odpovidajici finanéni ohodnoceni pro vsechny pracovniky podilejici se na
realizaci Dila a bezpecnost prace pro vSechny pracovniky podilejici se na realizaci Dila.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranné zapoclteni Zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohleddvku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohleddvky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku Zhotovitele za
Objednatelem.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli Skodu
a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti, prokaze-li, ze
mu ve splnéni povinnosti zabrdnila mimoradna nepfedvidatelnd a neprekonatelnd prekdzka
vznikla nezavisle na jeho vali. Pfekazka vznikla z osobnich pomérd Zhotovitele nebo vznikla az
v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Zhotovitel
povinen prekonat, jej vSak povinnosti k nahradé nezprosti.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany,
e-mail podepsany uznavanym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany, nebo
datova zprdva zaslana prostfednictvim datové schranky Smluvni strany.

XX. PODZHOTOVITELE
Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy pouze jiné
osoby uvedené v pfiloze Smlouvy (Pfiloha €. 4 Smlouvy), nebo osoby pisemné odsouhlasené

Objednatelem (dale jen jednotlivé , Podzhotovitel“ nebo spolecné , Podzhotovitelé”).

Zhotovitel odpovidd za plnéni Podzhotovitele tak, jako by plnil sam.

1 Zejména (nikoli viak vyluéné) zéstupci spolecnosti SLUZBY MESTA JIHLAVY s.r.o. (ve vztahu k vodovodiim
a kanalizacim), budouci zhotovitel stavby , Rekonstrukce vodovodu v ul. Eviena RoSického”, dotceni spravci
inZzenyrskych siti, Policie CR a obecni policie (ve vztahu k zajisténi dopravni obsluZznosti po dobu provadéni Dila).
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180.

181.

182.

183.

184.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit Ujmu zplsobenou Podzhotovitelem Objednateli pfi plnéni nebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Podzhotovitel povinnost k ndhradé ujmy nesplni.
Objednatel Zhotovitele jako ruditele podle pfedchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Podzhotovitelé, kterymi prokazoval spinénf kvalifikace v Rizeni vefejné
zakdzky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v rozsahu
podle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Podzhotovitele,

a to v ptipadech, kdy:

182.1. bude Podzhotovitel vici Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zdvazku
nebo

182.2. bude Podzhotovitel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

182.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

182.4. bude Podzhotoviteli ulozen zdkaz plnéni verejnych zakazek nebo

182.5. vyjde najevo, Ze se na Podzhotovitele vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu & 48a
Zakona o zadavani verejnych zakazek nebo

182.6. bude dan jiny zavazny dlvod pro zménu Podzhotovitele (napt. kvalita stavebnich praci,
dodavek a sluZzeb neodpovida pozadavkiim Smlouvy).

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendafnich dnl od doruceni

7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval plvodnim

Podzhotovitelem kvalifikaci, novy Podzhotovitel musi spliovat kvalifikaci stanovenou v Rizeni

verejné zakadzky prokazovanou plvodnim nahrazovanym Podzhotovitelem a musi dolozit

prislusné doklady prokazujici spInéni této kvalifikace. Novy Podzhotovitel musi byt odsouhlasen

Objednatelem postupem obdobnym postupu podle odstavce 183 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zmeénit Podzhotovitele z dlvodl na strané Zhotovitele pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 kalendarnich dnli od doruceni zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda,
pokud:

183.1. prostfednictvim pivodniho Podzhotovitele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Podzhotovitel nebude mit stejnou &i vyssi kvalifikaci jako
plvodni nahrazovany Podzhotovitel nebo

183.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XXI. CLENOVE REALIZACNIHO TYMU

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v rdmci Rizeni vefejné zakdzky prokazoval
splnéni kvalifikace:

184.1. Hlavni stavbyvedouci: "(Bude doplnéno pied uzavienim smlouvy)" ;
184.2. Zastupce Hlavniho stavbyvedouciho: "(Bude doplnéno pfed uzavienim smlouvy)" ;
184.3. Technolog bazénové technologie: "(Bude doplnéno pied uzavienim smlouvy)" ;

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (dale jen jednotlivé ,Clen realizaéniho
tymu“ nebo spole¢né , Clenové realizaéniho tymu*).

Jméno a prijmeni jednotlivych Clen( realizaéniho tymu budou doplnéna pred uzavienim Smlouvy
na zdkladé udajii obsazenych v nabidce Zhotovitele podané v radmci Rizeni verejné zakdzky.
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185.

186.

187.

188.

1809.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realizaéniho

tymu, pokud je jeho ¢innost nedostatecna nebo neuspokojiva, a to v pripadech, kdy:

185.1. kontrola, obecna bezpecnost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé podle platnych a Gcinnych pravnich predpist upravujicich bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci nebo

185.2. kvalita stavebnich praci, dodavek a sluZzeb neodpovida pozadavkim Smlouvy nebo

185.3. nejsou vykonavany pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy.

Pokud Objednatel zjisti pfi pInéni Smlouvy u Clena realiza¢niho tymu naplnéni nékterého
z ddvod(l pro zménu Clena realiza¢niho tymu podle odst. 185.1 a7 185.3 této Smlouvy, zasle
Zhotoviteli pisemnou vytku, v niz Zhotovitele informuje o naplnéni nékterého z divodl pro
zménu konkrétniho Clena realiza¢niho tymu podle odst. 185.1 a7 185.3 této Smlouvy
s odlvodnénim daného poruseni, vyzve jej ke zjednani napravy a k respektovani povinnosti
vyplyvajicich z odst. 185.1 aZ 185.3 této Smlouvy.

Pokud Objednatel po doruceni pisemné vytky dle predchoziho odstavce Zhotoviteli v pribéhu
pInéni Smlouvy zjisti u tého? Clena realiza¢niho tymu dal$i naplnéni kteréhokoliv z diivodil pro
zménu Clena realiza¢niho tymu podle odst. 185.1 a7 185.3 této Smlouvy, Objednatel je opravnén
pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realizaéniho tymu dle véty prvni odst.
185 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 kalendéinich dni od
doruéeni zadosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni veFejné zakdzky prokazoval péivodnim
Clenem realizaéniho tymu kvalifikaci, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky. Novy Clen
realiza¢niho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu podle
odstavce 183 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z divodd na strané

Zhotovitele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny

souhlas se zménou do 10 kalendarnich dnd od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas

se zménou nevyda, pokud:

186.1. prostiednictvim ptvodniho Clena realizaéniho tymu Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy ¢len realiza¢niho tymu nebude splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni veFejné zakazky.

XXIl. ZAVERECNA UJEDNANI
Veskerd prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpis, kterd nemaji donucujici
ucinky, maji prednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.
Vsechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vylu¢né pfislusnymi. Smluvni strany

sjednavaji mistni prislusnost soudu podle sidla Objednatele.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou, nez
pisemnou formou jsou vylouceny.
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190. Smlouva je sepsana v elektronické podobé a bude podepsdna elektronickymi podpisy
opravnénych zastupcl obou Smluvnich stran. Kazdad Smluvni strana obdrZi original podepsané
Smlouvy.

191. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a Ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv v souladu se Zakonem o registru smluv.

Prilohy

Pfiloha ¢. 1 Projektovd dokumentace
Pfiloha ¢. 2 Polozkovy rozpocet
Pfiloha ¢. 3 Stavebni povoleni
Priloha ¢. 4 Seznam Podzhotovitell

V dne Vv dne

Objednatel Zhotovitel
Dolozka dle § 41 odst. 1 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi:

Uzavreni této Smlouvy bylo schvaleno usnesenim DOPLNI ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY
¢. DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY z DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENIM
SMLOUVY schlze konané dne DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY.
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Priloha ¢. 1
Smlouvy

Projektova dokumentace

Pokyn pro ucastnika:

Projektova dokumentace neni z divodu jejiho znacného rozsahu pevné spojena se Smlouvou a tvori tak
samostatnou prilohu Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha €. 2
Smlouvy

Polozkovy rozpocet

Pokyn pro ucastnika:

Polozkovy rozpocet bude do Smlouvy doplnén pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem podle tdajii
z nabidky predloZené dodavatelem do Rizeni vefejné zakdzky.

Ucastnik oceni soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér (ddle jen ,soupis praci®)
v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a takto ocenény soupis praci predlozi v nabidce.
Ucastnikem ocenény soupis praci bude pfi uzavieni Smlouvy s dodavatelem pripojen ke Smlouvé jako
jeji priloha.
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Priloha €. 3
Smlouvy

Stavebni povoleni

Pokyn pro ucastnika:

Kopie stavebniho povoleni bude ke Smlouvé pripojena pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha ¢. 4
Smlouvy

Seznam Podzhotovitelt

Pokyn pro ucastnika:

Seznam Podzhotovitelt bude ke Smlouvé pripojen pri uzavreni Smlouvy se Zhotovitelem podle nabidky
predloZené Zhotovitelem do Rizeni vefejné zakdzky a podle informaci sdélenych Zhotovitelem pred
uzavrenim Smlouvy.

Zhotovitel zpracuje seznam Podzhotovitelll v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

Zpracovany seznam Podzhotovitelli bude pri uzavieni Smlouvy se Zhotovitelem pripojen ke Smlouvé
jako jeji priloha.
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