

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZÁDAVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
s názvem

Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava

zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne:
24.03.2025

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATELÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Statutární město Jihlava

IČO: 00286010

se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava 1, PSČ 586 01

a

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

IČO: 00090450

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

(dále jen „**zadavatelé**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELŮ:

KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 10800387

se sídlem: Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00

tel.: +420 606 113 974

e-mail: vz@koukallegal.cz

ID datové schránky: gnqnuj2

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatelů při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je **KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dotaz ohledně etapizace výstavby pro objednatele Statutární město Jihlava:

B-SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf - Str. 12 (objednatel – Statutární město Jihlava)

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Stavba bude realizována současně se související stavbou „III/01945 Jihlava, ul. Rantířovská“ za plné uzavírky dotčeného úseku silnice, s tím že jednotlivé úseky budou realizovány samostatně z důvodů vedení objízdných tras a zabezpečení dopravní obsluhy. Řešení včetně dopravního značení objízdné trasy a postupu organizace výstavby je řešeno v samostatné příloze E. Zásady organizace výstavby.

V předložené složce: 02.3.1 P3a DZŘ - PD a soupis prací I. (Jihlava) – E-Dokladová část - postup organizace chybí. Prosíme doložit.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Na základě dotazu tazatele zadavatel doplňuje zásady organizace výstavby do části „E-Dokladová část“ projektové dokumentace pro část plnění veřejné zakázky realizované Statutárním městem Jihlavou (Příloha č. 3a dokumentace zadávacího řízení).

Zásady organizace výstavby tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 1 tohoto dokumentu).

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Vážený zadavateli,

V SO 104.1 - Nasvětlení přechodu je pol. č. 42 - trubka HDPE 110 k protlačování, ale samotný protlak jsme ve výkazu výměr nenašli.

Prosíme o vysvětlení, popř. doplnění výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Na základě dotazu tazatele zadavatel doplňuje soupis prací v souboru „2022-000073 - Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava [zadání].xlsx“ o výše uvedený protlak – viz nová položka č. 45 v SO 104.1.

Aktualizovaný soupis prací v souboru „2022-000073 - Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava [zadání].xlsx“ tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 2 tohoto dokumentu).

Dotaz č. 3

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Vážený zadavateli,

součástí zadávací dokumentace je Seznam techniků - v hlavičce je špatně uveden název VZ.

Může uchazeč opravit nebo poskytnout zadavatel nový formulář?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Na základě dotazu tazatele zadavatel upravuje Předlohu seznamu členů realizačního týmu (Příloha č. 4 výzvy k podání nabídek).

Aktualizovaná Předloha seznamu členů realizačního týmu tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 3 tohoto dokumentu).

Přílohy vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – „E-ZOV.pdf“

Tento soubor je doplněn do souboru s názvem „02.3.1 P3a DZŘ – PD a soupis prací I. (Jihlava).zip“, do složky s názvem „E-Dokladová část“.

- Příloha č. 2 – „2022-000073 - Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava [zadání] VZD2.xlsx“

Tento soubor nahrazuje soubor „2022-000073 – Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava [zadání].xlsx“ umístěný v souboru s názvem „02.3.1 P3a DZŘ – PD a soupis prací I. (Jihlava).zip“.

- Příloha č. 3 – „01.4 P4 Výzvy – Předloha seznamu členů realizačního týmu VZD2.docx“

Tento soubor nahrazuje soubor „01.4 P4 Výzvy – Předloha seznamu členů realizačního týmu.docx“ – Přílohu č. 4 výzvy k podání nabídek.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 16.04.2025, do 23:59 hod.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Jihlavě dne dle elektronického podpisu

Statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška, primátor