

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZÁDAVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem

Vybudování trolejového vedení CDT – I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava (tř. Legionářů)

zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:
Z2025-013336

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Statutární město Jihlava

IČO: 00286010

se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava 1, PSČ 586 01

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 10800387

se sídlem: Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00

tel.: +420 606 113 974

e-mail: vz@koukallegal.cz

ID datové schránky: gnqnuj2

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je **KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Žádáme Vás o vysvětlení výkazu výměr v záložce SO 651B, kde je uvedeno v řádce 352 a 354, že materiál - El. TBUS výhybka je bez skříně ovládání.

Náš dotaz zní:

Jaký způsobem budou tyto výhyby ovládány, když soupis prací neobsahuje žádné zařízení pro ovládání zařízení TBUS výhybek.

Žádáme Vás o prodloužení lhůty pro podání nabídky.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Na základě dotazu tazatele zadavatel upravuje soupis prací tak, že upravená verze soupisu prací obsahuje výhybky s ovládacími skříněmi včetně jejich montáže.

Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 1 tohoto dokumentu).

Zadavatel v souvislosti se změnami či doplněními zadávací dokumentace na základě tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace přistoupil k adekvátnímu prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel dále vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci z vlastní iniciativy takto:

Zadavatel upravuje soupis prací o následující skutečnosti:

– SO 651A a SO 651B - skládkování

V soupisu prací byly původně chybně zařazeny položky prostého skládkování. Zadavatel se rozhodl u následujících položek změnit prosté skládkování na uložení na recyklační skládce.

Změna se týká následujících položek

- pol. č. 29 na listu SO 651A, nově položka obsahuje: „Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04“;

- pol. č. 51, 181 a 257 na listu SO 651B, nově položky obsahují: „Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01“;
- pol. č. 52, 182 a 258 na listu SO 651B, nově položky obsahují: „Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04“.

– SO 651B

V soupisu prací byla provedena úprava daného stavebního objektu, a to konkrétně:

- pol. č. 283 (Montáž Kotevní závěs na zeď(G třmen s parafilem), ukotvení) a 284 (Kotevní závěs na zeď(G třmen s parafilem), ukotvení) byly přesunuty do SO 651BN;
- z pol. č. 3 (Demontáž ukončení na stožáru a budovách) byly přesunuty 3 ks „ukončení na budovách“ do pol. č. 1 v SO 651BN;
- pol. č. 9 (Oprava fasády po demontovaném závěsu na zdi budovy) byla vymazána z důvodu duplicity;
- u pol. č. 290 (Tlumič hluku) byl upraven název položky;
- u pol. č. 372 změněn název položky na „Ovládací kabel CY BK 5G1,5mm² PVC černá 0,6/1kV“

– SO651BN

V soupisu prací byla provedena úprava daného stavebního objektu v položce č. 2 (změna počtu kusů na 6 ks).

– Vedlejší rozpočtové náklady

V soupisu prací byla do listu VRN – vedlejší rozpočtové náklady přidána položka č. 9 „Poplatek za analýzu odpadů podle vyhl. 273/2021 Sb.“.

Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 1 tohoto dokumentu).

Přílohy vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – „0383 – Jihlava, TBUS Legionářů-MMJ [zadání] akt 11042025“

Tato příloha plně nahrazuje složku s názvem „0383 – Jihlava, TBUS Legionářů-MMJ [zadání]“ obsaženou v souboru „04.0 Příloha č. 4 DZŘ - PD a soupis prací.zip“.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 23.04.2025, do 23:59 hod.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Jihlavě dne dle elektronického podpisu

Statutární město Jihlava
lic. Radek Popelka, MBA
náměstek primátora