PRILOHA €. 2 DOKUMENTACE ZADAVACIHO RIiZENi

NAVRH SMLOUVY

Smilouva o dilo

I. SMLUVNI STRANY
Objednatel
Statutarni mésto Jihlava
zastoupené: Mgr. Petrem RySkou, primatorem
se sidlem: Masarykovo namésti 97/1, 586 01 Jihlava
ICO: 00286010
platce DPH: ANO
bankovni spojenti: Ceska sporitelna, a.s.
Cislo uctu: 9598512/0800
ID datové schranky: jw5bxb4

kontaktni osoba ve vécech plnéni Smlouvy:

"[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

telefon: +420 "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"
e-mail: "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

(dale jen , Objednatel”)

Zhotovitel

"(Jméno dodavatele - bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zastoupeny: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

se sidlem: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

ICO: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

DIC: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

platce DPH: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zapsana v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (napr. v obchodnim rejstfiku) vedeném
"(Bude doplnéno prfed uzavienim  smlouvy)" (napf.  Krajskym  soudem
v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ) pod sp. zn.
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

bankovni spojeni (Cislo uctu): "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
kontaktni osoba:

jméno, pfijmeni: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

telefon: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

e-mail: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
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(dale jen ,Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel spolecné dale také jako ,,Smluvni strany”)

uzavreli vsouladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,, 0béansky zakonik”), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“).

Il. UOVODNI UJEDNANI

Smlouva je uzavfena na zékladé vysledkd zadavaciho Fizeni (déle jen ,Rizeni vefejné zakdzky*)
verejné zakazky s nazvem: Posileni vodovodni sité v Jihlavé — SV vétev, evidencni Cislo zakazky
ve Véstniku vefejnych zakazek: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (dale jen ,Verejna
zakdzka”). Jednotlivd ujednani Smlouvy tak budou vykladana vsouladu se zadavacimi
podminkami Verfejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou do zadavaciho tizeni Verejné
zakdazky.

Verejna zakazka (resp. realizace dila) je spolufinancovana Ministerstvem zemédélstvi formou
dotace z dotac¢niho programu ¢. 129 403 , Podpora opatfeni pro zmirnéni negativnich dopad
sucha a nedostatku vody“ (dale jen ,,Dotacni program“), nazev projektu: Posileni vodovodni sité
v Jihlavé — SV vétev (l. etapa) (dale jen , Projekt").

Rizeni vefejné zakdzky bylo proto realizovéno v souladu s pravidly Dotaéniho programu.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrZovat poZadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace z Dotacniho programu, s nimiz byl prokazatelné
seznamen. Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy poskytovat
Objednateli dostatec¢nou soucinnost k plnéni povinnosti Objednatele stanovenych Objednateli
pravidly Dotaéniho programu.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeli ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen , Dilo”).

Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo pfevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu a pfislusnou
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (ddle jen ,ZoDPH"), hradit DPH.

IV. PREDMET DILA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo , Posileni vodovodni sité v Jihlavé — SV
vétev”:
9.1. podle dale specifikované projektové dokumentace;
9.2. podle podminek stanovenych Smlouvou;
9.3. podle nasledujicich dokumentui:
9.3.1. Rozhodnuti vydaného Magistratem meésta Jihlavy, dne 23.12.2024, pod ¢&. j.
MMJ/0ZP/61504/2024/4

které tvofi pfilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 3 Smlouvy), (dale jen , Stavebni povoleni“);
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a to vcetné vsech souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

10. Dilo je blize specifikovano:
10.1. v projektové dokumentaci zpracované obchodni spolecnosti Vodohospodarsky rozvoj
a vystavba, a.s., ICO: 47116901, se sidlem NabreZni 90/4, 150 00 Praha 5, Divize 02
Pracovisté Hranice se sidlem Radnic¢ni 30, 753 01 Hranice, ke stavbé s nazvem ,,Posileni
vodovodni sité v Jihlavé — SV vétev”,
ktera tvori pfilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 1 Smlouvy) (dale téZ jen jako ,Projektova
dokumentace” a zpracovatelé Projektové dokumentace déle téz jen jako , Projektant”).

11. Dilo bude slouzit k nasledujicimu ucelu: severovychodni vétev vodovodu DN 500 v useku od
napojeni pod vodojemem Bukovno po priimyslovou zénu.

12. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila provést, dodat a poskytnout veskeré stavebni prace,
dodavky a sluzby, kterych je tfeba trvale nebo docdasné k zahajeni, provadéni, dokonceni
a predani Dila, pro vydani kolaudacniho souhlasu nebo rozhodnuti (dale jen , Kolaudacni
rozhodnuti“) k Dilu a k uvedeni Dila do trvalého provozu. Soucasti Dila je zejména:

12.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dil(, materiall a zafizeni
tykajicich se Dila;

12.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fddnému provedeni Dila;

12.3. zajisténi a provedeni vsech nezbytnych prizkum( nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni Dila;

12.4. prabéiny odvoz stavebniho a jiného odpadu vzniklého pti provadéni Dila, zajisténi jeho
docasného nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadd do vlastnictvi osoby
opravnéné kjejich prevzeti podle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon o odpadech”), neni-li touto osobou pFimo
Zhotovitel;

12.5. zajisténi fadné ochrany stdvajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou dotéeny
stavebnimi pracemi, ale budou slouZit k pfepravé ¢i uskladnéni materidlu nebo k zafizeni
stavenisté, pred znedisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
vsech téchto povrchl dotcenych provadénim Dila do plvodniho stavu, pred zapocetim
stavebnich praci budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany,
dokumentace bude soucasti protokolu o predani a pfevzeti stavenisté,;

12.6. zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP“) a ochrany Zivotniho
prostredi, respektovani pripadnych poZadavkd koordindtora BOZP, bude-li ustanoven
(zejména stanovuiji-li to pravni predpisy), (dale jen ,, koordindtor BOZP“);

12.7. zajisténi a kontrola zabezpeceni stavenisté;

12.8. vytvoreni a prlibéznd aktualizace harmonogramu provadéni praci (dale jen
,harmonogram vystavby“) a finan¢niho harmonogramu, bude-li to Objednatel
pozadovat, pricemz pribézna aktualizace téchto harmonogram( v dlsledku zmén na
stavbé bude Zhotovitelem provadéna neprodlené, jinak nejméné jednou za kalendarni
mésic (nedohodnou-li se Smluvni strany jinak). VySe uvedené harmonogramy a jejich
aktualizace je Zhotovitel povinen predavat Objednateli a Objednatelem urcenym
subjektlim neprodlené po jejich vytvoreni;

12.9. vytvorenia pribézna aktualizace kontrolniho a zkusebniho planu (dale jen ,KZP“) ¢i jeho
zmén na zakladé poZzadavkd Objednatele (bude-li to Objednatel poZadovat). KZP bude
Zhotovitelem vytvoren za ucelem vymezeni jednotlivych zkousek (a jejich jednoznacné
identifikace spole¢né s ¢asovym planem jejich provedeni v pribéhu viastniho provadéni
Dila), které jsou vhodné, nutné ¢i ucelné k ovéreni, zda konkrétni ¢ast Dila a Dilo jako
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

takové spliuje prislusné pravni a technické predpisy a je provedena fadné tak, aby
v rdmci provadéni Dila a vSech jeho ¢dsti bylo postaveno na jisto, Ze Dilo je ¢i bude
Zhotovitelem provedeno fadné a v souladu se Smlouvou;

12.10. provedeni zavérecného Uklidu stavenisté, odstranéni zafizeni stavenisté a uvedeni
okolnich ploch do plvodniho stavu;

12.11. zajisténi potfebnych ¢i orgdny verejné spravy stanovenych opatteni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.);

12.12. provedeni veskerych predepsanych zkousek, revizi, atestll a méreni vSech prvk(,
systému a zafizeni tvoficich Dilo véetné vystaveni doklad( o jejich provedeni, doloZeni
atestq, certifikatl, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad( potfebnych pro moznost
jejich fadného provozovani ve smyslu platnych a Gcinnych pravnich predpis apod.
a jejich ptedani Objednateli;

12.13. vytyCeni stavby, provedeni geodetického zaméreni skuteéného provedeni stavby
a zpracovani geometrického planu opravnénym geodetem a jeho predani Objednateli;

12.14. zhotoveni dokumentace skutec¢ného provedeni Dila a jeji predani Objednateli;

12.15. zajisténi prechodného dopravniho znaceni v€. povoleni a vyfizeni zvlastniho uzivani
komunikace (ZUK) pro provedeni stavby, je-li pro realizaci Dila vyZadovano;

12.16. zaskoleni obsluhy budouciho provozovatele Dila ohledné fadného uzivani Dila;

12.17. vypracovani manipulacnich a provoznich fadd pro fadny provoz Dila (resp. jeho &asti),
navodl k obsluze, ndvodl na provoz a udrzbu Dila a dokumentace udrzby, to vse ve
tfech vyhotovenich v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé ve
formatu PDF nebo DOC(X) na vhodném nosici dat.

Soucdsti Dila jsou dale i vSechny vyrobky, z nichz se Dilo sklada (z nichz sestava) a kterych bude
pouzito k jeho realizaci, jakoz i veskeré prace, dodavky, vykony a sluzby, kterych je docasné nebo
trvale k fadnému zahdjeni praci na Dile, k provedeni, dokonceni a predani predmétu Dila a k jeho
Uspésné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho ucelem dle Smlouvy.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dény pFislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi pfedpisy platnymi
a ucinnymi v dobé provadéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dal$imi rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych organl verejné spravy a spravcl
inZenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu vyZadované
Smlouvou, pravnimi pfedpisy nebo orgdny verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed podpisem Smlouvy prevzal a seznamil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo podle
predanych Projektovych dokumentaci tak, aby mohlo byt fadné uzivano k ucelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemz si neni védom Zzadnych prekazek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly . jakosti a materidly, které maji
kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (dale jen ,, TDS“) dodacim listem, certifikatem, prohlasenim o
shodé ¢i jinym obdobnym dokladem od pouZivanych materialll vystavenym pfislusnym
vyrobcem nebo zplnomocnénym zastupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli nebo TDS pred zabudovanim prislusnych material do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouZije Zadny materidl, o kterém
je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
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19.

20.

21.

22.

23.

Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych material(, hmot, surovin
a dalsich véci potrfebnych pro provadéni Dila a vyZadovat od vyrobcl a dodavatell atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi urceni zplsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

Zmény Dila, véetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo
material(i, doplnky, rozsifeni i zdzeni Dila, je moZné Cinit pouze za podminek stanovenych
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,Zdkon o zaddvani vefejnych zakdzek”), a musi byt vidy sjednany pfedem ve formé pisemného
dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat
ujednani o dlsledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel povinen bez
ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé.

Terminy plnéni pti realizaci Dila dle odst. 53 této Smlouvy mohou byt pfimérené prodlouzeny za

podminek stanovenych Zakonem o zadavani vefejnych zakazek (zejména za podminek

stanovenych v § 222 Zakona o zaddvani verejnych zakazek), a to zejména:

21.1. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele na zdkladé pisemného pokynu Objednatele
a soucasné

21.2. vyplyne-li to z pozadavku treti strany, napf. z pozadavku jakéhokoliv dotéeného organu
statni spravy, pficemz takovy pozadavek a jeho splnéni ma vliv na termin dokonceni Dila,
nebo

21.3. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele z divodu vzniku pro splnéni Dila nepfiznivych
klimatickych podminek anebo vzniku nepfekonatelné a nepfedvidatelné prekazky, ktera
vznikla nezavisle na vili Smluvnich stran; Smluvni strany jsou povinny se bezodkladné
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zplsob jejiho feseni, jinak se
takového dlvodu nemohou dovolavat. Za nepfiznivé klimatické podminky dle tohoto
odstavce Smlouvy jsou povaZovany takové klimatické podminky, které znemoZnuji
provadéni pozadovanych praci anebo uZiti poZadovanych technologii za soucasného
dodrzeni pFislusnych norem CSN, CSN EN anebo pravnich pfedpisd platnych a Gginnych
v dobé provadéni Dila.

Pro vylouceni veskerych pochybnosti Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze dlvody pro
prodlouzeni termin( pInéni pfi realizaci Dila uvedené v tomto odstavci nepredstavuji vyhrazenou
zménu zavazku ve smyslu § 100 Zakona o zadavani vefejnych zakazek, ale pfedstavuji pouhy
demonstrativni vycet pripadl, v nichZ bude prodlouzeni termind plnéni mozné, pokud to
v daném pfipadé bude umoziovat § 222 Zakona o zadavani vefejnych zakazek

V. CENA
Cena za provedeni Dila ¢ini "[Bude doplnéno pied uzavienim Smlouvy]" ,- K¢ bez DPH (dale jen
,Cena Dila“). Cena Dila je podrobné rozélenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem
ocenéném soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér), ktery tvofi pfilohu

Smlouvy (Pfiloha €. 2 Smlouvy), (dale jen , PoloZkovy rozpocet”).

Cena Dila je stanovena jako pevna, nejvyse pripustna a neprekrocitelnd, s vyjimkami sjednanymi
ve Smlouvé.
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24,

25.

26.

27.

28.

Objednatel prohlasuje, Ze v pfipadé realizace Dila se jedna o ekonomickou cinnost. V ptipadé
poskytnuti plnéni dle § 92e ZoDPH se uplatni rezim preneseni darfiové povinnosti dle § 92a
ZoDPH.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

25.1. naklady na projekt, KZP, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci
a vyklizeni zafizeni staveniSté pro potreby Zhotovitele po celou dobu provadéni
stavebnich praci na Dile a naklady na stfezeni a uklid stavenisté;

25.2. poplatky za zabor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
stavebnich praci na Dile;

25.3. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a material na stavenisté;

25.4. naklady na odvoz a likvidaci odpadt vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

25.5. cena vypracovani veSkeré dokumentace ve smyslu odstavce 92 Smlouvy;

25.6. platby za bankovni zaruky a pojisténi dle této Smlouvy;

25.7. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi ndklady Zhotovitele nutné pro
v€asné a kompletni provedeni Dila podle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprdce, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytecného odkladu presny soupis vsech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce, a tento
soupis predloZit Objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen vyjadfit se k podle pfedchozi
véty Zhotovitelem navrZzenému soupisu vicepraci nejpozdéji do 10 pracovnich dni ode dne jeho
predloZeni Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navrzeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen,
provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila podle schvaleného soupisu vicepraci
formou pisemného zménového listu k Dilu. Zménové listy k Dilu podepsané zastupci obou
Smluvnich stran budou nasledné tvofit pfilohy dodatku ke Smlouvé, ktery bude zpracovan
v souladu s platnymi a Uéinnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén pozadovat zvyseni
Ceny Dila, jestlize presny soupis vicepraci véetné jejich ocenéni s ohledem na pocet mérnych
jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce nepredlozZi Objednateli ke schvaleni
bez zbytecného odkladu poté, kdy se zvySeni Ceny Dila ukdzalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel
bere na védomi, Ze provadéni vicepraci mlze byt vazdno na schvaleni poskytovatelem dotace.

Ke zméné Ceny Dila mUzZe dojit zejména (nikoliv viak vylucné) v téchto pripadech:

27.1. Objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu Dila;

27.2. Objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu Dila;

27.3. pfi realizaci Dila se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu Smlouvy znamy,
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na Cenu Dila,

27.4. pfi realizaci Dila se zjisti skute€nosti odlisné od dokumentace predané Objednatelem
(napt. neodpovidajici geologické udaje apod.).

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

28.1. v pfipadé rozsifeni objemu jiz sjednanych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedenych v PoloZzkovém rozpoctu;

28.2. v pfipadé, Ze je dana polozka obsazena v PoloZzkovém rozpoctu vicekrat a je ocenéna
polozky obsaZzené v Polozkovém rozpoctu;

28.3. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ci sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu (nebo je dana polozka obsazena v PoloZzkovém rozpoctu vicekrat
a pokazdé je ocenéna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s vyuZitim
aktudlnich cenikd cenové soustavy URS, které budou snizené o 5%;

28.4. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ¢i sluzby, které nelze ocenit ani
postupem podle odst. 28.3 této Smlouvy, pouzije Zhotovitel ceny v daném misté a Case
obvyklé.
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30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.

Zhotovitel miZe vidy predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila pfedloZi Zhotovitel Objednateli podklady pro zpracovdni navrhu
dodatku ke Smlouvé, jejichz obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné
detailniho poloZkového rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni podle Smlouvy. Polozkovy
rozpocet zmény Ceny Dila bude Objednateli doloZen i v elektronické podobé formou vystupu
z rozpoctového softwaru, ktery je ve shodné strukture a formatu jako byl smluvni rozpocet
stavby, ve formatu .xlsx, ve formatu .pdf, a v otevieném rozpoctovém formatu odsouhlaseném
Objednatelem. V ptipadé, ze vliv na terminy plnéni podle Smlouvy nebude v navrhu dodatku
uveden, terminy plnéni podle Smlouvy zlstdvaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat pouze
Cenu Dila podle Zhotovitelem skutec¢né provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Zze § 2620, § 2621 a § 2622 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni
zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouziji.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytovdnim plnéni podle Smlouvy
DPH a Dilo nepodléha rezimu pfeneseni darfiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Dila. Zhotovitel odpovida za to,
Ze sazba DPH bude ve vztahu ke viem plnénim poskytovanym na zakladé Smlouvy stanovena
v souladu s pravnimi predpisy platnymi a icinnymi k okamziku uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila a pfipadnou DPH pribéziné mési¢né na zakladé
faktur — danovych doklad( (ddle jen , Faktura“) vystavenych za stavebni prace, dodavky a sluzby
na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pfislusném kalendarnim mésici, a to k poslednimu
dni daného kalendainiho mésice.

Pokud Zhotovitel neni schopen v dobé vystaveni Faktury urcit a pisemné doloZit Objednateli
skute¢né mnozstvi pInéniv ramcirealizace Dila u jednotlivé polozky PoloZzkového rozpoctu (napf.
dokladem o zaméreni mnoZstvi dané polozky), Zhotovitel je opravnén vyfakturovat Objednateli
pouze 90 % mnozZstvi dané polozky uvedené v Polozkovém rozpoctu s tim, Ze zbyvajici mnoZstvi
dané polozky bude vyporadano v Zavérecné Faktufe podle skutecného rozsahu plnéni dané
polozky Polozkového rozpoctu pisemné doloZzeného Objednateli.

Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni Faktury je vidy posledni den kalendarniho mésice, za
ktery je Faktura vystavovana.

Bezodkladné (nejpozdéji do 15 dnl) po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou
vystavi Zhotovitel zavérecnou Fakturu (dale jen ,Zdvérecnd Faktura“) vystavenou za stavebni
prace, dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury
do prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli soucinnost pfi prokazovani zpUlsobilych
a nezpUsobilych vydaji v ramci kazdé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila.

Hovofi-li se v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku Smlouvy o Fakture, md se na mysli taktéz
Zavérelna Faktura.

Faktura musi splfiovat naleZitosti dafiového dokladu podle ZoDPH, véetné ptipadné informace,
Ze provedeni Dila podléha rezimu pfeneseni dafové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
V pfipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura splfiovat naleZitosti ucetniho dokladu
podle zdkona ¢. 563/1991 Sh., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Faktura musi dale
odpovidat pozadavkim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace z Dotac¢niho programu
(napf. musi obsahovat nazev Projektu a registracni Cislo Projektu, bylo-li pridéleno). Faktura
musi vzdy spliiovat ndleZitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku. Vsechny Zhotovitelem
vystavené Faktury budou oznaceny textem ,Posileni vodovodni sité v Jihlavé — SV vétev”
a soucasné budou obsahovat evidencni cislo Objednatele této Smlouvy (bude Zhotoviteli
sdéleno po uzavieni Smlouvy).

Zhotovitel predloZzi TDS a Objednateli pred vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych,
dodanych a poskytnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu s Polozkovym
rozpoctem (dale jen ,,Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah vsech stavebnich praci, doddvek
a sluZzeb provedenych, dodanych a poskytnutych pfi provadéni Dila za obdobi, za které bude
Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen predloZit Soupis TDS a Objednateli pfed vystavenim
Faktury k odsouhlaseni, a to do 10 pracovnich dnll od data uskute¢néni zdanitelného plnéni,
a Faktura mlze byt vystavena aZ po odsouhlaseni Soupisu TDS a Objednatelem. Mési¢ni Soupisy
budou vzdy vystaveny v ¢lenéni dle domluvy s Objednatelem po zahdjeni provadéni Dila,
pficemZz ménéprace a dodatecné stavebni prace budou vycisleny na samostatnych Soupisech
pfislusné k jednotlivym ¢astem Dila, pokud nebude dohodnuto jinak.

TDS a Objednatel jsou povinni se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 10 pracovnich dn(i ode dne
jeho obdrZeni. Vyjadri-li TDS ¢i Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany
vyhrady TDS ¢i Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté predlozi TDS a Objednateli
k odsouhlaseni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne odsouhlaseni Soupisu TDS
a Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury musi byt kromé Soupisu i zjistovaci protokol
podepsany TDS a Objednatelem a rekapitulace Soupisu. Soupis bude predkladdan Objednateli
i v elektronické podobé formou vystupu z rozpoctového softwaru, ktery je ve shodné strukture
a formatu jako byl smluvni rozpocet stavby, a to ve formatu .xlsx, ve formatu .pdf a v otevieném
rozpoctovém formatu odsouhlaseném Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury je 30 kalendafnich dnd ode dne jejiho doruceni Objednateli.
Neuhrazenou cast Cena Dila, na kterou bude vystavena Zavérecna Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli do 30 kalendarnich dnli ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Pfednostni zplUsob dorucovani Faktur Objednateli je elektronicky, a to do datové schranky
Objednatele nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, podepsané uznavanym elektronickym
podpisem Zhotovitele.

Stanovi-li Faktura splatnost delsi, nezZ je jako minimalni stanovena v tomto ¢lanku, je Objednatel

opravnén uhradit Cenu Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pfipadnou DPH ve lh(té splatnosti uréené ve
Fakture.
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Cena Dila, pfipadné jeji cast, a ptipadnd DPH je uhrazena vidy dnem jejich odepsani
z bankovniho Uctu Objednatele.

Vyplyva-li zinformaci zverejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem DPH, je Objednatel opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo mistné
a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze v pfipadé, Ze Dilo
nepodléhad rezimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Bude-li Faktura obsahovat Cislo bankovniho U¢tu uréeného k thradé Ceny Dila nebo jeji ¢asti
a pfipadné DPH, které neni sprdvcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno jako Cislo bankovniho
Uctu, které je Zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost, je Objednatel oprdvnén uhradit
Cenu Dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena Faktura, a pfipadnou DPH na bankovni tcet
zverejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH jako bankovni uéet, ktery je Zhotovitelem pouzivan
pro ekonomickou ¢innost. Ve vztahu k Objednatelem pripadné hrazené DPH se tento odstavec
uZije pouze v pripadé, Ze Dilo nepodléhd reZzimu preneseni dafilové povinnosti v souladu s § 92a
a §92e ZoDPH.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila, pfipadné jeji ¢ast, DPH nebo jind nalezitost Faktury, je
Objednatel opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu
vraceni. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynl Objednatele a opravenou Fakturu
neprodlené dorucit Objednateli.

Vzhledem k financovani Dila z Dotacniho programu muze v budoucnu probihat kontrola
vystavenych Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v rdmci této kontroly poskytovatelem
dotace ve Fakture nebo dokladech pfiloZzenych k Fakture zjiStény nedostatky, je Objednatel
rovnéz opravnén tuto Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pfipadné
jeji prilohy, opravit podle pokynl Objednatele a opravenou Fakturu neprodlené dorudit
Objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude Dilo pfedano s vadami a nedodélky v souladu
s odstavcem 91 Smlouvy, je Objednatel opravnén nezaplatit ¢ast Ceny Dila a pfipadnou DPH
odhadem primérené odpovidajici jeho pravu na slevu z dvodu vadného pInéni do doby, nez
budou veskeré vady a nedodélky odstranény.

VII. MiSTO PLNENI

Misto plnéni je uréeno Projektovou dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.

VIil. TERMINY PLNENI
Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak:

53.1. Termin pro dokonceni stavebnich praci: do 500 kalendafnich dnl od pfedani a prevzeti
stavenisté;

53.2. Termin pro predani a prevzeti dokonceného Dila: do 5 kalendarnich dnd od dokondeni
stavebnich praci.
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo nelplnost ptikazu, ktery mu Objednatel dal. Jestlize nevhodné nebo
neuplné véci, podklady nebo prikazy Objednatele prekazeji v fadném provadéni Dila, Zhotovitel
v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila do doby vymeény nebo doplinéni véci nebo podkladi
nebo zmény prikazi Objednatelem, nebo do doby doruceni pisemného sdéleni Objednatele, Ze
trvd na provadéni Dila s pouZitim predanych véci nebo podkladl nebo na dodriovani jeho
pfikazll. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni Dila v rozsahu, ve kterém mu v tom
nebrani nevhodné nebo nelplné véci, podklady nebo pfikazy a technologicky postup provadéni
Dila. Lhity stanovené v odst. 53 Smlouvy, byly-li prerusenim provadéni Dila pfimo dotceny, se
neméni, jestlize se Smluvni strany nedohodnou jinak nebo neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrzet terminy plnéni stanovené
v odstavci 53 Smlouvy, je povinen vidy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotéeny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy plnéni podle odstavce 53 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.

IX. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele nejpozdéji do 5 kalendarnich dni od
doruceni pisemné vyzvy Objednatele k prevzeti stavenisté. Objednatel predpoklada odeslani
vyzvy k prevzeti stavenisté v mésici zari 2025. Smluvni strany sepisi protokol o predani a prevzeti
stavenisté.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zatizeni stavenisté, vcetné zajisSténi odbéru vSech potfebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby pfedani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatna mérici mista s méfidly, kterd budou evidovat
skute¢nou vysi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem odsouhlasené
vychozi stavy jednotlivych méridel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyleni stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru Projektanta (dale jen ,,AD“), TDS, pripadné koordinatora BOZP v pfiméreném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vsech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pti odstrafiovani vad a nedodélki Dila pfimérené i po dobu
tohoto odstrafiovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace
a provozu, zejména dodrzovani veskerych pravnich predpisli o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostfedi, a odpovida za skody
vzniklé jejich porusenim, pripadné pfi odstraniovani vad a nedodélkl Dila pfimérené i po dobu
tohoto odstrafovani.
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69.
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71.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmdaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuZije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem
téchto siti a pfip. uhradit ndklady s tim spojené.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poSkozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell pfi provadéni Dila nebo v souvislosti s provadénim Dila,
v€etné Skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi jinych osob. Pro Ucely Smlouvy se poskozeni
véci na pozemcich jinych osob rozumi taktéZz poruSeni hranic pozemku a prestupky proti
zasadam sousedského souziti vedouci pouze k omezovani prav naklddani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti po dobu provadéni Dila, pripadné pfi odstrafovani vad
a nedodélkd Dila, zachovavat Cistotu a poradek, odstrariovat na své naklady odpady, necistoty
vzniklé provadénim stavebnich praci a je povinen stavenisté a zafizeni stavenisté radné
zabezpecit proti vniknuti jinych osob a ddle s ohledem na své potreby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadid vzniklych
provadénim Dila v souladu se Zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Prehled
odpadul vzniklych ¢innosti Zhotovitele pfi provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni,
pfipadné dlvody jejich uloZeni, je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli pro ucely vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, a to nejpozdéji pfi predani Dila.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté, neni-li takovy postup pfipustny na zakladé
jiného pravniho dlvodu na strané Zhotovitele (napf. na zakladé vlastnictvi ¢i najmu pozemkd
mimo stavenisté).

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po vzniku skody zptsobené v pribéhu provadéni
Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen vyklidit a pfedat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 14 kalendarnich dnd
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v pfeddvacim protokolu podle odstavce 95 Smlouvy
sjednano jinak. Smluvni strany sepisi protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté zpét Objednateli.
Je-li Zhotovitel povinen provést odstranéni vad a nedodélkd, je opravnén ponechat na stavenisti
vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad a nedodélk(l, pficemz toto
vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad a nedodélkl. Vyklizeni vybaveni
a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad a nedodélkl Dila. Nevyklidi-li
Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel oprdvnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté jinou osobou a naklady s tim spojené uhradi Zhotovitel Objednateli.

X. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY
Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell majici

prislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozaddani prokdzat Objednateli
nebo TDS (typicky predloZenim relevantnich doklad), a to do 3 pracovnich dnd.

Stranka | 11



72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Zhotovitel je povinen pted zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivdni komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrZovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti pfislusnych organ( vefejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chranit a udrZovat komunikace dotéené provadénim Dila a v souladu
s pfipadnymi poZadavky Objednatele opravovat skody na nich zplsobené provadénim Dila.
Vsechny Skody, které budou zplsobeny pti provadéni Dila Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi pfipadné naklady,
zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pristupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi a u¢innymi
pravnimi predpisy, zejména vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se

zdkonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , Stavebni
zdkon"), a souvisejicimi platnymi a u¢innymi provadécimi predpisy.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zejména v ndleZitostech podle platnych a ucinnych
pravnich predpist. Stavebni denik bude k dispozici kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
oprdvnénym provadét zapisy za Objednatele, pripadné jinym osobdam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté provddéni Dila stim, Ze Objednatel je opravnén
kontrolovat Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych poZadavkl, pripadné
pripominek ke Zhotovitelem provedenym zapisim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele
a Projektant v rdmci AD, dale koordinator BOZP, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici
nebo zastupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprdvnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku a
nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zdpistim pfipojit své stanovisko.
Nesouhlasi-li Objednatel, TDI, AD nebo Zhotovitel se zdpisem ve stavebnim deniku, musi k
tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko, nejpozdéji do tfi pracovnich dni ode dne pofizeni
takového zapisu.

Je-li zjiSténo, Ze nékteré ze stavebnich praci, které jsou soucasti Projektové dokumentace, neni
Ucelné provadét, sepise se o tom zaznam do stavebniho deniku, tim neni dotéeno ujednani
odstavce 20 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikd pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi TDS nebo Objednatel (pfip. i koordinator BOZP) a pfi
kontrolnich prohlidkdach predepsanych stavebnim Gradem, a cinit neprodlené opatieni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné
a v€asné splnéni povinnosti podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat TDS, pfip. Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na
pravidelnych poradach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel organizovat podle
potieby, nejméné jednou za 7 kalendarnich dnli (nedohodnou-li se Smluvni strany jinak). Zapisy
z téchto porad bude pofizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vidy ucast hlavniho
stavbyvedouciho, pripadné stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupcli Podzhotovitel(
Zhotovitele, a zapisovat do stavebniho deniku datum konani téchto porad a zavéry a zjisténi
z téchto porad vyplyvajici.

Zhotovitel je povinen priibézné zvat TDS, prip. Objednatele ke kontrole vsech stavebnich praci,
které maiji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen
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82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

ucinit telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku alespon tfi pracovni dny pred zakrytim
stavebnich praci, nebo v jiné dobé po dohodé s TDS, pfip. s Objednatelem.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle pfedchoziho odstavce Smlouvy véas nebo
pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo pracovni den, umoini Objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

Pred zakrytim vSech nepfistupnych stavebnich praci provede Zhotovitel predepsané zkousky
podle CSN, CSN EN, a ptipadné, podle typu zakryvanych stavebnich praci, geodetické zaméreni
opravnénou osobou pro potreby zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Pokud se TDS, pfip. Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 80
Smlouvy nedostavi a neprovede kontrolu takovych stavebnich praci, Zhotovitel o tom pofidi
zapis do stavebniho deniku a bude v provadéni Dila pokracovat. Bude-li TDS, pfip. Objednatel
dodate¢né pozadovat odkryti téchto stavebnich praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti
provést na naklady Objednatele. Pokud pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, ze stavebni prace
nebyly provedeny fadné, nese veskeré naklady na odkryti téchto stavebnich praci a odstranéni
zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDS nebo AD je oprdvnén kontrolovat provddéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, ze

Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpisli, muze

Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil ndpravu a provadél Dilo fadnym zplsobem.

Neudini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mlzZe Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprdvnén zejména:

84.1. kontrolovat, zda je Dilo provadéno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci,
prislu§nymi CSN, CSN EN a pravnimi pfedpisy platnymi a Gé¢innymi v dobé provadéni Dila
a rozhodnutimi dotéenych organl verejné spravy a spravcl inZzenyrskych siti tykajicimi
se Dila;

84.2. upozorfovat Zhotovitele zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky
a kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

84.3. kontrolovat zakryvané stavebni prace;

84.4. kontrolovat dodrZzovani pravnich predpisd, technickych norem, smérnic apod.

Osoby povérené vykonem funkce TDS a AD, pfipadné koordinatora BOZP, podle Smlouvy budou
zapsany do stavebniho deniku pfi pfedani a pfevzeti stavenisté, pfipadné pfi zahajeni stavebnich
praci.

Zhotovitel je povinen umozZnit vykon funkce TDS a AD, pfipadné koordinatora BOZP,
a poskytnout veskerou potfebnou soucinnost osobdm povérenym vykonem funkce TDS a AD,
pfipadné koordinatora BOZP, pti provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pri kontrolach Objednatele,
TDS nebo AD provadénych podle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim Ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozdéji vsak do dne
predani Dila Objednateli.

Je-li k provedeni Dila nutna soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé poZadované soucinnosti alespon pét pracovnich dnl predem a ur¢i mu pfimérenou
IhGtu k jejimu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli poZadovanou soucinnost,
ackoliv byl o potfebé poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem vcas informovan a byla mu
k poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem ddna pfimérend doba, postupuje se prfimérené podle
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90.

91.

92.

odstavce 53.1 Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z dlivodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem

Zadost o vydani Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu podd Objednatel (&i jim povéfend osoba) za plné
soucinnosti Zhotovitele. Smluvni strany si jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu poskytnout
nezbytnou soucinnost a pfislusné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen predloZit
Objednateli na jeho Zadost veskeré dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudac¢niho rozhodnuti
k Dilu, a to ke dni pfedani Dila Objednateli.

Zhotovitel timto udéluje Objednateli v dale uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a nasl.

Obcanského zakoniku (déale jen ,Licence”) ke viem castem Dila (zejména k dokumentaci

skuteéného provedeni Dila), které budou autorskym dilem ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb.,

o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(

(autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , Autorské dilo”“ nebo ,Autorska dila“),

a to k okamiziku, kdy Objednatel pfislusné Autorské dilo prevezme. Odména (Uplata) za

poskytnuti jakékoliv Licence je soucdsti Ceny Dila. Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci:

90.1. jako neodvolatelnou a nevyhradni,

90.2. jako uplatnou,

90.3. ke vSem zndmym zpUsoblm uZiti,

90.4. z hlediska ¢asového rozsahu na dobu trvani majetkovych prav k pfislusnému Autorskému
dilu,

90.5. z hlediska uzemniho rozsahu jako neomezenou,

90.6. z hlediska mnozstevniho rozsahu jako neomezenou,

90.7. s pravem Objednatele nevyuzit Licenci a

90.8. spravem Objednatele udélovat podlicence a/nebo Licenci nebo jeji ¢ast téZ postoupit treti
osobé.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu pfedani Dila alespon
10 kalendarnich dnl predem.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho véasnym dokonéenim a predanim
Objednateli, véetné predani veskerych dokladli nezbytnych k vydani Kolaudaéniho rozhodnuti
k Dilu, k uzivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu a dalSich doklad( sjednanych Smlouvou,
pravnimi predpisy, technickymi normami, Stavebnim povolenim ¢i rozhodnutimi organ( verejné
spravy, tj. zejména:

92.1. dokladu o zajisténi likvidace odpadud vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
Zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis(, a jeho provadécimi predpisy;

92.2. kusovnikl jednotlivych prvkl a zafizeni Dila pro operativni evidenci Objednatele;

92.3. dokladld a zapisli o provedeni predepsanych zkousek a méreni, atestll, certifikat(,
prohlasenich o shodé pouzitych materiald a vyrobk(, revizni zpravy apod.;

92.4. predpisl k jednotlivym technickym zatizenim a doklady o prfedvedeni funkénosti téchto
zafizeni;

92.5. dokumentl vyplyvajicich z podminek Stavebniho povoleni, vyjma Zzadosti o vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, kterou si zajisti sdm Objednatel (pfip. jim povérena
osoba);

92.6. originalu stavebniho deniku;

92.7. manipulacnich a provoznich fadd, navodu k obsluze a navod(l na provoz a udrzbu Dila
a dokumentace udrzby v ¢eském jazyce, zarucnich listl, protokol o zaskoleni obsluhy
apod.;
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96.

92.8. chronologicky sefazené a pojmenované fotodokumentace z pribéhu provadéni Dila,
zejména stavebnich praci, které byly dalSim postupem stavebnich praci zakryty, a to
v elektronické formé na vhodném nosici dat;

92.9. 3D geodetického zaméreni skutecného stavu Dila na podkladu katastralni mapy vc.
povrchovych znakl inZenyrskych siti v okoli stavby (situace) na zdkladé nového méreni
zakresleného do dat digitalni technické mapy mésta Jihlavy (dale jen ,,DTMM“). To vse
ve lll. tfidé presnosti, formatu DGN V7 (Microstation) a umisténé v souradnicovém
systému S-JTSK, a to vSe v listinné podobé v 6 vyhotovenich a v digitdlni podobé na
vhodném nosici dat (napf. CD, DVD, flash disk) ve formatu DGN v 1 vyhotoveni. Data
z DTMM Zhotovitel ziskd od Objednatele na zakladé jeho pisemné Zzddosti graficky
definujici rozsah lokality. Pro zdkres skute¢ného stavu neni mozné pouzivat sdilené
bunky (Shared Cell), ktivky (curve, B-Spline), multi¢ary (Multiline) a textové uzly (Text
Node). Toto geodetické zaméreni bude Uredné ovéreno opravnénym zeméméricskym
inZenyrem;

92.10. geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni Dila nebo geodetického podkladu
pro potieby vedeni Digitdlni technické mapy Kraje Vysocina, obsahujici geometrické,
polohové a vyskové urceni dokoncéené stavby nebo technologického zafizeni,
zpracované a predané v souladu s § 5 vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické
mapé (vyhlaska DTM), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,vyhlaska DTM*) a ve
struktufe dle priloh ¢. 3 a 4 vyhlasky DTM, v aktudlné platné verzi Jednotného
vyménného formatu digitdlni technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlasky DTM.
Geodeticky podklad bude vyhotoven s vyuZitim stavajicich udaja digitalni technické
mapy. Soucdsti geodetického podkladu bude posouzeni navaznosti vysledku zaméreni
nového stavu na stav dosavadni;

92.11. dokumentace skutec¢ného provedeni Dila, a to ve 4 vyhotovenich v listinné podobé
a v 1 vyhotovenich v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve formatu PDF
a DWG nebo DGN.

V ptipadé, Ze platné a Ucinné pravni predpisy, Stavebni povoleni, rozhodnuti, povoleni, souhlasy
¢i vyjadreni organ(i verejné spravy tykajici se Dila nebo technické normy predepisuji provedeni
zkousek, revizi, atestli a méreni ¢i zajisténi prohlaseni o shodé tykajicich se Dila, je Zhotovitel
povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pfed preddnim Dila Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, odpovida Smlouvé, je piné
funkéni a je prosté vad a nedodélkd, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, jez samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zpUsobem neomezuji, a které nejsou nebo nemohou byt prekazkou pro vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, pokud se Kolauda¢ni rozhodnuti vyZaduje.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
zhodnoceni provedeni Dila, soupis zjisténych vad a nedodélkli, dohodnuté Ihity k jejich
odstranéni nebo jind opatfeni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladd predanych Zhotovitelem
Objednateli pfi predani Dila (dale téz , PFeddvaci protokol”). Vlypracovani navrhu Predavaciho
protokolu zajisti TDS.

V pripadé, Ze Objednatel Dilo neprevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsan zapis
s uvedenim dlvodu neprevzeti Dila a stanovisek obou smluvnich stran, dohodnutych Ih{t
k odstranéni vad a nedodélkd a dohodnutého nahradniho terminu predani a prevzeti Dila (dale
téz ,Zapis“). Odmitne-li Zhotovitel sepsat Zapis, oznami Objednatel Zhotoviteli divod neprevzeti
Dila a své stanovisko a urci Zhotoviteli pfimérenou lhitu k odstranéni vad a nedodélka, pripadné
téZ ndhradni termin preddni a prevzeti Dila. Sjednani nebo uréeni ndhradniho terminu predani
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98.

99.

100.

101.

102.

103.

a prevzeti Dila nema vliv na terminy plnéni podle odstavce 53 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodrzZeni. Vypracovdno navrhu Zapisu zajisti TDS.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady a nedodélky uvedené v Pfedavacim
protokolu, a to ve |h(té dohodnuté v Pfedavacim protokolu. V pfipadé neprevzeti Dila
Objednatelem je Zhotovitel povinen radné odstranit veskeré vady a nedodélky ve lhaté
dohodnuté v Zapise. Nebude-li Ihita pro odstranéni vad a nedodélkl v Predavacim protokolu
nebo v Zapise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
14 kalendarnich dnli ode dne oboustranného podpisu Predavaciho protokolu, resp. Zapisu.
Nebude-li Pfedavaci protokol, resp. Zapis, sepsan, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky
odstranit nejpozdéji do 14 kalendarnich dnll ode dne predani a prevzeti Dila, resp. marného
pokusu o predani a prevzeti Dila v pfipadé, Ze Objednatel Dilo neprevzal. O odstranéni vad
a nedodélkd sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady a nedodélky neodstrani ve smyslu odst. 97 Smlouvy, je Objednatel
oprdvnén zajistit jejich odstranéni jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
veskeré jim Ucelné vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vad a nedodélkd, zejména
v podobé vynaloZeni nakladl na odstranéni takovych vad a nedodélk(.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Obcdanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo ucinky
stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoutziji.

XIl. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce prechazi na Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatel zlistava vlastnikem Dila i v ptipadé zaniku zavazk( ze Smlouvy
jinak nez splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veSkerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech uréenych ke
zhotoveni Dila nebo kzabudovani do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachdzejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partneri Objednatele poskytujicich plnéni na
stavenisti nese od okamziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile pfechazi na
Objednatele okamzikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni viech vad a nedodélkd,
pokud bylo Dilo pfedano s vadami nebo nedodélky v souladu s odstavcem 94 Smiouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1976, § 2599 — 2603 a § 2624 Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo uUcinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouziji.

Xlll. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a Gcinnymi v dobé
provadéni Dila a rozhodnutimi, vyjadienimi ¢i stanovisky dotcenych organd verejné spravy
a spravcu inZenyrskych siti tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila
nebyla porusena prava Objednatele, Zhotovitele nebo jinych osob.
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Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zaruéni dobu zpUsobilé pro pouZiti k Ucelu sjednanému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému uplatriuje
pravo jind osoba. Zarucni doba ¢ini 60 mésicl (dale jen ,Zdruéni doba”). Zaruéni doba zacina
béZzet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zakladé Pfedavaciho protokolu, v pfipadé, ze Dilo
bylo pfedano bez vad a nedodélkll. V ptipadé, Ze Dilo bylo pfedano s drobnymi vadami
a nedodélky v souladu s odstavcem 94 Smlouvy, pocind Zaruéni doba béZet ode dne odstranéni
vsech takovych vad a nedodélkd.

Dilo bude vadné, nebude-li:

105.1. pfiprevzeti Objednatelem mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

105.2. vydano Kolaudacni rozhodnuti k Dilu v disledku pochybeni Zhotovitele nebo

105.3. kdykoli v prlbéhu Zarucni doby zplsobilé pro poufziti k ucelu sjednanému Smlouvou
nebo

105.4. kdykoli v prlibéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

105.5. pfri prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v prlibéhu Zaruc¢ni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prdva zvadného plnéni i vpfipadé, jednd-li se o vadu, kterou musel
s vynalozenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi uzavieni Smlouvy nebo pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo jinymi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzely
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zplsobila-li vadu po pfechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakdkoliv jina
osoba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zaruéni doby
vzhledem k pozadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného pInéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zplisobem. Zhotovitel je
povinen pfijeti reklamace bez zbyte¢ného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zaru¢ni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu naklad( ucelné vynalozenych v souvislosti s uplatnénim vad
Dila.

Zhotovitel je povinen oznamené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnid od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve Ihité podle pfedchoziho odstavce Smlouvy, ma Objednatel pravo:
115.1. zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou nebo

115.2. na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

115.3. od Smlouvy odstoupit;
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124.
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to neplati u vady, ktera se ukadze jako neodstranitelnd, v takovém ptripadé ma Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle
predchoziho odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejména zavazuje uhradit cenu Uc¢tovanou Objednateli jinou odborné zpUsobilou osobou podle
odstavce 115.1 Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstranovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od oznameni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vsak do
48 hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené lh(té, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou. Veskeré
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle tohoto odstavce
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné ¢i nikoli.
Prokaze-li se vSak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim ucelné
vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady, nebo uvede dlvody, pro které povazuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstranovana.

Zarucni doba se prodluZuje o dobu pocinajici dnem ozndmeni kazdé zaruéni vady Objednatelem
Zhotoviteli a konc¢ici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Obcanského zdkoniku a rovnéZ obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo UCinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

XIV. BANKOVNIi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni Dila
ve vy$i 5 % z Ceny Dila (dale jen ,,Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni
bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu
poruseni jedné Ci vice povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité
a dobé, vcéetné pripadné sSkody a nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim
Smlouvy nebo v souvislosti s provadénim Dila, do okamziku prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za provedeni
vystavené bankou nejpozdéji do 10 pracovnich dnd po uzavieni Smlouvy.

Bankovni zdruka za provedeni musi byt platnd a Uc¢innd ode dne jejiho predani Objednateli

nejméné do dne prevzeti Dila Objednatelem bez vad a nedodélkll. Vzhledem ke skutecnosti, Ze
konec doby podle predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se
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Zhotovitel predlozit Objednateli zaruéni listinu na bankovni zaruku, jez bude platnd a ucinna
nejméné do uplynuti doby 10 mésicl ode dne uzavieni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3 % Ceny Dila (dale jen ,Bankovni zdruka za jakost”). Bankovni zaruka za jakost bude kryt
jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné
¢i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

126.1. zavady Dila;

126.2. za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zdruky za jakost
vystavené bankou nejpozdéji pfi prevzeti Dila Objednatelem. Nepreda-li Zhotovitel origindl
zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost Objednateli podle predchozi véty, je Objednatel
opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platnd a uc¢inna ode dne jejiho predani Objednateli nejméné
do uplynuti 1 mésice od ukonéeni trvani Zaruéni doby. Vzhledem ke skutecnosti, Zze konec doby
podle predchozi véty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit
Objednateli zarucni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a Ucinna nejméné do uplynuti
doby 61 mésicl ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bude-li Zaruéni doba trvat déle nez 60 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem, je Zhotovitel
povinen nejpozdéji 3 mésice pfed skoncenim platnosti Bankovni zaruky za jakost predat
Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouzena tak, aby trvalao 1
mésic déle nez Zarucni doba. VySe nové Bankovni zaruky za jakost bude stanovena podle
odstavce 126 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou dale oznacovany spolecné jen
jako ,Bankovni zdruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, nepodminénad a splatna na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.

Objednatel musi byt v zaruéni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna Cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 30 kalendafnich dn(i po kazdém ¢erpdani Bankovni zaruky Objednatelem
pfedat Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpand Bankovni
zaruka, pripadné Bankovni zaruku doplnit do pavodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zaruky povinen vratit zarucéni listinu zpét
Zhotoviteli do 30 kalendarnich dnid po skonceni jeji platnosti.

XV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo Objednateli v dobé sjednané podle odstavce 53
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za

kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |h(té vadu Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kazdou vadu a za kazdy den prodleni.
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Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjednana
naprava Zhotovitelem nebo obstardnim ndhradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 115.1 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ih(ité havarii Dila ve smyslu odstavce 117
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,07 % z Ceny Dily za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude
zjednana ndprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 117 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané lhté zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplUsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi:

139.1. 25.000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z dlivodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikd provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouZici
k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytl apod.), a to za kazdé takové jednotlivé
poruseni predpist BOZP nebo PO;

139.2. 15.000,- K¢, pokud je poruseni predpist BOZP nebo PO mozZno odstranit bez zastaveni
provadéni Dila okamzité nebo ve stanoveném terminu;

139.3. 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisti BOZP nebo PO pracovnikem Zhotovitele
(napt. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostfedkl apod.);

139.4. 3.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zadvady, kterd by mohla vést
k poruseni predpisi BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na zavadu
az do dne jejiho odstranéni.

Porusi-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 71, 158, 159, 178 aZ 183 nebo 184 azZ
186 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost pfedat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni zaruce podle
odstavce 124 nebo odstavce 127 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi

20.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové ujmy zplsobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v pIné vysi.

Splatnost smluvnich pokut podle Smlouvy bude 15 kalendarnich dnd od doruéeni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobég, je
povinen uhradit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
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XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivod( stanovenych pravnimi predpisy nebo
sjednanych Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni
i v pfipadé, Ze Zhotovitel jiz z¢asti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

147.1. bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 20 pracovnich dnl nebo

147.2. jestlize Zhotovitel nepfevezme stavenisté do tfi pracovnich dnd od uplynuti terminu
prevzeti stavenisté podle odstavce 53 Smlouvy nebo

147.3. jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 10 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahdjeni stavebnich praci odstavce 53 Smlouvy nebo

147.4. jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila nebo

147.5. jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem
a uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné
Ihdté stanovené pisemné Objednatelem nebo

147.6. jestlize Zhotovitel porusi nékterou svoji povinnost uvedenou v odstavci 71, 158, 159, 178
az 183 nebo 184 az 186 Smlouvy nebo

147.7. ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 150
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

147.8. jestlize Zhotovitel i pfes vyzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyslo
najevo, ze se na néj vztahuji mezindrodni sankce ve smyslu § 48a Zadkona o zadavani
verejnych zakazek nebo

147.9. jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace z Dotaéniho programu.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu, o sankcich
a odstavce 149 trvat i po zaniku zdvazkd ze Smlouvy.

Pokud pred dokoncéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfedd Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym ob&ma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné pfedd Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 92 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zdvazk( ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny predané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
finan¢ni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy.

XVII. PROHLASENi SMLUVNiICH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by vic¢i nému bylo zahdajeno insolvencni fizeni. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze vici nému neni
v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, danového ¢i jiného
organu na plnéni, které by mohlo byt dlvodem zahijeni exekucniho fizeni na majetek
Zhotovitele a Ze mu neni zndmo, Ze by viic¢i nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v dostatecném rozsahu seznamil sveskerymi poZadavky

Objednatele do Smlouvy, pficemz si neni védom Zadnych prekazek, které by mu branily
v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.
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Obé Smluvni strany na sebe prebiraji nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského
zakoniku.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpis(.

Objednatel je pfijemce dotace z Dotacniho programu I. Zhotovitel se za podminek stanovenych

touto Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a pfi vynaloZeni veskeré potiebné péce

zavazuje dodrzovat podminky Projektu, a to zejména:

154.1.poskytnout Objednateli na jeho pisemnou Zadost veskeré doklady souvisejici
s provadénim Dila, které si mohou vyzadat kontrolni organy poskytovatele dotace a dalsi
opravnéné subjekty;

154.2.jako osoba povinna podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné sprave, ve znéni pozdéjsich predpist, spolupulsobit pfi vykonu finanéni kontroly;

154.3.uchovéavat veskerou dokumentaci souvisejici s plnénim Smlouvy (realizaci Projektu)
véetné ucetnich dokladd minimalné do 31.12.2037;

154.4.poskytnout nezbytnou soucinnost, informace a dokumentaci véetné ucetnich dokladu
tykajici se plnéni této Smlouvy orgdniim provadéjicim audit nebo kontrolu predmétu
plnéni a umoznit jim vstup do svych objekt(, ve kterych se Dilo realizuje;

154.5.poskytovat minimalné do 31.12.2037 pozadované informace a dokumentaci souvisejici
s realizaci Projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povérenych organt (napf. MMR
CR, Ministerstva financi, Nejvyséiho kontrolniho Ufadu, pfisluiného organu finanéni
sprava a dalSich opravnénych organ( statni spravy ¢i jinym subjektlm uréenym
Objednatelem) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci Projektu a poskytnout jim pti provadéni kontroly
soucinnost;
154.6. uvadét ve vystavenych jednotlivych danovych dokladech - fakturach vidy
pfislusny nazev akce ,,Posileni vodovodni sité v Jihlavé — SV vétev”.

Obdobné je Zhotovitel povinen zavazat i své Podzhotovitele.

Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoli, byt jen &astecné, neplnéni povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy, at uZ na strané Objednatele ¢i Zhotovitele, mlZe ohrozit ¢erpani
dotace, pripadné muze vést k udéleni sankci Objednateli ze strany organl opravnénych
k vykonu kontroly Projektu. Skoda, kterd miZe Objednateli neplnénim povinnosti
Smluvnich stran stanovenych Smlouvou vzniknout, mize presahnout Cenu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni Udaje uvedené v ¢lanku | Smlouvy odpovidaji
aktualnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné k jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi predpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény udaji uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V pripadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze

byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, které
nepravdivosti prohlaseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikly.
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XVIII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Zze bude mit po celou dobu trvani zavazku vyplyvajiciho ze Smlouvy aZ do
doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou Gjmu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu cinnosti (véetné moznych skod zplsobenych pracovniky Zhotovitele)
jiné osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi 50.000.000,- K. V pripadé, Ze Smlouvu
uzavrelo na strané Zhotovitele vice osob (¢lent sdruZeni, ¢len( spolecnosti apod.), musi pojistna
smlouva prokazatelné pokryvat ptipadnou Skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou kteroukoli z téchto
osob.

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnosti Zhotovitele podle predchoziho odstavce Smlouvy kdykoli v priibéhu trvani zavazk( ze
Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného
odkladu.

XIX. OSTATNi UJEDNANI

Tvori-li Zhotovitele vice osob, plati nasledujici:

161.1. vsSechny osoby tvofici Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavazany spole¢né a nerozdilng,

161.2. jednani kterékoli z osob tvoticich Zhotovitele je pfic¢itano Zhotoviteli bez ohledu na
vnitfni vztahy mezi jednotlivymi osobami tvoficimi Zhotovitele,

161.3. za Zhotovitele mizZe jednat kterdkoli z osob tvoficich Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skutec¢nostech majicich
i potenciondlné vliv na plnéni jeho povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné,
nejpozdéji nasledujici den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by
nastat mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veSkeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pfipadné Skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni, pficemz
je povinen nést pfipadny rozdil ceny.

Zhotovitel bere na védomi, Ze TDS nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojend nevykondvd na predmétné stavbé
¢innosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvdni Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDS ani jejim pravnim ndstupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skutec¢nost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni
a stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. ZpUsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo Zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Zhotovitel je povinen pfti plnéni predmétu Smlouvy dodrZovat v misté plnéni podle ¢lanku VII
Smlouvy veskeré zasady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s vécmi v tomto misté,

jakoZ i respektovat zavedend bezpecnostni opatieni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze komunikace mezi Smluvnimi stranami pti plnéni predmétu
Smlouvy bude probihat vyhradné v ¢eském nebo slovenském jazyce.
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167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

Zhotovitel bere na védomi, Zze Objednatel je povinnym subjektem podle zdkona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel souhlasi se zverejnénim Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpistli, zejména souhlasi se zvefejnénim Smlouvy, véetné
vsech jejich zmén a dodatkd, vyse skute¢né uhrazené ceny na zakladé Smlouvy a dalSich Gdajd
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zakona o zadavani vefejnych zakazek a v registru
smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sbh., o zvlastnich podminkach dGcinnosti nékterych smiuv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,Zdkon o registru smluv“). Smlouvu podle vile Smluvnich stran na profilu
zadavatele a v registru smluv v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy, zejména ve lh(tach

stanovenych pfislusSnymi pravnimi predpisy, uverejni Objednatel.

Zhotovitel je povinen chrdnit osobni udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢. 110/2019 Sbh., o zpracovani osobnich
udaja, ve znéni pozdéjsich predpist, a Nafizenim evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich (dajl
a o volném pohybu téchto Udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochrané
osobnich udaja).

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze Dilo bude provadéno pod dohledem tretich osob, které
Objednatel uréit. Zhotovitel si je dale védom, Ze v blizkosti Dila ¢ v misté provadéni Dila dle této
Smlouvy mohou probihat dalsi stavebni ¢i jiné prace jinych dodavatel(l a vtomto ohledu je
Zhotovitel povinen koordinovat provadéni Dila sjinymi dodavateli, ktefi budou provadét
stavebni ¢i jiné prace v blizkosti mista provadéni Dila dle této Smlouvy, v misté provadéni Dila i
na stavenisti Dila; to vSe na zakladé pokynu Objednatele, jimZ Objednatel pfip. uréi miru a rozsah
pozadované koordinace s jinymi dodavateli.

PFi realizaci Dila je Zhotovitel povinen:

171.1.zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském fetézci, dlstojné pracovni
podminky a odpovidajici finanéni ohodnoceni pro vSechny pracovniky podilejici se na
realizaci Dila a bezpecnost prace pro vSechny pracovniky podilejici se na realizaci Dila.

Zhotovitel neni opravnén postoupit zadnou svou pohleddvku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranné zapoclteni Zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohleddvku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku Zhotovitele za
Objednatelem.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli Skodu
a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti, prokaze-li, Zze
mu ve splnéni povinnosti zabranila mimofadna nepredvidatelna a neprekonatelnd prekazka

1 Zejména (nikoli viak vyluéné) zéstupci spolecnosti SLUZBY MESTA JIHLAVY s.r.o. (ve vztahu k vodovodiim
a kanalizacim), dotéeni spravci inZenyrskych siti, Policie CR a obecni policie (ve vztahu k zajiténi dopravni
obsluZnosti po dobu provadéni Dila).
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176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

vznikla nezavisle na jeho vili. Pfekazka vznikla z osobnich pomérl Zhotovitele nebo vznikla az
v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Zhotovitel
povinen prekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany,
e-mail podepsany uznavanym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany, nebo
datova zprdva zaslana prostfednictvim datové schranky Smluvni strany.

Zhotovitel je opravnén provadét stavebni prace pfi realizaci Dila ve stani¢eni V3a 0,076 km — V7
0,7430 km pouze v obdobi od 01.10. jednoho kalendafniho roku (roku R) do 30.04. nasledujiciho
kalendarniho roku (roku R+1) (to plati pro celou dobu realizace Dila dle této Smlouvy), a to
z dlvodu Cerpani dotaci na tyto pozemky.

XX. PODZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy pouze jiné
osoby uvedené v pfiloze Smlouvy (Pfiloha €. 4 Smlouvy), nebo osoby pisemné odsouhlasené
Objednatelem (dale jen jednotlivé ,,Podzhotovitel“ nebo spolecné ,Podzhotovitelé”).

Zhotovitel odpovida za plnéni Podzhotovitele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, ze jako rucitel uspokoiji za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit Ujmu zplsobenou Podzhotovitelem Objednateli pfi plnéni nebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Podzhotovitel povinnost k ndhradé ujmy nesplni.
Objednatel Zhotovitele jako ruditele podle predchozi véty prijima.

Zhotovitel se zavazuje, 7e Podzhotovitelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni vefejné
zakdzky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v rozsahu
podle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Podzhotovitele,

a to v pripadech, kdy:

182.1. bude Podzhotovitel viici Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zavazku
nebo

182.2. bude Podzhotovitel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

182.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

182.4. bude Podzhotoviteli uloZzen zakaz plnéni verejnych zakazek nebo

182.5. vyjde najevo, Ze se na Podzhotovitele vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a
Zakona o zaddvani vetejnych zakazek nebo

182.6. bude dan jiny zavaziny dlvod pro zménu Podzhotovitele (napt. kvalita stavebnich praci,
dodavek a sluZzeb neodpovida pozadavkiim Smlouvy).

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendarnich dnl od doruceni

7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval pdvodnim

Podzhotovitelem kvalifikaci, novy Podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci stanovenou v Rizeni

vefejné zakazky prokazovanou plvodnim nahrazovanym Podzhotovitelem a musi dolozit

prislusné doklady prokazujici spInéni této kvalifikace. Novy Podzhotovitel musi byt odsouhlasen

Objednatelem postupem obdobnym postupu podle odstavce 183 Smlouvy.
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183.

184.

185.

Zhotovitel je opravnén zménit Podzhotovitele z dGvodl na strané Zhotovitele pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 kalendarnich dnl od doruceni zZadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda,
pokud:

183.1. prostiednictvim ptvodniho Podzhotovitele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Podzhotovitel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
plGvodni nahrazovany Podzhotovitel nebo

183.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XXI. CLENOVE REALIZACNIHO TYMU

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v ramci Rizeni vefejné zakdzky prokazoval
splnéni kvalifikace:

184.1. Hlavni stavbyvedouci: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ;
184.2. Zastupce Hlavniho stavbyvedouciho: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ;

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (dale jen jednotlivé , Clen realizaéniho
tymu“ nebo spolecné ,Clenové realizacniho tymu“).

Jméno a prijmeni jednotlivych Clend realizacniho tymu budou doplnéna pfed uzavienim Smlouvy
na zdkladé udajii obsaZenych v nabidce Zhotovitele podané v rdmci Rizeni vefejné zakdzky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realizaéniho

tymu, pokud je jeho ¢innost nedostatecna nebo neuspokojiva, a to v pripadech, kdy:

185.1. kontrola, obecna bezpecnost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé podle platnych a Ucinnych pravnich predpist upravujicich bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci nebo

185.2. kvalita stavebnich praci, dodavek a sluZzeb neodpovida pozadavkim Smlouvy nebo

185.3. nejsou vykonavany pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy.

Pokud Objednatel zjisti p¥i plnéni Smlouvy u Clena realiza¢niho tymu naplnéni nékterého
z d@ivodd pro zménu Clena realiza¢niho tymu podle odst. 185.1 a7 185.3 této Smlouvy, zasle
Zhotoviteli pisemnou vytku, v niz Zhotovitele informuje o naplnéni nékterého z divodud pro
zménu konkrétniho Clena realizaéniho tymu podle odst. 185.1 a7 185.3 této Smlouvy
s odlvodnénim daného poruseni, vyzve jej ke zjednani napravy a k respektovani povinnosti
vyplyvajicich z odst. 185.1 az 185.3 této Smlouvy.

Pokud Objednatel po doruceni pisemné vytky dle predchoziho odstavce Zhotoviteli v pribéhu
plnéni Smlouvy zjisti u tého? Clena realizaéniho tymu dal3i naplnéni kteréhokoliv z ddvodil pro
zménu Clena realizaéniho tymu podle odst. 185.1 a7 185.3 této Smlouvy, Objednatel je opravnén
pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpeéit zménu Clena realizaéniho tymu dle véty prvni odst.
185 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realiza¢niho tymu do 10 kalendéinich dnii od
doruéeni zadosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval péivodnim
Clenem realizaéniho tymu kvalifikaci, novy Clen realiza¢niho tymu musi splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky. Novy Clen
realizacniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu podle
odstavce 183 Smlouvy.

Stranka | 26



186. Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z dGvodd na strané
Zhotovitele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny
souhlas se zménou do 10 kalendafnich dnid od doruéeni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas
se zménou nevyda, pokud:

186.1. prostiednictvim plivodniho Clena realizaéniho tymu Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy ¢len realizacniho tymu nebude splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakdazky.

XXIl. ZAVERECNA UJEDNANI

187. Veskera prdva a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpis(l, kterd nemaji donucujici
ucinky, maji pfednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

188. Vsechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vyluéné pfislusnymi. Smluvni strany
sjednavaji mistni prislusnost soudud podle sidla Objednatele.

189. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou, nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

190. Smlouva je sepsana v elektronické podobé a bude podepsdna elektronickymi podpisy
opravnénych zastupcl obou Smluvnich stran. Kazda Smluvni strana obdrZi original podepsané
Smlouvy.

191. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a Ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv v souladu se Zakonem o registru smluv.

Prilohy

Pfiloha ¢. 1 Projektova dokumentace

P¥iloha ¢. 2 PoloZkovy rozpocet

Pfiloha ¢. 3 Stavebni povoleni

Priloha ¢. 4 Seznam Podzhotovitell

Vv dne \Y dne

Objednatel Zhotovitel

Dolozka dle § 41 odst. 1 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi:

Uzavieni této Smlouvy bylo schvéleno usnesenim DOPLNI ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY
¢. DOPLNI ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY z DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENIM
SMLOUVY schize konané dne DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY.
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Priloha ¢. 1
Smlouvy

Projektova dokumentace

Pokyn pro ucastnika:

Projektova dokumentace neni z divodu jejiho znacného rozsahu pevné spojena se Smlouvou a tvori tak
samostatnou prilohu Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha €. 2
Smlouvy

Polozkovy rozpocet

Pokyn pro ucastnika:

Polozkovy rozpocet bude do Smlouvy doplnén pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem podle tdajii
z nabidky predloZené dodavatelem do Rizeni vefejné zakdzky.

Ucastnik oceni soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér (ddle jen ,soupis praci®)
v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a takto ocenény soupis praci predlozi v nabidce.
Ucastnikem ocenény soupis praci bude pfi uzavieni Smlouvy s dodavatelem pfipojen ke Smlouvé jako
jeji priloha.
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Priloha €. 3
Smlouvy

Stavebni povoleni

Pokyn pro ucastnika:

Kopie stavebniho povoleni bude ke Smlouvé pripojena pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha ¢. 4
Smlouvy

Seznam Podzhotovitelt

Pokyn pro ucastnika:

Seznam Podzhotovitelt bude ke Smlouvé pripojen pri uzavreni Smlouvy se Zhotovitelem podle nabidky
predloZené Zhotovitelem do Rizeni vefejné zakdzky a podle informaci sdélenych Zhotovitelem pred
uzavrenim Smlouvy.

Zhotovitel zpracuje seznam Podzhotovitelli v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

Zpracovany seznam Podzhotovitelli bude pri uzavieni Smlouvy se Zhotovitelem pripojen ke Smlouvé
jako jeji priloha.
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