

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZÁDAVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem

Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev

zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:

Z2025-028451

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Statutární město Jihlava

IČO: 00286010

se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava 1, PSČ 586 01

(dále jen „*zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 10800387

se sídlem: Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00

tel.: +420 606 113 974

e-mail: vz@koukallegal.cz

ID datové schránky: gnqnuj2

(dále jen „*zástupce zadavatele*“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je **KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den,

z jakého důvodu jsou v zadávací dokumentaci stejné kvalifikační požadavky na osobu Hlavního stavbyvedoucího a Zástupce hlavního stavbyvedoucího a dále z jakého důvodu je u požadavku na zkušenosti osoby Hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího omezení pouze na posledních 10 let.

Dle našeho názoru, jsou výše uvedená kvalifikační kritéria nepřiměřená, eliminují konkurenceschopnost, zásadně omezují okruh potencionálních dodavatelů a v konečném důsledku tak může být omezena hospodářská soutěž. Žádáme zadavatele, aby zvážil úpravu kvalifikačních kritérií.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

K identickému nastavení požadavků na Hlavního stavbyvedoucího a jeho Zástupce:

Zadavatel považuje za nezbytné, aby osoba zastupující Hlavního stavbyvedoucího v jeho nepřítomnosti (zejména během realizace stavebních prací v plném rozsahu) měla srovnatelnou kvalifikaci i zkušenosti, a byla tak plnohodnotně schopna zajistit řízení, koordinaci a odborný dohled nad plněním zakázky v souladu s požadavky zadavatele. Tento požadavek je dle názoru zadavatele zcela přiměřený složitosti, rozsahu a důležitosti plnění veřejné zakázky, a odpovídá rovněž zásadě odpovědného hospodaření.

K desetiletému časovému omezení referencí:

Zadavatel omezil časový rámec na posledních 10 let v zájmu zajištění aktuálnosti a relevance požadovaných odborných zkušeností. Tato doba je v praxi běžná a odpovídá standardům u veřejných zakázek obdobného typu. Zkušenosti získané před více než deseti lety již nemusí odpovídat současným technologickým, legislativním nebo procesním požadavkům v oblasti stavebních prací a zároveň je značně obtížné zkušenosti starší než 10 let ověřit.

K otázce přiměřenosti a vlivu na hospodářskou soutěž:

Zadavatel se při přípravě zadávací dokumentace plně řídil zásadami uvedenými v § 6 zákona, zejména zásadou přiměřenosti, transparentnosti a zákazu diskriminace. Požadavky na technickou kvalifikaci byly nastaveny v přímé návaznosti na předmět plnění, s cílem zajistit, že veřejná zakázka bude realizována osobami s odpovídající praxí a odborností. Zadavatel nemá v úmyslu žádného dodavatele vyloučit z účasti na zadávacím řízení, ale trvá na tom, že plnění této veřejné zakázky vyžaduje přítomnost dostatečně kvalifikovaných odborníků, a to i v případě jejich zastoupení.

Z uvedených důvodů zadavatel nepovažuje kvalifikační požadavky za nepřiměřené a v současné chvíli nezvažuje jejich úpravu.

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

- 1.) *Pro provedení protlaků je nezbytné zajistit přístup těžké techniky – nákladní soupravy o celkové hmotnosti 40 tun včetně příjezdu pro jeřáb. Pro kalkulaci cenové nabídky na zpevněné příjezdové cesty je nutné doplnit zadávací dokumentaci o příjezdové koridory – jedná se zvláště o přístup ke startovací jámě umístěné v pruhu mezi železnicí a dálničním přivaděčem pro podvrt dálničního přivaděče a dále příjezdovou cestu ke startovací jámě pro podvrt pod železnicí. Pro zajištění příjezdu těžké techniky bude nutné vybudovat zpevněnou cestu a pro kalkulaci nákladů na její provedení potřebujeme znát konkrétní délku trasy a přes jaké pozemky bude možné příjezd pro těžkou techniku vybudovat – viz technická zpráva: “Pro příjezd a provádění stavby vodovodu budou využívány pouze s majiteli dohodnuté pozemky nebo části pozemků.”*
- 2.) *Pro provedení protlaku pod železnicí nově správa železnic požaduje použití železobetonových trub se zesílenou výztuží – prosíme odlišit ve výkazu výměr tento typ potrubí, u kterého jsou vyšší pořizovací náklady.*
- 3.) *Pro provedení protlaku pod železnicí správa železnic a příslušná legislativa požaduje:*
 - *Měření případného poklesu kolejí nad ražbou - zpoplatněné*
 - *Zpracování PD pro podvrt osobou s oprávněním na ČPHZ (Činnost prováděná hornickým způsobem)*

Prosíme tyto práce doplnit do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Ad 1.)

Zadavatel kalkuluje se dvěma variantami příjezdu k montážním jámám protlaků – viz Příloha č. 1 tohoto dokumentu. Při výběru vhodné varianty příjezdu je dodavatel povinen zohlednit zejména stanoviska správců inženýrských sítí (zejména zajištění přejezdů přes plynovody silničními panely) a vazbu na hospodařící zemědělce.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel provedl v rámci SO 01 rozšíření (navýšení výměr) u následujících položek:

- *položek č. 15, 78 a 79 soupisu prací (zřízení přejezdů ze silničních panelů přes plynovody, odstranění);*
- *položek č. 260, 261, 262 soupisu prací, přičemž tato rozšíření se následně automaticky promítají do množství položek č. 267 a 268.*

Dále zadavatel v souvislosti s příjezdem k montážním jámám doplnil do soupisu prací úpravu pláně urovnáním výškových rozdílů na celou delší variantu příjezdu a osetí travou části příjezdu k travnaté ploše, přičemž:

- úprava pláňe urovnáním výškových rozdílů strojně (tj. délka příjezdu 600 m, tzn. 3.600 m²) byla doplněna do položky č. 322 v rámci SO 01 soupisu prací;
- osetí travou (tj. 100 m, tzn. 600 m²) bylo doplněno do položek č. 65, 66, 67, 68 a 69 v rámci SO 01 soupisu prací.

Ad 2.)

Pro provedení podchodu pod silnicí I/38 (dálniční přivaděč) v km 0,6766 i podchodu pod železniční tratí TÚ 1201 Šatov – Kolín v km 0,7652 jsou navrženy železobetonové protlakové trouby se sklolaminátovou manžetou profilu DN 1000, které jsou přímo určeny pro provádění protlaků (viz statické posudky obou podchodů - ve statickém posudku uvažovány trouby vnějšího průměru 1280 mm s tloušťkou stěny 140 mm, s max. přípustnou protlačovací silou 2708 kN – např. TZT-Q100-128/199 LM).

Zadavatel na použití výše uvedených protlakových troub trvá.

Zadavatel dále upozorňuje, že pro provedení obou podchodů se počítá s injektáží bentonitové suspenze vhněně za rub protlačovaných železobetonových trub přes otvory předvrtané v jejich plášti. Otvory v plášti trub pro injektáž suspenze lze udělat při výrobě trub – tato je však nutno provést při objednávce trub. Pro jistotu zadavatel ještě tyto otvory uvedl do položky č. 72 v rámci SO 01 soupisu prací.

Ad 3.)

K měření případného poklesu kolejí nad ražbou zadavatel uvádí, že doplňuje soupis prací v části Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady o položku č. 31 (Měření případného poklesu kolejí nad ražbou).

Ke zpracování projektové dokumentace pro podvrt osobou s oprávněním na ČPHZ zadavatel uvádí, že doplňuje soupis prací v části Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady o položku č. 32 (Zpracování PD pro podvrt osobou s oprávněním na ČPHZ).

Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 2 tohoto dokumentu).

Přílohy vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – „vs_vetev_prijezdy.pdf“

Tento dokument tvoří součást Přílohy č. 4 dokumentace zadávacího řízení (Projektová dokumentace a soupis prací).

- Příloha č. 2 – „VV – POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍŤ V JIHLAVĚ – SV VĚTEV – PROPOČET_23062025.xlsx“

Tento dokument nahrazuje soubor s názvem „VV – POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍŤ V JIHLAVĚ – SV VĚTEV – PROPOČET.xlsx“ uveřejněný na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 04.07.2025, do 23:59 hod.

Zadavatel dále upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Jihlavě dne dle elektronického podpisu

Statutární město Jihlava

Mgr. Petr Ryška
primátor