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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 

Zadavatel:   Statutární město Jihlava 
Sídlo: Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava 
IČO:  00 286 010 

 

Veřejná zakázka: 

 

„Obnova VHI v MPR – Obnova VHI v části ul. Kosmákova“  

zahájená dne 28. 7. 2025 odesláním oznámení o zahájení do Věstníku veřejných zakázek  

 

Zadavatel ve věci předmětné veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na stavební práce dle § 52 písm. b) ve 

spojení s § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „ZZVZ“) 

podává dle § 98 a § 99 ZZVZ toto vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. 

 

Dotaz č. 1 ze dne 18. 8. 2025: 

„Dotaz k materiálu pro obnovu povrchů v objektu “SO-04 - Rekonstrukce povrchů komunikace“    

Ve výkazu výměr je dokupovaný materiál na opravu povrchů (dle zadávací dokumentace se primárně bude vracet 

původní materiál, pouze chybějící plochy a kusy budou nově dokoupené) – konkrétně se jedná o tyto položky: 

 
Jedná se o památkovou zónu – prosíme tedy o bližší upřesnění parametrů těchto materiálových položek a o potvrzení, 

že se skutečně budou dodávat na stavbu jako nové. Jedná se hlavně o štípaný lomový kámen (80,40,20 cm – pískovec), 

jakou by měl mít barevnost a úpravu tak, aby byl shodný se stávající historickou dlažbou?“ 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: 

Jedná se o položky určené pro obnovu povrchů z kamenných kostek, kamenné dlažby pravidelných rozměrů a kamenné 

dlažby štípané nepravidelných rozměrů do ulice Havířská. Primárně PD uvažuje s nákupem této dlažby ve standardní 

podobě dostupné na trhu, a proto budou uchazečem tyto položky naceněny. Veškerý kamenný materiál na obnovu 

povrchů bude však primárně dodáván ze skladu "Zadavatele" po domluvě na stavbě - chybějící množství bude 

dokoupeno. Jelikož není předem známo množství dokupovaného materiálu, je v PD počítáno s celkovým množstvím, 

kdy toto množství bude na stavbě upraveno dle výše uvedeného dodání ze skladu a bude řešeno jako méněpráce. 

 

Dotaz č. 2 ze dne 18. 8. 2025: 

„Dotaz k odkopávkám na komunikace v objektu “SO-04 - Rekonstrukce povrchů komunikace“    

Odkopávky pro komunikace jsou uvedené ve výkazu výměr v objemu 1795,9 m 3 – objem odkopávek se zdá být příliš 

vysoký na plánované konstrukční vrstvy komunikace včetně sanace podloží. Dále poplatek za uložení zeminy na 

recyklační skládce je uveden v tunách (1795,9 t) a nepovídá objemu odkopávek (1795,9 m 3).  

Dále nesouhlasí plocha podkladních štěrkových vrstev pod komunikaci (Konstrukce komunikace P1) a pod chodníky 

(Konstrukce chodníků P1) s plochou obnovovaných povrchů (položky Kladení dlažby z kostek a dlažby z lomového 

kamene)“ 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2: 

Jednalo se o chybu na straně rozpočtu, a proto zasíláme nový "výkaz výměr" k nacenění, kde jsou plochu již sjednoceny. 

Rovněž byla přepočítána i hodnota skutečných odkopávek. 

 

 

22 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 641,100

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV 698,1-57 641,100

25 M 58381086 kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec t 415,360

PP kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec

VV 205,9+8,9*0,2 207,680

VV 207,68*2 'Přepočtené koeficientem množství 415,360

30 M 58380002 obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm m 107,865

PP obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 200 kg/bm

VV doplnění stávajících obrubníků

VV obrubník*0,3 105,750

VV 105,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 107,865
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Dotaz č. 3 ze dne 18. 8. 2025: 

„Dotaz k profesní zkušenost člena realizačního týmu, tj. referenční zakázky člena realizačního týmu, kterým dodavatel 

prokazuje část technické kvalifikace – člen realizačního týmu dle. čl. 7 ZD. 

Celková váha zkušeností stavbyvedoucího se stavbami “rekonstrukce a/nebo výstavba s vystrojením armaturní šachty 

pro min. DN 150“ je při plném počtu získaných bodů 20 % na celkovém hodnocení nabídek. Váhu tohoto kritéria (20 %) 

vnímáme vzhledem k celkové komplexnosti stavby a ekonomickému podílu tohoto stavebního objektu (armaturní 

šachta) jako nadhodnocenou a žádáme Vás o úpravu hodnotících kritérií stanovených v čl. 8 zadávací 

dokumentace. Vzhledem k celkovému provedení a rozsahu díla je tato specifická zkušenost člena realizačního týmu na 

Vámi definované zakázce pouze dílčím kritériem.“ 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3: 

Hodnoticí kritéria byla nastavena s ohledem na specifické podmínky umístění stavby, kdy prostor pro realizaci armaturní 

šachty bude významně omezen inženýrskými sítěmi a historickým podzemím. Přestože se jedná pouze o dílčí stavební 

objekt, považuje zadavatel zkušenost člena realizačního týmu s obdobnými zakázkami za nezbytnou. 

 
Zadavatel spolu s tímto vysvětlením uveřejňuje novou a pro zpracování nabídky závaznou součást zadávací 

dokumentace, a to: 

• „Příloha č. 5 – Výkaz výměr_rev01“ 

kterými jsou nahrazeny: 

• „Příloha č. 5 – Výkaz výměr, zveřejněna na profilu zadavatele dne 28. 7. 2025 

 

 
S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel provedl změnu a doplnění zadávací 

dokumentace, prodlužuje zadavatel adekvátně lhůtu pro podání nabídek.  

Lhůta pro podání nabídek tak nově končí dne 2. 9. 2025 v 10:00 hod. 
 

 
V Jihlavě dne 20. 8. 2025 

 

 

 ………………………………………… 

 PODEPSÁNO ELEKTRONICKY 

 Osoba oprávněná jednat za zadavatele 

 Ing. Richard Šedivý, náměstek primátora 
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