
PŘÍLOHA Č. 3 DOKUMENTACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
NÁVRH SMLOUVY  

Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – Interiéry  
 

Smlouva o dílo 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY  
 
1. Objednatel 

 
Statutární město Jihlava 
 
zastoupené: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem  
se sídlem:  Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 
IČO:      00286010 
plátce DPH:    ANO 
bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:    9598512/0800 
ID datové schránky:   jw5bxb4 
 
kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy: 
"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" 
telefon:     +420 "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" 
e-mail:      "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
"(Jméno dodavatele - bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
zastoupený:     "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
se sídlem:    "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
IČO:      "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
DIČ:      "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
plátce DPH:    "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
zapsána v "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  (např. v obchodním rejstříku) vedeném 
"(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  (např. Krajským soudem 
v "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)" ) pod sp. zn. 
"(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
bankovní spojení:   "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
číslo účtu:    "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
ID datové schránky:   "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
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kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy: 
"(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"   
telefon:     "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
e-mail:     "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
 
 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem: Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – Interiéry, ev. č. ve Věstníku 
veřejných zakázek: "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  (dále jen „Veřejná zakázka“). 
Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v  souladu se zadávacími podmínkami Veřejné 
zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do zadávacího řízení Veřejné zakázky. 
 

 
III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 

Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“).  
 

5. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou 
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), hradit DPH. 
 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo  „HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA 
V JIHLAVĚ – INTERIÉRY“: 
 
6.1. podle dále specifikované projektové dokumentace ; 
6.2. podle podmínek stanovených Smlouvou; 

 

a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

7. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované následujícími osobami: 
7.1. CHYBIK + KRISTOF s.r.o., IČO: 03887707, se sídlem Dominikánské náměstí 656/2, Brno-

město, 602 00 Brno,  
7.2. AED project, a.s., IČO: 61508594, se sídlem Praha 5, Pod Radnicí 2a, č. p. 1235 a  
 
k dílu s názvem „HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ“ pro vybavení interiéru, která tvoří 
přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy) (dále též jen jako „Projektová dokumentace“ 
a zpracovatelé Projektové dokumentace dále též jen jako „Projektant“). 
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8. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: vybavení interiéru pro Horáckou multifunkční arénu 
v Jihlavě. 
 

9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, 
dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení 
a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí (dále jen „Kolaudační 
rozhodnutí“) k Dílu (resp. ke stavbě Horácké multifunkční arény v Jihlavě) a k uvedení Díla do 
trvalého provozu. Součástí Díla je zejména: 
9.1. dodávka a doprava zařízení/výrobků na místo plnění; 
9.2. montáž, instalace a zprovoznění zařízení/výrobků; 
9.3. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů , materiálů a zařízení 

týkajících se Díla; 
9.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla; 
9.5. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení Díla; 
9.6. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo 
Zhotovitel; 

9.7. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi, dodávkami či službami v rámci plnění této Smlouvy, ale budou 
sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení místa plnění, před znečištěním 
a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených 
prováděním Díla do původního stavu, před započetím plnění dle této Smlouvy budou 
tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude 
součástí protokolu o předání a převzetí místa plnění; 

9.8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního 
prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP (zejména stanovují-li 
to právní předpisy), (dále jen „koordinátor BOZP“); 

9.9. zajištění a kontrola zabezpečení místa plnění; 
9.10. provedení závěrečného úklidu místa plnění, odstranění zařízení místa plnění a uvedení 

okolních ploch do původního stavu; 
9.11. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
9.12. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 

k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);  
9.13. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o  jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost 
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. 
a jejich předání Objednateli; 

9.14. vypracování realizační dokumentace Díla (dále jen „RD“), a to pro rozsah Díla a jeho 
jednotlivých touto Smlouvou vymezených částí, vše stanovené touto Smlouvou 
a v souladu s touto Smlouvou, vč. předání RD k odsouhlasení Objednateli, její 
dodržování a změny na základě požadavků Objednatele; 

9.15. vypracování dokumentace skutečného provedení Díla; 
9.16. vypracování dílčího digitálního modelu stavby. V modelu budou vytvořeny všechny 

prvky tak, aby bylo možné generování výkresové dokumentace přímo z modelu pro 
konkrétní fázi projektu. Prvky v modelu budou svým tvarem, velikostí a počtem 
representovat reálný stav se stanovenou úrovní přesnosti ≤  50 mm. Prvky v sobě 
ponesou alfanumerické informace o klasifikaci a identifikaci, názvu a rozměrech. Dále 
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prvky podléhající budoucí správě a údržbě budovy v CAFM systému Revisio budou 
obohaceny o vlastnosti RevisioType a RevisioId. Ostatní informace potřebné pro správu 
a údržbu budovy budou tvořeny / ukládány přímo v  CAFM systému Revisio (jedná např. 
datum montáže, délka a datum záruční doby, technické listy, certifikáty, protokoly, atp.). 
Bližší informace a postupy jsou stanoveny v  protokolu BEP, který tvoří přílohu této 
Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy). Dílčí digitální model/y stavby budou tvořeny za účelem 
splněná fází Realizace stavby, Skutečného provedení a následné správy a údržby budovy 
v CAFM systému Revisio. 

 
10. Ve vztahu k RD se Zhotovitel zavazuje zejména k následujícímu: 

10.1. vypracovat RD po dohodě s Objednatelem, a to pro celý rozsah Díla s tím, že smyslem 
a účelem RD je vytvoření takové dokumentace pro vlastní realizaci Díla, ve které 
Zhotovitel vymezí a jednoznačně identifikuje použité technologie, technologické postupy, 
použité materiály, pracovní postupy a vypracuje a identifikuje postupy vlastního 
provádění Díla tak, aby RD jednoznačně sloužila k provedení Díla jako takového, nebude-li 
Smluvními stranami dohodnuto jinak; 

10.2. RD provede Zhotovitel v souladu s právními, technickými a technologickými předpisy 
a v souladu s požadavky Objednatele a konkrétním zaměřením RD vzhledem k Dílu a jeho 
dotčené části, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak; 

10.3. Objednatelem odsouhlasenou RD v souladu s touto Smlouvou protokolárně předá 
Zhotovitel Objednateli 3x v tištěné podobě  a 1x ve formě dílčího digitálního modelu ve 
smyslu odst. 9.16 Smlouvy. Veškerá tištěná vyhotovení RD budou vždy vypracovány 
a ověřeny osobami autorizovanými v rozsahu a souladu s konkrétním zaměřením RD 
vzhledem k Dílu a jeho dotčené části; 

10.4. RD bude rovněž předána Objednateli elektronicky vždy na 2 nosičích dat CD, DVD, či jiném 
nosiči digitálních informací, přičemž na každém z nosičů bude RD zapsána ve formátu 
*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo 
*.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být 
strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, 
tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy 
apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu; 

10.5. RD předá Zhotovitel Objednateli před vlastním započetím dodávky a montáže Díla na 
místě plnění, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak; 

10.6. Objednatel do 15 pracovních dnů od převzetí RD buď písemně vyjádří souhlas s návrhem 
RD nebo svolá jednání se Zhotovitelem, na němž Zhotovitele seznámí se svými výhradami 
k RD a Smluvní strany se dohodnou na tom, jakým způsobem má být RD Zhotovitelem 
změněna či dopracována, popřípadě Objednatel jednostranně rozhodne, jakým 
způsobem má být RD Zhotovitelem upravena; z takového jednání bude učiněn zápis, 
podepsaný zástupci Smluvních stran; Zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit 
či dopracovat RD v souladu s takto provedeným zápisem či jednostranným rozhodnutím 
Objednatele a následně tuto předat Objednateli ve výše uvedeném počtu vyhotovení 
a formátech. Zhotovitel nesmí zahájit práce na dodávce a montáži Díla či jeho konkrétní 
části v místě plnění dle této Smlouvy, dokud nebude návrh RD vztahující se k Dílu a jeho 
konkrétní části Objednatelem odsouhlasený. Součástí rozsahu předmětu Díla se stává RD, 
ke které Objednatel písemně vyjádřil svůj explicitní souhlas. Neodsouhlasení návrhu RD 
Objednatelem nemá vliv na termín dokončení a samotné provedení Díla sjednané 
v rozsahu dle této Smlouvy; 

10.7. všechna vyhotovení RD, případně zbylá vyhotovení a zbylý rozsah RD budou předána 
Objednateli vždy do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu Objednatele s RD, případně 
do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se  Zhotovitelem o výhradách k RD, nebude-
li Smluvními stranami dohodnuto jinak. 



 

Stránka | 5  

11. Součástí Díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude 
použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo 
trvale k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání předmětu Díla a k jeho 
úspěšné kolaudaci (resp. kolaudaci stavby Horácké multifunkční arény v  Jihlavě) a uvedení do 
provozu v souladu s jeho účelem dle Smlouvy. 
 

12. Součástí Díla je dále i tzv. vzorkování jednotlivých částí Díla (zejména koncových prvků) 
v průběhu realizace Díla – tj. Zhotovitel je povinen předkládat Správci stavby vzorky jednotlivých 
částí Díla (zejména koncových prvků), aby Správce stavby mohl dát souhlas k použití těchto částí 
Díla (zejména koncových prvků)  před tím, že než budou zabudovány do Díla nebo použity při 
provádění Díla. Na každém vzorku musí být označen jeho původ a zamýšlené použití na Díle.  
 

13. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými 
a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 
veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla (jsou-li takové dokumenty vydány), 
a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve  Smlouvě. 
 

14. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu (resp. ke 
stavbě Horácké multifunkční arény v Jihlavě) vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo 
orgány veřejné správy. 
 

15. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou 
dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle 
předané Projektové dokumentace v rozsahu Položkového rozpočtu tak, aby mohlo být řádně 
užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by 
mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 
 

16. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají 
kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo 
Správci stavby (dále jen „Správce stavby“) dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či 
jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo 
zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo 
Správci stavby před zabudováním příslušných materiálů do Díla.  
 

17. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. 
Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.  
 

18. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 
Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
 

19. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány ve formě písemného dodatku 
ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání 
o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na 
sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve  Smlouvě. 
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20. Termíny plnění při realizaci Díla dle odst. 47 této Smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy za 
podmínek stanovených Zákonem o zadávání veřejných zakázek  (zejména za podmínek 
stanovených v § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek), a to zejména: 
20.1. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele 

a současně 
20.2. vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu 

státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín dokončení Díla, 
nebo 

20.3. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění Díla nepříznivých 
klimatických podmínek anebo vzniku nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky, která 
vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran; Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně 
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se 
takového důvodu nemohou dovolávat. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto 
odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují 
provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného 
dodržení příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných 
v době provádění Díla. 

 
V. CENA 

 
21. Cena za provedení Díla činí "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" ,- Kč bez DPH (dále jen 

„Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem 
oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu 
Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“). 
 

22. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými 
ve Smlouvě. 
 

23. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 
23.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci 

a vyklizení zařízení místa plnění pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací 
na Díle a náklady na střežení a úklid místa plnění; 

23.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění 
prací na Díle; 

23.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na místo plnění; 
23.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
23.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 86 Smlouvy; 
23.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro 

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy. 
 

24. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 
zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění 
s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle odstavce 26 Smlouvy, a tento 
soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí 
věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, 
provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací 
formou písemného změnového listu k Dílu. Změnové listy k Dílu podepsané zástupci obou 
Smluvních stran budou následně tvořit přílohy dodatku ke Smlouvě, který bude zpracován 
v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení 
Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s  ohledem na počet měrných 
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jednotek a jednotkové ceny podle odstavce 26 Smlouvy nepředloží Objednateli ke schválení bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné.   
 

25. Ke změně Ceny Díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v  těchto případech: 
 
25.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla; 
25.2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla; 
25.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v  době podpisu Smlouvy známy, 

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na Cenu Díla,  
25.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem 

(např. neodpovídající geologické údaje apod.).  
 
26. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:  

 
26.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 

Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu; 
26.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 

v Položkovém rozpočtu (nebo je daná položka obsažena v Položkovém rozpočtu vícekrát 
a pokaždé je oceněna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím 
aktuálních ceníků cenové soustavy ÚRS a s využitím aktuálních ceníků cenové soustavy 
RTS s tím, že pro kalkulaci ceny Zhotovitel použije aktuální ceníky té cenové soustavy  
(tedy buď ÚRS, nebo RTS), které oceňují dané stavební práce, dodávky či služby nižší 
cenou. Pokud dané stavební práce, dodávky či služby nelze ocenit dle jedné z výše 
uvedených cenových soustav, cena daných stavebních prací, dodávek či služeb bude 
určena podle druhé z výše uvedených cenových soustav; 

26.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit ani 
postupem podle odst. 26.2 této Smlouvy, použije Zhotovitel ceny v daném místě a čase 
obvyklé. 
Zhotovitel může vždy předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.  

 
27. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke  Smlouvě, jehož 

obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového 
rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění 
podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze 
změny. 
 

28. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze 
Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

29. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 
 
 

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

30. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy 
DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v  souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je 
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, 
že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena 
v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
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31. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě 
faktur – daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby 
na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to k poslednímu dni 
daného kalendářního měsíce. 
 

32. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce, za 
který je Faktura vystavována.  
 

33. Bezodkladně (nejpozději do 15 dnů) po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou 
vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební 
práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury 
do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je 
den převzetí Díla Objednatelem.  
 

34. Hovoří-li se v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy o Faktuře, má se na mysli taktéž 
Závěrečná Faktura. 
 

35. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, 
že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v  souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy 
splňovat náležitosti stanovené §  435 Občanského zákoníku.  
 

36. Zhotovitel předloží Správci stavby, příp. Objednateli před vystavením každé Faktury soupis 
provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu 
s Položkovým rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních 
prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za 
které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Správci stavby, příp. 
Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu 
Správcem stavby, příp. Objednatelem. 

 
37. Správce stavby, příp. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Správce stavby, příp. Objednatel se Soupisem nesouhlas, 
projednají Smluvní strany výhrady Správce stavby, příp. Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté 
předloží Správci stavby, příp. Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis. 
 

38. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu 
Správcem stavby, příp. Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný 
Správcem stavby, příp. Objednatelem. 
 

39. Splatnost každé jednotlivé Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
Neuhrazenou část Cena Díla, na kterou bude vystavena Závěrečná Faktura, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem. Lhůta 
dle předchozí věty bude prodloužena tak, že skončí nejdříve 10 kalendářních dnů od doby 
odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla, pokud bylo Dílo 
převzato s vadami a/nebo nedodělky. 
 

40. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v  tomto článku, je Objednatel 
oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve 
Faktuře. 
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41. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená 
v odst. 39 větě první Smlouvy. 

 
42. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání 

z bankovního účtu Objednatele. 
 

43. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v  souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

44. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k  úhradě Ceny Díla nebo její části 
a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit 
Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet 
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán 
pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec 
užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 
 

45. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je 
Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu 
neprodleně doručit Objednateli. Lhůta splatnosti Faktury ve smyslu odst. 39 Smlouvy začíná 
plynout od začátku (znovu) ode dne doručení opravené Faktury Objednateli.  

 
 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 
 
46. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

 
 

VIII. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

47. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 
 

47.1. Termín pro zahájení plnění Smlouvy: od nabytí účinnosti Smlouvy; 
 

47.2. Termín pro zahájení dodávek a montáží Díla v místě plnění dle této Smlouvy: od převzetí 
místa plnění dle odst. 52 Smlouvy (předpoklad 12.05.2025); 
 

47.3. Termín pro dokončení dodávek a montáží Díla v místě plnění dle této Smlouvy: 
do 90 kalendářních dnů od zahájení dodávek a montáží Díla v místě plnění dle této 
Smlouvy; 
 

47.4. Termín pro předání dokladů nezbytných pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu 
(resp. ke stavbě Horácké multifunkční arény v Jihlavě) vyžadovaných Smlouvou, 
právními předpisy nebo orgány veřejné moci: nejpozději do 22.08.2025; 
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47.5. Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla (vyjma dokladů dle odst. 47.4 
Smlouvy): do 5 kalendářních dnů od dokončení dodávek a montáží Díla v místě plnění dle 
této Smlouvy. 
 

48. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k  provedení Díla, nebo na 
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v  řádném provádění Díla, Zhotovitel 
v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů 
nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že 
trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho 
příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v  provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom 
nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění 
Díla. Lhůty stanovené v odst. 47 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se 
nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.  
 

49. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 47 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s  předáním Díla 
a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 
 

50. Termíny plnění podle odstavce 47 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem 
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 
 

51. Předpoklad zaměření Díla v místě plnění dle této Smlouvy: od 15.02.2025. 
 
 

IX. MÍSTO PLNĚNÍ 
 
52. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění od Objednatele (příp. od generálního dodavatele 

stavby Horácké multifunkční arény v Jihlavě) nejpozději do 5 kalendářních dní od doručení 
písemné výzvy Objednatele (či generálního dodavatele stavby) k převzetí místa plnění. Strany 
sepíší protokol o předání a převzetí místa plnění. 
 

53. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním Díla a při 
užívání místa plnění je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  

 
54. Zařízení místa plnění, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 

předání místa plnění Zhotoviteli do doby předání místa plnění zpět Objednateli, zajišťuje a hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat 
skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené 
výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.  
 

55. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení místa plnění. 
 

56. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení místa plnění podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru Projektanta (dále jen „AD“), Správce stavby, případně koordinátora BOZP 
v přiměřeném rozsahu. 

 
57. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru místa plnění 

během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí místa plnění Zhotovitelem do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu 
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tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce 
a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé 
jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto 
odstraňování. 

 
58. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod z  místa plnění zajišťuje Zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení místa plnění nebo okolních ploch. Pokud 
k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí a příp. uhradit náklady s tím spojené. 

 
59. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 

dodané na místo plnění tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je 
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

 
60. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v  důsledku činnosti či opomenutí 

Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, 
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození 
věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k  omezování práv nakládání s majetkem bez 
vlastního poškození věci. 

 
61. Zhotovitel je povinen na místě plnění po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad 

a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty 
vzniklé prováděním stavebních prací, dodávek a služeb a je povinen místo plnění a zařízení místa 
plnění řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu 
s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze  Smlouvy. 

 
62. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o  zajištění likvidace odpadů vzniklých 

prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Přehled 
odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, 
případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání 
Kolaudačního rozhodnutí k Dílu (resp. ke stavbě Horácké multifunkční arény v  Jihlavě), a to 
nejpozději při předání Díla (nestanovuje-li tato Smlouva termín dřívější).  

 
63. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo 

materiál nebyl umísťován mimo místo plnění, není-li takový postup přípustný na základě jiného 
právního důvodu na straně Zhotovitele (např. na základě vlastnictví či nájmu pozemků mimo 
místa plnění). 

 
64. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v  průběhu provádění 

Díla na místě plnění tuto škodu odstranit. 
 

65. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat místo plnění Objednateli nejpozději do 14 kalendářních 

dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude -li v předávacím protokolu podle odstavce 89 
Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí místa plnění zpět 
Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat 
na místě plnění vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, 
přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení 
vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-
li Zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
místa plnění jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli. 
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X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
66. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli 
nebo Správci stavby (typicky předložením relevantních dokladů) , a to do 3 pracovních dnů. 

 
67. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny 

Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, 
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že 
přístupové komunikace na místo plnění jsou dostačující pro potřeby provedení Díla. 
 

68. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými 
právními předpisy, zejména vést ode dne převzetí místa plnění stavební deník v souladu se 
zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební 
zákon“), a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy. 
 

69. Zhotovitel je povinen vést stavební deník zejména v  náležitostech podle platných a účinných 
právních předpisů. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám 
oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn 
kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně 
připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.  
 

70. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele Správce stavby, zástupci 
Objednatele a Projektant v rámci AD, Koordinátor BOZP, za Zhotovitele potom jeho oprávnění 
pracovníci nebo zástupci. Objednatel, Správce stavby, AD a Koordinátor BOZP jsou oprávněni 
kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým 
podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, Správce stavby, AD nebo 
Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k  tomuto zápisu připojit svoje stanovisko, 
nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení takového zápisu.  
 

71. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, dodávek či služeb, které jsou součástí Projektové 
dokumentace a Položkového rozpočtu, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do 
stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání odstavce 19 Smlouvy. 
 

72. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
stavebních prací, dodávek a služeb, kterou provádí Správce stavby nebo Objednatel a při 
kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné 
a včasné splnění povinností podle Smlouvy. 
 

73. Zhotovitel je povinen informovat Správce stavby, příp. Objednatele o stavu rozpracovaného Díla 
na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel, příp. Správce stavby 
organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 kalendářních dnů ve fázi dodávek a montáží 
Díla na místě plnění dle této Smlouvy (jinak dle požadavků Objednatele). Zápisy z těchto porad 
bude pořizovat Správce stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast vedoucího realizačního 
týmu, případně jeho zástupce, případně i odpovědných zástupců Podzhotovitelů Zhotovitele, 
a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z  těchto porad 
vyplývající. 
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74. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Správce stavby, příp. Objednatele ke kontrole všech 
stavebních prací, dodávek či služeb, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu 
ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň tři 
pracovní dny před zakrytím stavebních prací, dodávek či služeb, nebo v jiné době po dohodě se 
Správcem stavby, příp. s Objednatelem. 
 

75. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo 
pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo pracovní den, umožní Objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  

 

76. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací, dodávek či služeb provede Zhotovitel 
předepsané zkoušky podle ČSN, ČSN EN. 
 

77. Pokud se Správce stavby, příp. Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 
74 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, dodávek či služeb, 
Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li 
Správce stavby, příp. Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, dodávek 
či služeb, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud při 
dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce, dodávky či služby nebyly provedeny řádně, 
nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací, dodávek a služeb a odstranění 
zjištěných vad Zhotovitel.  
 

78. Objednatel nebo Správce stavby nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. 
Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, 
může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího 
odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo Správce stavby nebo AD je oprávněn zejména: 
78.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 

Položkovým rozpočtem, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými 
a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy 
a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla; 

78.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

78.3. kontrolovat zakrývané stavební práce, dodávky či služby; 
78.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod. 
 

79. Osoby pověřené výkonem funkce Správce stavby a AD, případně koordinátora BOZP, podle 
Smlouvy budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí místa plnění dle Smlouvy. 
 

80. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce Správce stavby a AD, případně koordinátora BOZP, 
a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce Správce 
stavby a AD, případně koordinátora BOZP, při provádění Díla. 
 

81. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, 
Správce stavby nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s  Objednatelem, Správcem stavby nebo 
AD, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli. 
 

82. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu 
a formě požadované součinnosti alespoň pět pracovních dnů předem a určí mu přiměřenou 
lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, 
ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu 
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k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle 
odstavce 48 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí 
součinnosti Objednatelem. 
 

83. Žádost o vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu (resp. ke stavbě Horácké multifunkční arény) 
podá Objednatel (příp. jím pověřená osoba) za plné součinnosti Zhotovitele. Smluvní strany si 
jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; 
Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty 
nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu (resp. ke stavbě Horácké multifunkční 
arény), a to ke dni předání Díla Objednateli (nevyplývá-li z této Smlouvy termín dřívější). 
 

84. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli v dále uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a násl. 
Občanského zákoníku (dále jen „Licence“) ke všem částem Díla, které budou autorským dílem 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Autorské dílo“ nebo „Autorská díla“), a to k okamžiku, kdy Objednatel příslušné Autorské dílo 
převezme. Odměna (úplata) za poskytnutí jakékoliv Licence je součástí Ceny Díla. Zhotovitel 
poskytuje Objednateli Licenci: 
84.1. jako neodvolatelnou a výhradní, 
84.2. jako úplatnou, 
84.3. ke všem známým způsobům užití, 
84.4. z hlediska časového rozsahu na dobu trvání majetkových práv k příslušnému Autorskému 

dílu, 
84.5. z hlediska územního rozsahu jako neomezenou,  
84.6. z hlediska množstevního rozsahu jako neomezenou,  
84.7. s právem Objednatele nevyužít Licenci a  
84.8. s právem Objednatele udělovat podlicence a/nebo Licenci nebo její část též postoupit třetí 

osobě. 
 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
85. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 

15 kalendářních dnů předem. 
 

86. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 
Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního rozhodnutí 
k Dílu (resp. ke stavbě Horácké multifunkční arény v Jihlavě), k užívání Díla, k uvedení Díla do 
trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými 
normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 
86.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi, dodávkami či 

službami na Díle v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy; 
86.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele;  
86.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, 

prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy  apod.; 
86.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto 

zařízení; 
86.5. originálu stavebního deníku; 
86.6. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla 

a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy 
apod.; 
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86.7. chronologicky seřazené a pojmenované fotodokumentace  z průběhu provádění Díla, 
zejména stavebních prací, dodávek či služeb, které byly dalším postupem stavebních 
prací, dodávek či služeb zakryty, a to v elektronické formě na vhodném nosiči dat; 

86.8. projektu skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě 
a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG 
nebo DGN,  

86.9. dílčího digitálního modelu stavby dle odst. 9.16 Smlouvy. 
 

87. V případě, že platné a účinné právní předpisy, rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů 
veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, 
atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit 
jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.  
 

88. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně 
funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání 
Kolaudačního rozhodnutí k Dílu (resp. ke stavbě Horácké multifunkční arény v  Jihlavě), pokud se 
Kolaudační rozhodnutí vyžaduje. 

 
89. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 

zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k  jejich 
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem 
Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího 
protokolu zajistí Správce stavby. 

 
90. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále 
též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí 
Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně 
též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání 
a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 47 Smlouvy, ani na sankce za jejich 
nedodržení. Vypracováno návrhu Zápisu zajistí Správce stavby. 

 
91. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky  uvedené v Předávacím 

protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu 
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 
14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. 
Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky 
odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného 
pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad 
a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. 
 

92. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve smyslu odst. 91 Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména 
v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.  
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93. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, §  2618 a § 2629 
odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.  

 
 

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
94. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 

přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím 
zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy 
jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.  
 

95. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele 
nacházejícího se na místě plnění a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění 
na místě plnění nese od okamžiku převzetí místa plnění Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle 
přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad 
a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v  souladu s odstavcem 88 
Smlouvy. 
 

96. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

97. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v  souladu se Smlouvou, Projektovou 
dokumentací, Položkovým rozpočtem, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými 
a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů 
veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob. 
 

98. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po 
záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti 
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje 
právo jiná osoba.  

 
99. Záruční doba k Dílu činí 60 měsíců. 
 

(dále jen „Záruční doba“) 
 

100.  Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, 
v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V  případě, že Dílo bylo předáno s drobnými 
vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 88 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne 
odstranění všech takových vad a nedodělků. 
 

101.  Dílo bude vadné, nebude-li: 
101.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
101.2. vydáno Kolaudační rozhodnutí k Dílu (resp. ke stavbě Horácké multifunkční arény 

v Jihlavě) v důsledku pochybení Zhotovitele nebo 
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101.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k  účelu sjednanému Smlouvou 
nebo 

101.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané  Smlouvou nebo 
101.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 
 

102.  Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla. 
 

103.  Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely 
od Zhotovitele. 
 

104.  Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná 
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze  Smlouvy. 

 
105.  Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby 

vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.   
 

106.  Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

107.  Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V  reklamaci Objednatel uvede popis 
vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 
 

108.  Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby. 
 

109.  Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v  souvislosti s uplatněním vad 
Díla. 
 

110.  Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich 
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
 

111.  Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 
111.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo  
111.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
111.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 
 

112.  Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle 
odstavce 111.1 Smlouvy za odstranění vady. 
 

113.  Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad 
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, ne jpozději však do 48 
hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli (nebo v delší lhůtě dohodnuté 
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Smluvními stranami). Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je 
Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou . Veškeré náklady vzniklé Objednateli 
v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen 
Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli 
jinou odborně způsobilou osobou. 
 

114.  Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.  
 

115.  Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.  
 

116.  O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V  protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.  
 

117.  Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem 
Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.  
 

118.  Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
 
119.  Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla 

ve výši 5 % z Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za provedení“). Bankovní záruka za provedení 
bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z  důvodu 
porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě 
a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením 
Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 
 

120.  Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny  Bankovní záruky za provedení 
vystavené bankou nejpozději před uzavřením Smlouvy. 
 

121.  Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli 
nejméně do dne převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků. Vzhledem ke skutečnosti, že 
konec doby podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se 
Zhotovitel předložit Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná 
nejméně do 31.08.2025. 
 

122.  Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši 
3 % Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt 
jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné 
či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:  
122.1. za vady Díla; 
122.2. za prodlení s odstraněním vad Díla. 
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123.  Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost 
vystavené bankou nejpozději při převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál 
záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je Objednatel 
oprávněn odepřít převzetí Díla. 
 

124.  Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně 
do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby 
podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit 
Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí 
doby 61 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem. 
 

125.  Bude-li Záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, je Zhotovitel 
povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost předat 
Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala o 
1 měsíc déle než Záruční doba. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude stanovena podle 
odstavce 122 Smlouvy. 
 

126.  Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen 
jako „Bankovní záruka“. 
 

127.  Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv 
námitek. 
 

128.  Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat 
Bankovní záruku. 
 

129.  Zhotovitel je povinen do 30 kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem 
předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní 
záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.  
 

130.  Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 
Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po skončení její platnosti. 
 
 

XV. SANKCE 
 
131.  Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle  odstavce 47 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za 
každý den prodlení. 
 

132.  Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každou vadu a za každý den prodlení. 
Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána 
náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 111.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  

 
133.  Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 113 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,07 % z Ceny Díla za každý den 
prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude 
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
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Zhotovitele postupem podle odstavce 113 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

 
134.  Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené místo plnění 

Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý den 
prodlení. 

 
135.  Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši: 
135.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.) , a to za každé takové jednotlivé 
porušení předpisů BOZP nebo PO; 

135.2. 15.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

135.3. 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);  

135.4. 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k 
porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až 
do dne jejího odstranění. 

 
136.  Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k  Bankovní záruce podle 

odstavce 123 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za 
každý den prodlení. 

 
137.  Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 66, 154, 155, 172 až 177 nebo 178 až 

180 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

 
138.  Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
 

139.  Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

 
140.  Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
  

141.  Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je 
povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
142.  Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění 
i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

143.  Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
143.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 20 pracovních dnů nebo 
143.2. jestliže Zhotovitel nepřevezme místo plnění do tří pracovních dnů od uplynutí termínu 

převzetí místa plnění podle odstavce 52 Smlouvy nebo 
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143.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo 
143.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem 

a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné 
lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo 

143.5. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 66, 154, 155, 172 
až 177 nebo 178 až 180 Smlouvy nebo 

143.6. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v  odstavci 146 
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku  nebo 

143.7. jestliže Zhotovitel i přes výzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyšlo 
najevo, že se na něj vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

 
144.  Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání 

o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu , o sankcích 
a odstavce 145 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

145.  Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací, dodávek či služeb a současně předá 
Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 86 Smlouvy a jiné listiny 
vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané 
Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude 
provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část 
Díla podle podmínek Smlouvy. 

 
 

XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
146.  Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 

by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není 
v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.  
 

147.  Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky 
Objednatele do Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 
 

148.  Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.  
 

149.  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 
 

150.  Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména 
povinen: 
150.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole 

potřebnou součinnost; 
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150.2. řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do 31.12.2035; pokud české právní předpisy stanovují lhůtu delší, je 
Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší lhůtu;  

150.3. minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související 
s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
Díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

 
151.  Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 

aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k  jednání 
za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.  
 

152.  Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, 
jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu  písemně sdělit druhé Smluvní straně. 

 
153.  V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve  Smlouvě ukáže 

býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 
 

XVIII. POJIŠTĚNÍ 
 
154.  Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do 

doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele) 
jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu 
uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná 
smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto 
osob. 
 

155.  Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 
povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy nejpozději před uzavřením Smlouvy 
a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. 
 

156.  Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

 
 

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
157.  Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 

157.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 
157.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na 

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 
157.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 

 
158.  Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 

i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze  Smlouvy, a není-li to možné, 
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci 
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případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž 
je povinen nést případný rozdíl ceny. 

 
159.  Zhotovitel bere na vědomí, že Správce stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 

propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné 
stavbě činnosti Správce stavby. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou 
propojenou s osobou Správce stavby ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, 
zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v  takovém 
případě od Smlouvy odstoupit. 

 
160.  Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění 

a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku 
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní 
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 

 
161.  Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v  místě plnění podle článku VII 

Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v  tomto místě, 
jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.  
 

162.  Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění předmětu 
Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce. 
 

163.  Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
164.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně 
všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů 
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu 
zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách 
stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.  
 

165.  Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v  souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 
ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 
 

166.  Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen: 
166.1. zajistit férové podzhotovitelské  vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní 

podmínky a odpovídající finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podílející se na 
realizaci Díla a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na realizaci Díla.  

 
167.  Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
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168.  Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

 
169.  Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze  Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 
Objednatelem. 

 
170.  Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu 

a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že 
mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až 
v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel 
povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
171.  Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, 

e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo 
datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.  

 
 

XX. PODZHOTOVITELÉ 
 
172.  Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné 

osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Podzhotovitel“ nebo společně „Podzhotovitelé“). 
 

173.  Zhotovitel odpovídá za plnění Podzhotovitele tak, jako by plnil sám. 
 

174.  Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Podzhotovitelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Podzhotovitel povinnost k náhradě újmy nesplní. 
Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 
175.  Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné 

zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu 
podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.  

 
176.  Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Podzhotovitele, 

a to v případech, kdy: 
176.1. bude Podzhotovitel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 
176.2. bude Podzhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
176.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo  
176.4. bude Podzhotoviteli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
176.5. vyjde najevo, že se na Podzhotovitele vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a 

Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo 
176.6. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Podzhotovitele. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Podzhotovitelem kvalifikaci, nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení 
veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Podzhotovitelem a musí doložit 
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příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Podzhotovitel musí být odsouhlasen 
Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 177 Smlouvy. 
 

177.  Zhotovitel je oprávněn změnit Podzhotovitele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, 
pokud:  
177.1. prostřednictvím původního Podzhotovitele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Podzhotovitel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Podzhotovitel nebo 

177.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  
 
 

XXI. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
178.  Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v  rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval 

splnění kvalifikace: 
178.1. Vedoucí realizačního týmu:  "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)" ; 
 
nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního 
týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“). 
 
Jméno a příjmení Člena realizačního týmu bude doplněno před uzavřením Smlouvy na základě 
údajů obsažených v nabídce Zhotovitele podané v rámci Řízení veřejné zakázky. 

 
179.  Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního 

týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy: 
179.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné 

nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci nebo 

179.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy  nebo 
179.3. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, Správce stavby nebo AD vydané podle Smlouvy. 
 
Pokud Objednatel zjistí při plnění Smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého 
z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 179.1 až 179.3 této Smlouvy, zašle 
Zhotovitel písemnou výtku, v níž Zhotovitele informuje o naplnění některého z  důvodů pro 
změnu konkrétního Člena realizačního týmu podle odst. 179.1 až 179.3 této Smlouvy 
s odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k  respektování povinností 
vyplývajících z odst. 179.1 až 179.3 této Smlouvy. 
 
Pokud Objednatel po doručení písemné výtky podle předchozího odstavce Zhotoviteli v  průběhu 
plnění Smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z  důvodů pro 
změnu Člena realizačního týmu podle odst. 179.1 až 179.3 této Smlouvy, Objednatel je oprávněn 
požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu dle věty první 
odst. 179 Smlouvy. 
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Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od 
doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky 
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené  v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen 
realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle 
odstavce 180 Smlouvy. 

 
180.  Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně 

Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas 
se změnou nevydá, pokud: 
180.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky 
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v  Řízení veřejné zakázky. 

 
 

XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
181.  Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze  Smlouvy se řídí českým právním 

řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

182.  Všechny spory vznikající ze  Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.  Smluvní strany 
sjednávají místní příslušnost soudů podle sídla Objednatele.  

 
183.  Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou , než 

písemnou formou jsou vyloučeny. 
 

184.  Smlouva je sepsána v elektronické podobě a bude podepsána elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců obou Smluvních stran. Každá Smluvní strana obdrží originál podepsané 
Smlouvy. 

 
185.  Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv. 
 

 
 
Přílohy 
 
Příloha č. 1 Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 Seznam Podzhotovitelů 
Příloha č. 4 BEP protokol 
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V ________________ dne ____________  V ________________ dne ____________ 
 
 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
 
 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY č. 
DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY z DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 
schůze konané dne DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY. 
 



 

Stránka | 28  

Příloha č. 1 
Smlouvy 

 
Projektová dokumentace 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Projektová dokumentace není z důvodu jejího značného rozsahu pevně spojena se Smlouvou a tvoří tak 
samostatnou přílohu Smlouvy se Zhotovitelem. 
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Příloha č. 2 
Smlouvy 

 
Položkový rozpočet 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Položkový rozpočet bude do Smlouvy doplněn před uzavřením Smlouvy se Zhotovitelem podle údajů 
z nabídky předložené dodavatelem do Řízení veřejné zakázky. 
 
Účastník ocení soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) 
v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci a takto oceněný soupis prací předloží v nabídce. 
Účastníkem oceněný soupis prací bude při uzavření Smlouvy s dodavatelem připojen ke Smlouvě jako 
její příloha. 
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Příloha č. 3 
Smlouvy 

 
Seznam Podzhotovitelů 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Seznam Podzhotovitelů bude ke Smlouvě připojen při uzavření Smlouvy se Zhotovitelem podle nabídky 
předložené Zhotovitelem do Řízení veřejné zakázky a podle informací sdělených Zhotovitelem před 
uzavřením Smlouvy. 
 
Zhotovitel zpracuje seznam Podzhotovitelů v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. 
Zpracovaný seznam Podzhotovitelů bude při uzavření Smlouvy se Zhotovitelem připojen ke Smlouvě 
jako její příloha. 
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Příloha č. 4  
Smlouvy 

 
BEP protokol 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
BEP protokol bude ke Smlouvě připojen před uzavřením Smlouvy se Zhotovitelem podle údajů 
obsažených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 
 
 


