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PŘÍLOHA Č. 2 DOKUMENTACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

NÁVRH SMLOUVY 

Smlouva o dílo 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Statutární město Jihlava 
 
zastoupené:    Mgr. Petrem Ryškou, primátorem  
se sídlem:     Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 
IČO:      00286010 
plátce DPH:    ANO 
ID datové schránky:   jw5bxb4 
 
kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy: 
jméno, příjmení:    "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
telefon:     +420 "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" 
e-mail:      "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
"(Jméno dodavatele - bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
zastoupený:     "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
se sídlem:    "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
IČO:      "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
DIČ:      "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
plátce DPH:    "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
zapsána v "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  (např. v obchodním rejstříku) vedeném 
"(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  (např. Krajským soudem 
v "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)" ) pod sp. zn. 
"(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
bankovní spojení (číslo účtu):  "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
 
kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy: 
jméno, příjmení:    "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"   
telefon:     "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
e-mail:     "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
 
 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem: Brána Matky Boží v Jihlavě (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá 
ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky 
a nabídkou Zhotovitele podanou do zadávacího řízení Veřejné zakázky. 
 

4. Veřejná zakázka (resp. realizace díla) je spolufinancována formou dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu (dále jen „Dotační program“), název projektu: Brána Matky 
Boží v Jihlavě (dále jen „Projekt“). Řízení veřejné zakázky bylo proto realizováno v souladu 
s pravidly Dotačního programu. 
 

5. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky 
stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Dotačního programu, s nimiž byl prokazatelně 
seznámen. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy poskytovat 
Objednateli dostatečnou součinnost k plnění povinností Objednatele stanovených Objednateli 
pravidly Dotačního programu. 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“).  
 

7. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou 
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), hradit DPH. 
 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 

8. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo „Brána Matky Boží v Jihlavě“: 
8.1. podle dále specifikované projektové dokumentace; 
8.2. podle podmínek stanovených Smlouvou; 
8.3. podle následujících dokumentů: 

8.3.1. Souhlasu vydaného Stavebním úřadem Magistrátu města Jihlavy dne 22.11.2024, 
pod č. j. MMJ/SÚ/296837/2024-VoM, pod sp. zn. MMJ/SÚ/43203/2024; 

8.3.2. Rozhodnutí vydané Stavebním úřadem Magistrátu města Jihlavy dne 11.04.2023, 
pod č.j. MMJ/SÚ/67516/2023-VoM, pod sp. zn. MMJ/SÚ/16098/2023; 

8.3.3. Rozhodnutí vydaného Stavebním úřadem Magistrátu města Jihlavy dne 01.07.2025, 
pod č.j. MMJ/SÚ/197379/2025-VoM, pod sp. zn. MMJ/SÚ/19140/2025; 

 
které tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), (dále jen „Stavební povolení“); 

 
a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
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9. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, zpracované v části „Projektová 
dokumentace – Brána MV – interiéry“ společností FAPAL s.r.o., IČO: 06083927, se sídlem Stará 
Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice, v části „Projektová dokumentace – Brána MB – plášť“ 
zpracované Ing. Jakubem Hanákem, IČO: 01357962, se sídlem Kosmákova 1039/4 1, 586 01 
Jihlava a v části „Restaurátorský průzkum Brány Matky Boží v Jihlavě“ zpracované 
MgA. Václavem Doušou, IČO: 05104670, se sídlem Nemotice 3, 683 34, Nemotice, která tvoří 
přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy) (dále též jen jako „Projektová dokumentace“ 
a zpracovatelé Projektové dokumentace dále též jen jako „Projektant“). 
 

10. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: rekonstrukce objektu občanského vybavení. 
 

11. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, 
dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení 
a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí (dále jen „Kolaudační 
rozhodnutí“) k Dílu a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména: 

 
11.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 

týkajících se Díla; 
11.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla; 
11.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení Díla; 
11.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo 
Zhotovitel; 

11.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení 
staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení 
všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím 
stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, 
dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště; 

11.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního 
prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP (zejména stanovují-li 
to právní předpisy), (dále jen „koordinátor BOZP“); 

11.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
11.8. vytvoření a průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (dále jen 

„harmonogram výstavby“) a finančního harmonogramu, bude-li to Objednatel 
požadovat, přičemž průběžná aktualizace těchto harmonogramů v důsledku změn na 
stavbě bude Zhotovitelem prováděna neprodleně, jinak nejméně jednou za kalendářní 
měsíc (nedohodnou-li se Smluvní strany jinak). Výše uvedené harmonogramy a jejich 
aktualizace je Zhotovitel povinen předávat Objednateli a Objednatelem určeným 
subjektům neprodleně po jejich vytvoření; 

11.9. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení 
okolních ploch do původního stavu; 

11.10. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
11.11. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 

k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.); 
11.12. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost 
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jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. 
a jejich předání Objednateli; 

11.13. provedení geodetického zaměření a jeho předání Objednateli; 
11.14. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli; 
11.15. zajištění přechodného dopravního značení vč. povolení a vyřízení zvláštního užívání 

komunikace (ZUK) pro provedení stavby, je-li pro realizaci Díla vyžadováno. 
 

12. Součástí Díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude 
použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je třeba 
dočasně nebo trvale k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání 
předmětu Díla a k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu v souladu s jeho účelem dle 
Smlouvy. 

 
13. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými 

a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním 
povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 

 
14. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 

s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu vyžadované 
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

 
15. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou 

dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle 
předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být 
provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 

 
16. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají 

kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli 
nebo technickému dozoru stavebníka určenému Objednatelem (dále jen „TDS“) dodacím 
listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných 
materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto 
dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním 
příslušných materiálů do Díla.  

 
17. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo 
zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, 
hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců 
a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 

 
18. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 

Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
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19. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě 
písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek 
obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel 
povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 

 
20. Termíny plnění při realizaci Díla dle odst. 49 této Smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy 

za podmínek stanovených Zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to zejména: 
20.1. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele 

a současně 
20.2. vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu 

státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín dokončení Díla, 
nebo 

20.3. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění Díla nepříznivých 
klimatických podmínek anebo vzniku nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky, která 
vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran; Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně 
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se 
takového důvodu nemohou dovolávat. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto 
odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují 
provádění požadovaných prací nebo užití požadovaných technologií za současného 
dodržení příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných 
v době provádění Díla. 

 
Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně prohlašují, že důvody pro 
prodloužení termínů plnění při realizaci Díla uvedené v tomto odstavci nepředstavují 
vyhrazenou změnu závazku ve smyslu § 100 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ale 
představují pouhý demonstrativní výčet případů, v nichž bude prodloužení termínů plnění 
možné, pokud to v daném případě bude umožňovat § 222 Zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 

 
 

V. CENA 
 

21. Cena za provedení Díla činí "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" ,- Kč bez DPH (dále 
jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem 
oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu 
Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“). 

 
22. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami 

sjednanými ve Smlouvě. 
 

23. Objednatel prohlašuje, že v případě realizace Díla se jedná o ekonomickou činnost. V případě 
poskytnutí plnění dle § 92e ZoDPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
ZoDPH. 

 
24. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 

24.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci 
a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění 
stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště; 
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24.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění 
stavebních prací na Díle; 

24.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště; 
24.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
24.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 90 Smlouvy; 
24.6. platby za bankovní záruky a pojištění dle této Smlouvy; 
24.7. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro 

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy. 
 

25. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 
zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich 
ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle odstavce 27 Smlouvy, 
a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle 
předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací 
Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle 
schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými 
právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný 
soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny 
podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel bere na vědomí, že 
provádění víceprací je vázáno na schválení poskytovatelem dotace. 

 
26. Ke změně Ceny Díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech: 

 
26.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla (resp. v Položkovém 

rozpočtu); 
26.2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla; 
26.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti ve vztahu k místu provádění Díla, které nebyly 

v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají 
vliv na Cenu Díla, 

26.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem 
(např. neodpovídající geologické údaje apod.). 

 
27. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 

 
27.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 

Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu; 
27.2. v případě, že je daná položka obsažena v Položkovém rozpočtu vícekrát a je oceněna 

rozdílnými cenami, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s použitím nejnižší ceny dané 
položky obsažené v Položkovém rozpočtu; 

27.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 
v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků 
cenové soustavy ÚRS, které budou snížené o 5%; 

27.4. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit ani 
postupem podle odst. 27.3 této Smlouvy, použije Zhotovitel ceny v daném místě a čase 
obvyklé. 
 
Zhotovitel může vždy předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 
 

28. Po výpočtu změny Ceny Díla předloží Zhotovitel Objednateli podklady pro zpracování návrhu 
dodatku ke Smlouvě, jejichž obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně 
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detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. Položkový 
rozpočet změny Ceny Díla bude Objednateli doložen i v elektronické podobě formou výstupu 
z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet 
stavby, ve formátu .xlsx, ve formátu .pdf, a v otevřeném rozpočtovém formátu odsouhlaseném 
Objednatelem. V případě, že vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku 
uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze změny. 

 
29. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat 

pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

30. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, 
se nepoužijí. 

 
 

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

31. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle 
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e 
ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě 
Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

 
32. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě 

faktur – daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky 
a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to 
k poslednímu dni daného kalendářního měsíce. 

 
33. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce, za 

který je Faktura vystavována.  
 

34. Bezodkladně (nejpozději do 15 dnů) po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou 
vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební 
práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené 
Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné 
Faktury je den převzetí Díla Objednatelem.  

 
35. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při prokazování způsobilých 

a nezpůsobilých výdajů v rámci každé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti 
s prováděním Díla. 

 
36. Hovoří-li se v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy o Faktuře, má se na mysli taktéž 

Závěrečná Faktura. 
 

37. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, 
že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e 
ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního 
dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí 
dále odpovídat požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z Dotačního 
programu (např. musí obsahovat název Projektu a registrační číslo Projektu, bylo-li přiděleno). 
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Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Všechny 
Zhotovitelem vystavené Faktury budou označeny textem „Brána Matky Boží v Jihlavě“ 
a současně budou obsahovat evidenční číslo Objednatele této Smlouvy a registrační číslo 
Projektu, které Objednatel sdělí Zhotovitel po uzavření Smlouvy bezodkladně poté, co tento 
údaj získá od poskytovatele dotace. 
 

38. Zhotovitel předloží TDS a Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, 
dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu 
s Položkovým rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních 
prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, 
za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis TDS a Objednateli před 
vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu TDS 
a Objednatelem. Měsíční Soupisy budou vždy vystaveny v členění dle domluvy s Objednatelem 
po zahájení provádění Díla, přičemž méněpráce a dodatečné stavební práce budou vyčísleny 
na samostatných Soupisech příslušně k jednotlivým částem Díla, pokud nebude dohodnuto 
jinak. 

 
39. TDS, příp. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 

jeho obdržení. Vyjádří-li TDS, příp. Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní 
strany výhrady TDS, příp. Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží TDS, příp. 
Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis. 

 
40. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu TDS 

a Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být kromě Soupisu i zjišťovací protokol 
podepsaný TDS, příp. Objednatelem a rekapitulace Soupisu. Soupis bude předkládán 
Objednateli i v elektronické podobě formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve 
shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby, a to ve formátu .xlsx, ve formátu 
.pdf a v otevřeném rozpočtovém formátu odsouhlaseném Objednatelem. 

 
41. Splatnost každé jednotlivé Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

Neuhrazenou část Ceny Díla, na kterou bude vystavena Závěrečná Faktura, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem. 

 
42. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je 

Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Faktuře. 

 
43. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání 

z bankovního účtu Objednatele. 
 

44. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

45. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části 
a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn 
uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní 
účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem 
používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento 
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odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti 
v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 

 
46. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je 
Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu 
neprodleně doručit Objednateli. Lhůta splatnosti Faktury ve smyslu odst. 41 Smlouvy začíná 
plynout od začátku (znovu) ode dne doručení opravené Faktury Objednateli. 

 
47. Vzhledem k financování Díla z Dotačního programu může probíhat kontrola vystavených 

Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve 
Faktuře nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž 
oprávněn tuto Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, případně její 
přílohy, opravit podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit 
Objednateli. 

 
 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 
 

48. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 
 
 

VIII. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

49. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 
 

49.1. Termín pro dokončení stavebních prací: do 300 kalendářních dnů od posledního dne 
lhůty pro převzetí staveniště od Objednatele dle odst. 53 Smlouvy; 

 
49.2. Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 5 kalendářních dnů od dokončení 

stavebních prací. 
 

50. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na 
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, 
Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí 
nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení 
Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na 
dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, 
ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy 
a technologický postup provádění Díla. Lhůty stanovené v odst. 49 Smlouvy, byly-li přerušením 
provádění Díla přímo dotčeny, se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo 
není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.  

 
51. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 

v odstavci 49 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla 
a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 
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52. Termíny plnění podle odstavce 49 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem 
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

 
 

IX. STAVENIŠTĚ 
 

53. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele nejpozději do 5 kalendářních dní od 
doručení výzvy Objednatele k převzetí staveniště. Objednatel předpokládá odeslání výzvy 
k převzetí staveniště do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Smluvní strany sepíší protokol 
o předání a převzetí staveniště. 

 
54. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
 

55. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 
předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou 
evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem 
odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního 
deníku. 

 
56. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště. 

 
57. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru Projektanta (dále jen „AD“), TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném 
rozsahu. 
 

58. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště 
během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po 
dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce 
a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody 
vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu 
tohoto odstraňování. 
 

59. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud 
k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí a příp. uhradit náklady s tím spojené. 
 

60. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 
dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je 
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 
 

61. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, 
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození 
věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez 
vlastního poškození věci. 
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62. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad 
a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty 
vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně 
zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou 
dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy. 
 

63. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Přehled 
odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo 
odstranění, případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro 
účely vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději při předání Díla.  
 

64. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, není-li takový postup přípustný na základě 
jiného právního důvodu na straně Zhotovitele (např. na základě vlastnictví či nájmu pozemků 
mimo staveniště). 
 

65. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu 
provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 

 
66. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 14 kalendářních 

dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 93 
Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět 
Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn 
ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad 
a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad 
a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad 
a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Zhotovitel Objednateli. 

 
 

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 

67. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli 
nebo TDS (typicky předložením relevantních dokladů), a to do 3 pracovních dnů. 
 

68. Veškeré restaurátorské práce na uměleckořemeslných prvcích Díla, které jsou z kamene, 
budou provedeny oprávněnou osobou dle § 14 a, b zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové 
péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o památkové péči“), která je držitelem 
povolení Ministerstva kultury pro restaurování nepolychromovaných uměleckořemeslných děl 
z kamene (položka třídníku 3b) nebo obdobného oprávnění v souladu se zákonem o státní 
památkové péči.  
 

69. Veškeré restaurátorské práce na uměleckořemeslných prvcích Díla, které jsou ze štuku, budou 
provedeny oprávněnou osobou dle § 14 a, b zákona o památkové péči, která je držitelem 
povolení Ministerstva kultury pro restaurování nepolychromovaných uměleckořemeslných děl 
ze štuku (položka třídníku 3b) nebo obdobného oprávnění v souladu se zákonem o státní 
památkové péči.  
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70. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací 
podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní 
předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby 
přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla.  

 
71. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu 

s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. 
Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny 
Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, 
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že 
přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby provedení Díla. 

 
72. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými 

právními předpisy, zejména vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se 
zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební 
zákon“), a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy. 

 
73. Zhotovitel je povinen vést stavební deník zejména v náležitostech podle platných a účinných 

právních předpisů, zejména vyhlášek ke Stavebnímu zákonu. Stavební deník bude k dispozici 
kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě provádění Díla 
s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy 
svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.  

 
74. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDS, zástupci 

Objednatele, Koordinátor BOZP a Projektant v rámci AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění 
pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního 
deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své 
stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, TDS, Koordinátor BOZP, AD nebo Zhotovitel se zápisem 
ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko, nejpozději do tří 
pracovních dnů ode dne pořízení takového zápisu. 
 

75. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není 
účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání 
odstavce 19 Smlouvy. 

 
76. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 

stavebních prací, kterou provádí TDS nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 
Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění 
povinností podle Smlouvy. 

 
77. Zhotovitel je povinen informovat TDS, příp. Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na 

pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle 
potřeby, nejméně jednou za 7 kalendářních dnů (nedohodnou-li se Smluvní strany jinak). 
Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast hlavního 
stavbyvedoucího, případně jeho zástupce, případně i odpovědných zástupců Podzhotovitelů 
Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění 
z těchto porad vyplývající. 

 
78. Zhotovitel je povinen průběžně zvát TDS, příp. Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, 

které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen 
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učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň tři pracovní dny před zakrytím 
stavebních prací, nebo v jiné době po dohodě s TDS, příp. s Objednatelem. 

 
79. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo 

pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo pracovní den, umožní Objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  
 

80. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky 
podle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření 
oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
81. Pokud se TDS, příp. Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 78 

Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí 
zápis do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li TDS, příp. Objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí 
provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce 
nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění 
zjištěných vad Zhotovitel.  

 
82. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, 

že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může 
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího 
odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn zejména: 
82.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 

příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla 
a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími 
se Díla; 

82.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

82.3. kontrolovat zakrývané stavební práce; 
82.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod. 

 
83. Osoby pověřené výkonem funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, podle Smlouvy 

budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení 
stavebních prací. 

 
84. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, 

a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDS a AD, 
případně koordinátora BOZP, při provádění Díla. 

 
85. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, 

TDS nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných 
stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozději však do dne 
předání Díla Objednateli. 
 

86. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele 
o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň pět pracovních dnů předem a určí mu 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou 
součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla 
mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně 
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podle odstavce 50 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu 
neposkytnutí součinnosti Objednatelem. 

 
87. Žádost o vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu zpracuje a podá Objednatel, příp. jím pověřená 

osoba. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou 
součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli, příp. 
pověřené osobě, na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání Kolaudačního 
rozhodnutí k Dílu, a to ke dni předání Díla Objednateli. 
 

88. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli v dále uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a násl. 
Občanského zákoníku (dále jen „Licence“) ke všem částem Díla, které budou autorským dílem 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Autorské dílo“ nebo „Autorská díla“), a to k okamžiku, kdy Objednatel příslušné Autorské 
dílo převezme. Odměna (úplata) za poskytnutí jakékoliv Licence je součástí Ceny Díla. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci: 
88.1. jako neodvolatelnou a nevýhradní, 
88.2. jako úplatnou, 
88.3. ke všem známým způsobům užití, 
88.4. z hlediska časového rozsahu na dobu trvání majetkových práv k příslušnému 

Autorskému dílu, 
88.5. z hlediska územního rozsahu jako neomezenou, 
88.6. z hlediska množstevního rozsahu jako neomezenou, 
88.7. s právem Objednatele nevyužít Licenci a  
88.8. s právem Objednatele udělovat podlicence a/nebo Licenci nebo její část též postoupit 

třetí osobě. 
 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

89. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 
15 kalendářních dnů předem. 

 
90. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením 

a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního 
rozhodnutí k Dílu, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů 
sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, Stavebním povolením či 
rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 
90.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se 

Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy; 
90.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele; 
90.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, 

prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.; 
90.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto 

zařízení; 
90.5. dokumentů vyplývajících z podmínek Stavebního povolení, vyjma žádosti o vydání 

Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, kterou si zajistí sám Objednatel (příp. jím pověěřená 
osoba); 

90.6. originálu stavebního deníku; 
90.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla 

a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy 
apod.; 



 

 Stránka | 15  

90.8. chronologicky seřazené a pojmenované fotodokumentace z průběhu provádění Díla, 
zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty, a to 
v elektronické formě na vhodném nosiči dat; 

90.9. 3D geodetického zaměření skutečného stavu Díla na podkladu katastrální mapy vč. 
povrchových znaků inženýrských sítí v okolí stavby (situace) na základě nového měření 
zakresleného do dat digitální technické mapy města Jihlavy (dále jen „DTMM“). To vše 
ve III. třídě přesnosti, formátu DGN V7 (Microstation) a umístěné v souřadnicovém 
systému S-JTSK, a to vše v listinné podobě v 6 vyhotoveních a v digitální podobě na 
vhodném nosiči dat (např. CD, DVD, flash disk) ve formátu DGN v 1 vyhotovení. Data 
z DTMM Zhotovitel získá od Objednatele na základě jeho písemné žádosti graficky 
definující rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není možné používat sdílené 
buňky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly (Text 
Node). Toto geodetické zaměření bude úředně ověřeno oprávněným zeměměřičským 
inženýrem; 

90.10. geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla nebo geodetického podkladu 
pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, 
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, 
zpracované a předané v souladu s § 5 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické 
mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška DTM“) a ve 
struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky DTM, v aktuálně platné verzi Jednotného 
výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. 
Geodetický podklad bude vyhotoven s využitím stávajících údajů digitální technické 
mapy. Součástí geodetického podkladu bude posouzení návaznosti výsledku zaměření 
nového stavu na stav dosavadní; 

90.11. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 4 vyhotoveních v listinné podobě 
a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG 
nebo DGN. 
 

91. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, jiné rozhodnutí, povolení, 
souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují 
provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je 
Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.  
 

92. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně 
funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou 
pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, pokud se Kolaudační rozhodnutí vyžaduje. 
 

93. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 
zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem 
Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího 
protokolu zajistí TDS. 
 

94. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále 
též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod 
nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad 
a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení 
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náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 49 
Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení. Vypracováno návrhu Zápisu zajistí TDS. 
 

95. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 
protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu 
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 
14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. 
Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky 
odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného 
pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad 
a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. 
 

96. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve smyslu odst. 95 Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména 
v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. 
 

97. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 
odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 

98. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele 
jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků 
ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran. 

 
99. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 

zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele 
nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění 
na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle 
přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech 
vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 92 
Smlouvy. 

 
100. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž 

obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

101. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou 
dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době 
provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy 
a správců inženýrských sítí týkajících se Díla (v pořadí závaznosti, v jakém je uvedeno v této 
větě). Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, 
Zhotovitele nebo jiných osob. 
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102. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude 

po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti 
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje 
právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná 
běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo 
bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami 
a nedodělky v souladu s odstavcem 92 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění 
všech takových vad a nedodělků. 

 
103. Dílo bude vadné, nebude-li: 

103.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
103.2. vydáno Kolaudační rozhodnutí k Dílu v důsledku pochybení Zhotovitele (vč. příp. 

nedodání dokladů pro jeho vydání) nebo 
103.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou 

nebo 
103.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
103.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 

 
104. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla. 
 

105. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které 
obdržely od Zhotovitele. 

 
106. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby 

vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 
 

107. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

108. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede 
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje a příp. preferovaný způsob odstranění vady. 

 
109. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 

v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby. 
 

110. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad 
Díla. 

 
111. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich 

oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 

 
112. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel 

právo: 
112.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
112.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
112.3. od Smlouvy či od její části odstoupit; 
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to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 

 
113. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 

předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle 
odstavce 112.1 Smlouvy za odstranění vady. 

 
114. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 

Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad 
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 
48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel 
odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení 
vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. 
Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit 
cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

 
115. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či 

nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

 
116. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

 
117. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 

odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

 
118. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady 

Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 
 

119. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
 

120. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení 
Díla ve výši 5 % z Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za provedení“). Bankovní záruka za 
provedení bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli 
z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla 
ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené 
Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí 
Díla Objednatelem. 

 
121. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za provedení 

vystavené bankou nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření Smlouvy. 
 

122. Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli 
nejméně do dne převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků. Vzhledem ke skutečnosti, 
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že konec doby podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se 
Zhotovitel předložit Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná 
nejméně do uplynutí doby 10 měsíců ode dne uzavření Smlouvy (to však nezbavuje Zhotovitele 
povinnosti zajistit platnost a účinnosti Bankovní záruky za provedení dle věty první tohoto 
odstavce Smlouvy). 

 
123. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši 

3 % Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt 
jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné 
či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele: 
123.1. za vady Díla; 
123.2. za prodlení s odstraněním vad Díla. 

 
124. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost 

vystavené bankou nejpozději při převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál 
záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je Objednatel 
oprávněn odepřít převzetí Díla. 
 

125. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně 
do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání Záruční doby. 

 
126. Bude-li Záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, je 

Zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost 
předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby 
trvala o 1 měsíc déle než Záruční doba. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude stanovena 
podle odstavce 123 Smlouvy. 

 
127. Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně 

jen jako „Bankovní záruka“. 
 

128. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez 
jakýchkoliv námitek. 
 

129. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat 
Bankovní záruku. 

 
130. Zhotovitel je povinen do 30 kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky 

Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla 
čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.  

 
131. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 

Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po skončení její platnosti. 
 
 

XV. SANKCE 
 

132. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 49 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za 
každý den prodlení. 

 
133. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každou vadu a za každý den prodlení. 
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Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána 
náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 112.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  
 

134. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 114 
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,07 % z Ceny Díla za každý 
den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude 
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 114 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 
 

135. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště 
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den 
prodlení. 
 

136. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši: 
136.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé 
porušení předpisů BOZP nebo PO; 

136.2. 15.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

136.3. 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

136.4. 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést 
k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu 
až do dne jejího odstranění. 

 
137. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce 

podle odstavce 121 nebo odstavce 124 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení. 
 

138. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 67, 156, 157, 174 až 179 nebo 180 až 
182 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 
 

139. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 
 

140. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
 

141. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné 
výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 

  
142. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, 

je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 
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XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

143. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 
sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění 
i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 

 
144. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 

144.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 20 pracovních dnů nebo 
144.2. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do tří pracovních dnů od uplynutí termínu 

převzetí staveniště podle odstavce 53 Smlouvy nebo 
144.3. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 10 pracovních dnů od uplynutí termínu 

zahájení stavebních prací odstavce 49 Smlouvy nebo 
144.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo 
144.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem 

a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné 
lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo 

144.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 67, 156, 157, 
174 až 179 nebo 180 až 182 Smlouvy nebo 

144.7. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 147 
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

144.8. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z Dotačního programu nebo 
144.9. jestliže Zhotovitel i přes výzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u které vyšlo 

najevo, že se na něj vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

 
145. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání 

o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích 
a odstavce 146 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 

 
146. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 

Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré 
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 90 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, 
získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem 
Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno 
finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle 
podmínek Smlouvy. 
 

 
XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

 
147. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 

by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není 
v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 

 
148. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky 

Objednatele do Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. Současně Zhotovitel prohlašuje, že 
disponuje dostatečnými personálními a technickými kapacitami pro řádnou realizaci Díla podle 
této Smlouvy. 
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149. Obě Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského 
zákoníku. 
 

150. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména 
povinen: 
150.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu nebo audit ve smyslu 

Zákona o kontrole potřebnou součinnost; 
150.2. řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních 

dokladů minimálně do 31.12.2035; pokud české právní předpisy stanovují lhůtu delší, 
je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší lhůtu; 

150.3. minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související 
s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR 
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci Díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
151. Objednatel je příjemce dotace z Dotačního programu. Zhotovitel se za podmínek stanovených 

touto Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče 
zavazuje dodržovat podmínky Projektu, a to zejména: 
151.1. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související 

s prováděním Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány poskytovatele dotace a další 
oprávněné subjekty; 

151.2. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů 
týkajících se plnění této Smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu předmětu 
plnění a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se Dílo realizuje; 

151.3. plnit Zásadu udržitelného rozvoje a zásadu „významně nepoškozovat (DNSH) v oblasti 
životního prostředí (dle Oznámení Evropské komise č. 2021/C58/01 – bližší specifikace viz   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01)) 
a v souladu s pravidly poskytovatele dotace a Projektovou dokumentací. V případě rozdílu 
mezi zásadami DNSH (dle Oznámení Evropské komise č. 2021/C58/01) a pravidly 
poskytovatele dotace jsou platná pravidla poskytovatele dotace; 

151.4. zajistit odvoz a zajištění uložení vybouraných hmot a zemin a naložení s nimi v souladu 
s příslušnými právními předpisy a zásadami DNSH, přičemž nejméně 70 % (hmotnostních) 
stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou 
v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu 
odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být 
připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem; 

151.5. zajistit splnění požadavku na zajištění publicity Projektu, resp. prováděného Díla, dle 
pravidel publicity obsažených v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce IROP ve verzi 
aktuální v době provádění díla, a to dle požadavků na publicitu uveřejněných na 
https://irop.gov.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/zakladni-dokumenty/obecna-
pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/obecna-pravidla-aktualni-verze a dle pokynů 
Objednatele; 

151.6. uvádět na Fakturách název Projektu a registrační číslo Projektu. 
 
Obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i své Podzhotovitele. 
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Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností 
vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání 
dotace, případně může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných 
k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností 
Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, může přesáhnout Cenu 

 
152. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 

aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 

 
153. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom toho, že by při plnění Smlouvy využíval Podzhotovitele, 

na které se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákona o zadávání veřejných zakázek. 
  

154. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní 
straně. 
 

155. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 
 

 
XVIII. POJIŠTĚNÍ 

 
156. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až 

do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu 
způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele) jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10.000.000,- Kč. 
V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů 
společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou 
újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob. 

 
157. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující 

splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy kdykoli v průběhu trvání 
závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 

 
158. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 

odkladu. 
 
 

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

159. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 
159.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 
159.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na 

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 
159.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 

 
160. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 

i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, 
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí 
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k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní 
plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 

 
161. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou 
s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto 
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od 
Smlouvy odstoupit. 

 
162. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění 

a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku 
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní 
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 

 
163. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku VII 

Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, 
jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. 

 
164. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění předmětu 

Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce. 
 

165. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

166. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, 
včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších 
údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek 
a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smlouvu podle vůle Smluvních stran 
na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve 
lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel. 

 
167. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 

s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 
ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 

 
168. Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen: 

168.1. zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní 
podmínky a odpovídající finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podílející se na 
realizaci Díla a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na realizaci Díla.  

 
169. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
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170. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

 
171. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 
Objednatelem. 

 
172. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli 

škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů 
Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
173. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, 

e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo 
datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany. 

 
 

XX. PODZHOTOVITELÉ 
 

174. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné 
osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Podzhotovitel“ nebo společně „Podzhotovitelé“). 

 
175. Zhotovitel odpovídá za plnění Podzhotovitele tak, jako by plnil sám. 

 
176. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho 

povinnost nahradit újmu způsobenou Podzhotovitelem Objednateli při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Podzhotovitel povinnost k náhradě újmy 
nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 
 

177. Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy 
v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 
 

178. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Podzhotovitele, 
a to v případech, kdy: 
178.1. bude Podzhotovitel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 
178.2. bude Podzhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
178.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
178.4. bude Podzhotoviteli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
178.5. vyjde najevo, že se na Podzhotovitele vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a 

Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo 
178.6. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Podzhotovitele. 
 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Podzhotovitelem kvalifikaci, nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení 
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veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Podzhotovitelem a musí doložit 
příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Podzhotovitel musí být 
odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 179 Smlouvy. 

 
179. Zhotovitel je oprávněn změnit Podzhotovitele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud:  
179.1. prostřednictvím původního Podzhotovitele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Podzhotovitel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Podzhotovitel nebo 

179.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 
 

XXI. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 

180. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval 
splnění kvalifikace: 
180.1. Hlavní stavbyvedoucí:   "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)" ; 
180.2. Zástupce Hlavního stavbyvedoucího:  "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)" ; 
 
nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního 
týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“). 
 
Jméno a příjmení jednotlivých Členů realizačního týmu budou doplněna před uzavřením 
Smlouvy na základě údajů obsažených v nabídce Zhotovitele podané v rámci Řízení veřejné 
zakázky. 
 

181. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena 
realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, 
kdy: 
181.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné 

nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci nebo 

181.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo 
181.3. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy. 

 
Pokud Objednatel zjistí při plnění Smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého 
z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 181.1 až 181.3 této Smlouvy, zašle 
Zhotovitel písemnou výtku, v níž Zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro 
změnu konkrétního Člena realizačního týmu podle odst. 181.1 až 181.3 této Smlouvy 
s odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností 
vyplývajících z odst. 181.1 až 181.3 této Smlouvy. 
 
Pokud Objednatel po doručení písemné výtky podle předchozího odstavce Zhotoviteli 
v průběhu plnění Smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv 
z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 181.1 až 181.3 této Smlouvy, 
Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena 
realizačního týmu dle věty první odst. 181 Smlouvy. 
 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od 
doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
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Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky 
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový 
Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu 
podle odstavce 182 Smlouvy. 
 

182. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně 
Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel 
souhlas se změnou nevydá, pokud: 
182.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky 
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. 
 
 

XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

183. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

 
184. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 

rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. Smluvní strany 
sjednávají místní příslušnost soudů podle sídla Objednatele. 
 

185. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než 
písemnou formou jsou vyloučeny. 
 

186. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a bude podepsána elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců Smluvních stran. Každá Smluvní strana obdrží originál podepsané 
Smlouvy. 
 

187. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv. 
 

 
 
Přílohy 
 
Příloha č. 1 Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 Stavební povolení 
Příloha č. 4 Seznam Podzhotovitelů 
 
 
 
V ________________ dne _______________  V ________________ dne _______________ 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel       Zhotovitel 
 



 

 Stránka | 28  

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY č. 
DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY z DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 
schůze konané dne DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY. 
      
 
 
 



 

 Stránka | 29  

Příloha č. 1 
Smlouvy 

 
Projektová dokumentace 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Projektová dokumentace není z důvodu jejího značného rozsahu pevně spojena se Smlouvou a tvoří tak 
samostatnou přílohu Smlouvy se Zhotovitelem. 
 
 



 

 Stránka | 30  

Příloha č. 2 
Smlouvy 

 
Položkový rozpočet 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Položkový rozpočet bude do Smlouvy doplněn před uzavřením Smlouvy se Zhotovitelem podle údajů 
z nabídky předložené dodavatelem do Řízení veřejné zakázky. 
 
Účastník ocení soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) 
v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci a takto oceněný soupis prací předloží v nabídce. 
Účastníkem oceněný soupis prací bude při uzavření Smlouvy s dodavatelem připojen ke Smlouvě jako 
její příloha. 
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Příloha č. 3 
Smlouvy 

 
Stavební povolení  

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Kopie stavebního povolení bude ke Smlouvě připojena před uzavřením Smlouvy se Zhotovitelem. 
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Příloha č. 4 
Smlouvy 

 
Seznam Podzhotovitelů 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Seznam Podzhotovitelů bude ke Smlouvě připojen při uzavření Smlouvy se Zhotovitelem podle nabídky 
předložené Zhotovitelem do Řízení veřejné zakázky a podle informací sdělených Zhotovitelem před 
uzavřením Smlouvy. 
 
Zhotovitel zpracuje seznam Podzhotovitelů v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. 
Zpracovaný seznam Podzhotovitelů bude při uzavření Smlouvy se Zhotovitelem připojen ke Smlouvě 
jako její příloha. 
 
 


