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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

Zadavatel:   Statutární město Jihlava 
Sídlo: Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava 
IČO:  00 286 010 

 

Veřejná zakázka: 

 

„Cyklostezka R09, Jihlava - ul. Průmyslová – Heroltice - 1. část“  

zahájená dne 23. 2. 2026 zveřejněním na profilu zadavatele 

 

Zadavatel ve věci předmětné veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce dle § 

53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „ZZVZ“) podává dle 

§ 98 ZZVZ toto vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

Dotaz č. 1 ze dne 5. 3. 2026: 

„V rámci stavby je naplánováno kácení dřevin a následná výsadba stromů a keřů, ale v rozpočtu nejsou žádné položky 

pro ocenění. 

Prosím o prověření případně o doplnění.“ 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: 

Zadavatel si je této skutečnosti vědom a z důvodu, že kácení křovin a stromů musí proběhnout v době vegetačního 

klidu tj. do 31. 3. 2026 a nepředpokládá předání staveniště budoucímu zhotoviteli do tohoto data, zajistí zadavatel 

Magistrát města Jihlavy kácení křovin a stromů včetně likvidace. Stejně tak zadavatel počítá s tím, že zajistí následnou 

výsadbu dřevin. 

 

Dotaz č. 2 ze dne 5. 3. 2026: 

„Prosíme o přesnější specifikaci SO 101.1. položky č. 35 - Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad 

asfaltový. Zda se jedná pouze o nátěr barvou na asfalt či zda je asfalt obarven. 

 

Prosíme o upřesnění položky VRN č.7 - Provizorní komunikace. Kde přesně zadavatel požaduje zřízení, neboť ve 

výkresové dokumentaci není zakresleno.“ 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2: 

SO 101.1. položka č. 35 - Jedná se o pouze o nanesení bezpečnostního barevného povrchu na stávající povrch. 

 

Položka VRN č. 7 Provizorní komunikace - Cyklostezka je navržena v odsunu od stávající místní komunikace, pro 

staveništní komunikaci je nutno zřídit mezi staveništěm a touto místní komunikací výjezdy, i s ohledem na stávající 

podzemní sítě, v těchto místech budou zřízeny provizorní komunikace. Zhotovitel si tyto výjezdy nacení dle jím 

předpokládané organizace staveniště. 

 
 

S ohledem na skutečnost, že vysvětlení zadávací dokumentace ze strany zadavatele nezakládá změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.  

 

 
V Jihlavě dne 6. 3. 2026 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… 

 PODEPSÁNO ELEKTRONICKY 

 Osoba pověřená zadavatelem 

 Ing. Marek Měrtl, referent veřejných zakázek 
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