PRILOHA €. 2a DOKUMENTACE ZADAVACIHO RiZENi
NAVRH SMLOUVY

Smlouva o dilo

I. SMLUVNIi STRANY
Objednatel
Statutarni mésto Jihlava
zastoupené: Mgr. Petrem RySkou, primatorem
se sidlem: Masarykovo namésti 97/1, 586 01 Jihlava
ICO: 00286010
pldtce DPH: ANO
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
Cislo uctu: 131-1425370247/0100
ID datové schranky: jw5bxb4

kontaktni osoba ve vécech plnéni Smlouvy:

"[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

telefon: +420 "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"
e-mail: "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

(dale jen , Objednatel”)

Zhotovitel

"(Jméno dodavatele - bude doplnéno pied uzavienim smlouvy)"

zastoupeny: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

se sidlem: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

ICO: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

DIC: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

platce DPH: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zapsana v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (napfr. v obchodnim rejstriku) vedeném
"(Bude doplnéno pred uzavienim  smlouvy)" (napf.  Krajskym  soudem
v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ) pod sp. zn.
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

bankovni spojeni (Cislo uctu): "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

kontaktni osoba:

jméno, pfijmeni: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
telefon: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
e-mail: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

(dale jen ,Zhotovitel”)

Stranka | 1



(Objednatel a Zhotovitel spolecné dale také jako ,,Smluvni strany”)

uzavreli vsouladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen , Ob€ansky zdkonik"), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“).

Il. UOVODNIi UJEDNANI

Smlouva je uzavfena na zékladé vysledkd zadavaciho Fizeni (déle jen ,Rizeni vefejné zakdzky")
verejné zakazky s ndzvem: Vodovod a kanalizace ul. Rantifovska, Jihlava (dale jen ,Verejna
zakdzka”). Jednotlivd ujednani Smlouvy tak budou vykladana vsouladu se zadavacimi
podminkami Verejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou do zadavaciho fizeni Verejné
zakazky.

Verejnd zakazka (resp. realizace dila) je spolufinancovana formou dotace z Integrovaného
regionalniho operacniho programu (déle jen , Dotacni program®), nazev projektu Vodovod
a kanalizace ul. Rantifovska, lJihlava, registracni Cislo projektu sdéli Objednatel Zhotoviteli
bezodkladné po jeho pridéleni (dale jen , Projekt”). Rizeni vefejné zakazky bylo proto realizovano
v souladu s pravidly Dotac¢niho programu.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrZovat poZadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace z Dotacniho programu. Zhotovitel je povinen pfi
plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy poskytovat Objednateli dostate¢nou soucinnost
k pInéni povinnosti Objednatele stanovenych Objednateli pravidly Dotacniho programu.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeli ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen , Dilo”).

Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo pfevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu a pfisluSnou
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZoDPH"), hradit DPH.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,VODOVOD A KANALIZACE ULICE
RANTIROVSKA, JIHLAVA“:

8.1. podle dale specifikované projektové dokumentace;

8.2. podle podminek stanovenych Smlouvou;

8.3. podle nasledujicich dokumentu:

8.3.1. Rozhodnuti vydaného Stavebnim uUrfadem Magistratu mésta lJihlavy, Odborem
Yivotniho prostiedi, dne 11.09.2023, pod &. j. MMJ/OZP/170327/2023-DoJ, SZ-
MMJ/0ZP/12876/2023/3 jihlvp23v01pfa;
které tvofi pfilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 3 Smlouvy), (dale jen , Stavebni povoleni);

a to vcetné vsech souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
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10.

11.

Dilo je blize specifikovano v projektové dokumentaci zpracované obchodni spole¢nosti PROfi
Jihlava spol. s r.o., ICO: 18198228, se sidlem Pod Ptikopem 933/6, 586 01 Jihlava, ke stavbé
s nazvem ,VODOVOD A KANALIZACE ULICE RANTIROVSKA, JIHLAVA“, kterd tvofi pFilohu
Smlouvy (Pfiloha ¢. 1 Smlouvy) (dale téz jen jako ,Projektovd dokumentace” a zpracovatelé
Projektové dokumentace dale téz jen jako , Projektant”).

Dilo bude slouzit k nasledujicimu Ucelu: zajisténi funkéniho vodovodu a kanalizace a vybudovani
novych chodnikd, to vse na ulici Rantifovska v Jihlavé.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila provést, dodat a poskytnout veskeré stavebni prace,
dodavky a sluzby, kterych je tfeba trvale nebo docéasné k zahajeni, provadéni, dokonceni
a predani Dila, pro vydani kolaudacniho souhlasu nebo rozhodnuti (dale jen , Kolaudacni
rozhodnuti“) k Dilu a k uvedeni Dila do trvalého provozu. Soucasti Dila je zejména:

11.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dil(, materiall a zafizeni
tykajicich se Dila;

11.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického
charakteru k fddnému provedeni Dila;

11.3. zajisténi a provedeni vSech nezbytnych prizkum{ nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni Dila;

11.4. vypracovani, preddni k odsouhlaseni a dodrZovani realiza¢ni dokumentace stavby (dale
jen ,RDS"), a to pro rozsah Dila a jeho jednotlivych ¢asti, vSe v rozsahu stanoveném
Smlouvou;

11.5. vypracovani, pfedani a pfipadna pribézna aktualizace kontrolniho a zkusebniho planu
(dale jen ,KzZP“) ¢i jejich zména na zadkladé pozadavk( Objednatele, bude-li KzZP
Objednatel poZadovat;

11.6. prabéiny odvoz stavebniho a jiného odpadu vzniklého pti provadéni Dila, zajisténi jeho
docasného nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadd do vlastnictvi osoby
opravnéné kjejich prevzeti podle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon o odpadech”), neni-li touto osobou pfimo
Zhotovitel;

11.7. zajisténi fadné ochrany stdvajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou dotéeny
stavebnimi pracemi, ale budou slouZit k pfepravé ¢i uskladnéni materidlu nebo k zafizeni
stavenisté, pred znedisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
vsech téchto povrchl dotcenych provadénim Dila do plvodniho stavu, pred zapocetim
stavebnich praci budou tyto plochy vhodnym zplGsobem Zhotovitelem zdokumentovany;

11.8. zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP“) a ochrany Zivotniho
prostredi, respektovani pripadnych poZadavkd koordindtora BOZP, bude-li ustanoven
(zejména stanovuji-li to pravni predpisy), (dale jen ,koordindtor BOZP*);

11.9. zajisténi a kontrola zabezpeceni stavenisté;

11.10. provedeni zavérecného Uklidu stavenisté, odstranéni zafizeni stavenisté a uvedeni
okolnich ploch do plivodniho stavu;

11.11. zfizeni a rozvody pfipojek médii a energii béhem provadéni Dila;

11.12. zajisténi potfebnych ¢i orgdny verejné spravy stanovenych opatreni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.);

11.13. provedeni veskerych predepsanych zkousek, revizi, atestd a méreni vSech prvkQ,
systém a zafizeni tvoficich Dilo véetné vystaveni dokladl o jejich provedeni, doloZeni
atestd, certifikatl, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad( potfebnych pro moznost
jejich fadného provozovani ve smyslu platnych a Gcinnych pravnich predpist apod.
a jejich predani Objednateli;

11.14. vytyCeni stavby, provedeni geodetického zaméreni skuteéného provedeni stavby
a zpracovani geometrického planu opravnénym geodetem a jeho predani Objednateli;

11.15. zhotoveni dokumentace skutec¢ného provedeni Dila a jeji pfedani Objednateli;
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12.

13.

14.

15.

11.16. zajisténi prechodného dopravniho znaceni v€. povoleni a vyfizeni zvlastniho uzivani
komunikace (ZUK) pro provedeni stavby, je-li pro realizaci Dila vyZzadovano.

Soucdsti Dila jsou dale i vSechny vyrobky, z nichz se Dilo sklada (z nichz sestava) a kterych bude
pouzito k jeho realizaci, jakoz i veskeré prace, dodavky, vykony a sluzby, kterych je docasné nebo
trvale k fadnému zahajeni praci na Dile, k provedeni, dokonceni a predani predmétu Dila a k jeho
Uspésné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho Ucelem dle Smlouvy.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany ptislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi
a uéinnymi v dobé provadéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dalSimi rozhodnutimi a vyjadfenimi dotcenych orgdn( verejné spravy a spravcl
inzenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani Kolaudacéniho rozhodnuti k Dilu vyZzadované
Smlouvou, pravnimi predpisy nebo organy verejné spravy.

Ve vztahu k RDS je Zhotovitel povinen splnit zejména nasledujici povinnosti:

15.1. vypracovat RDS po dohodé s Objednatelem, a to pro cely rozsah Dila s tim, Ze smyslem
a ucelem RDS je vytvoreni takové dokumentace pro vlastni realizaci stavby (Dila) v rozsahu
dle této Smlouvy, ve které Zhotovitel vymezi a jednoznacné identifikuje pouzité
technologie, technologické postupy, pouzité materidly, stavebni postupy a vypracuje
a identifikuje postupy vlastniho provadéni Dila tak, aby RDS jednoznacné slouzila
k provedeni Dila jako takového, nebude-li Smluvnimi stranami dohodnuto jinak;

15.2. RDS provede Zhotovitel v souladu s pravnimi, technickymi a technologickymi predpisy
a v souladu s poZzadavky Objednatele a konkrétnim zamérenim RDS vzhledem k Dilu a jeho
dotcené casti, nebude-li Smluvnimi stranami dohodnuto jinak;

15.3. Objednatelem odsouhlasenou RDS v souladu s touto Smlouvou protokolarné preda
Zhotovitel Objednateli ve trojim vyhotoveni v listinné podobé. Veskera listinna vyhotoveni
RDS budou vidy vypracovana a ovéfena osobami autorizovanymi v rozsahu a souladu
s konkrétnim zamérenim RDS vzhledem k Dilu a jeho dotéené ¢asti;

15.4. RDS bude (vedle trojiho vyhotoveni v listinné podobé) rovnéz predana Objednateli
elektronicky vzdy na 2 nosi¢ich dat - CD, DVD, ¢&i jiném vhodném nosic¢i digitalnich
informaci, pfi¢emz na kazdém z nosi¢ll bude RDS zapsdna ve formatu *.pdf a zaroven
i v obecné rozsiteném prepisovatelném formatu (textova ¢ast *.doc nebo *.docx, *.xls
nebo *.xIsx, vykresova cast ve formatu *.dwg). Vykresy musi byt strukturovany tak, aby
umoznovaly standardni praci ve smyslu obecnych zvyklosti, tj. zejména rozvrZeni do
hladin, pouzivani samostatnych hladin pro koty, texty a Srafy apod. Barvy musi odpovidat
tiSténému vystupu;

15.5. RDS preda Zhotovitel Objednateli pfed vlastnim zapocdetim stavebnich praci na Dile,
nebude-li Smluvnimi stranami dohodnuto jinak;

15.6. Objednatel do 15 pracovnich dnl od prevzeti RDS bud’ pisemné vyjadfi souhlas s navrhem
RDS, nebo svold jednani se Zhotovitelem, na némz Zhotovitele seznami se svymi
vyhradami k RDS a Smluvni strany se dohodnou na tom, jakym zplsobem ma byt RDS
Zhotovitelem zménéna ¢i dopracovana, popripadé Objednatel jednostranné rozhodne,
jakym zplsobem ma byt RDS Zhotovitelem upravena; z takového jednani bude ucinén
zapis, podepsany zastupci Smluvnich stran; Zhotovitel ma v takovém pripadé povinnost
upravit ¢i dopracovat RDS v souladu s takto provedenym zapisem ¢&i jednostrannym
rozhodnutim Objednatele a nasledné tuto predat Objednateli ve vySe uvedeném poctu
vyhotoveni a formatech. Zhotovitel nesmi zahajit stavebni prace na provedeni dila ¢i jeho
konkrétni ¢asti, dokud nebude ndvrh RDS vztahujici se k Dilu a jeho konkrétni casti
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16.

17.

18.

Objednatelem odsouhlaseny. Soucasti rozsahu predmétu Dila se stdva RDS, ke které
Objednatel pisemné vyjadfil sv(j explicitni souhlas. Neodsouhlaseni navrhu RDS
Objednatelem nema vliv na termin dokonceni Dila a samotné provedeni Dila sjednané
v rozsahu dle této Smlouvy;

15.7. vSechna vyhotoveni RDS, ptipadné zbyla vyhotoveni a zbyly rozsah RDS budou predana
Objednateli vidy do 5 pracovnich dnll od obdrZeni souhlasu Objednatele s RDS, pfipadné
do 5 pracovnich dni od uskuteénéni jednani se Zhotovitelem o vyhradach k RDS, nebude-
li Smluvnimi stranami dohodnuto jinak;

15.8. Zhotovitel v souvislosti s RDS poskytuje Objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uziti
RDS a pfipadné dalSimu zpracovani a pofizovani rozmnozenin ¢i dalsim zplsobim uZiti
RDS v souladu s pfislusnym pravnim predpisem, pficemz odména za poskytnuti takové
licence je obsazena v Cené Dila. Objednatel je opravnén uzavfit podlicenéni smlouvu,
Objednatel je oprdvnén postoupit licenci tfeti osobé, k ¢emuz se Zhotovitel udéluje
souhlas. Objednatel neni povinen takto nabytou licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, ze je
oprdvnén licenci v daném rozsahu Objednateli udélit.

Ve vztahu ke KZP (bude-li KZP Objednatelem poZadovano) je Zhotovitel povinen splnit zejména
nasledujici povinnosti:

16.1. KZP bude Zhotovitelem provedena za Ucelem vymezeni jednotlivych zkousek a jejich
jednoznadéné identifikace spole¢né s ¢asovym planem jejich provedeniv pribéhu vlastniho
provadéni Dila, které jsou vhodné, nutné Ci Gcelné k ovéreni, zda-li konkrétni ¢ast Dila
a Dilo jako takové spliiuje prislusné pravni a technické predpisy a je provedeno rfadné tak,
aby v rdmci provadéni Dila a vSech jeho ¢asti bylo postaveno na jisto, Ze tyto jsou ¢i budou
Zhotovitelem provedeny fadné v souladu s touto Smlouvou;

16.2. vypracovat a protokolarné predat Objednateli KZP, a to dle poZadavki Objednatele a jeho
potieb;

16.3. KZP protokolarné predd Zhotovitel Objednateli vidy nejméné v trojim vyhotoveni
v listinné podobé a dale elektronicky, pokud si to Objednatel vyZzadda, a to vidy na
2 nosicich dat - CD, DVD, ¢i jiném vhodném nosici digitdlnich informaci - ve formatech
urcenych Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami dohodnuto jinak;

16.4. prUibéiné aktualizovat KZP, bude-li potfeba ¢i vyzada-li si to Objednatel a nasledné
protokolarni preddni takto aktualizovaného KZP analogicky dle tohoto ustanoveni,
nebude-li Smluvnimi stranami dohodnuto jinak;

16.5. prizplsobit priibéh provadéni Dila KZP.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed podpisem Smlouvy prevzal a seznamil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo podle
predanych Projektovych dokumentaci tak, aby mohlo byt fadné uzivano k ucelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemz si neni védom Zzadnych prekazek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly |. jakosti a materidly, které maji
kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele, bude-li ustanoven, (dale jen ,TDS“) dodacim listem,
certifikdtem, prohlasenim o shodé ¢i jinym obdobnym dokladem od pouzivanych material(i
vystavenym pfislusnym vyrobcem nebo zplnomocnénym zastupcem. Tyto dokumenty je
Zhotovitel povinen predloZit Objednateli nebo TDS pred zabudovanim pfislusnych material( do
Dila.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouZije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych materidll,, hmot, surovin
a dalsich véci potfebnych pro provadéni Dila a vyZadovat od vyrobcl a dodavatell atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi urceni zplGsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

Zmény Dila, véetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo
material(i, dopliky, rozsifeni i zdzeni Dila, je moZné Cinit pouze za podminek stanovenych
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,Zdkon o zaddvani vefejnych zakdzek”), a musi byt vidy sjednany pfedem ve formé pisemného
dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat
ujednani o dlsledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel povinen bez
ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé.

Terminy plnéni pfi realizaci Dila dle odst. 51 této Smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny za

podminek stanovenych Zakonem o zadavani verejnych zakazek (zejména za podminek

stanovenych v § 222 Zakona o zadavani verejnych zakazek), a to zejména:

22.1. dojde-li k ptreruseni praci Zhotovitele na zakladé pisemného pokynu Objednatele
a soucasné

22.2. vyplyne-li to z pozadavku treti strany, napf. z pozadavku jakéhokoliv dotéeného organu
statni spravy, pficemz takovy pozadavek a jeho splnéni ma vliv na termin dokonceni Dila,
nebo

22.3. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele z divodu vzniku pro splnéni Dila nepfiznivych
klimatickych podminek anebo vzniku nepfekonatelné a nepfedvidatelné prekazky, ktera
vznikla nezavisle na vuli Smluvnich stran; Smluvni strany jsou povinny se bezodkladné
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zplsob jejiho feseni, jinak se
takového dlivodu nemohou dovoldvat. Za nepftiznivé klimatické podminky dle tohoto
odstavce Smlouvy jsou povaZovany takové klimatické podminky, které znemoZnuji
provadéni poZadovanych praci anebo uZiti poZadovanych technologii za soucasného
dodrzeni pFislusnych norem CSN, CSN EN anebo pravnich pfedpisd platnych a Gginnych
v dobé provadéni Dila.

Pro vylouceni veskerych pochybnosti Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze ddvody pro
prodlouzeni termin( pInéni pfi realizaci Dila uvedené v tomto odstavci nepredstavuji vyhrazenou
zménu zavazku ve smyslu § 100 Zakona o zadavani vefejnych zakazek, ale pfedstavuji pouhy
demonstrativni vycet pfipadl, v nichz bude prodlouZeni termini plnéni mozné, pokud to
v daném pfipadé bude umoznovat § 222 Zakona o zadavani verejnych zakazek

V. CENA
Cena za provedeni Dila ¢ini "[Bude doplnéno pied uzavienim Smlouvy]" ,- K¢ bez DPH (dale jen
,Cena Dila“). Cena Dila je podrobné rozélenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem
ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér), ktery tvofi pfilohu

Smlouvy (Pfiloha €. 2 Smlouvy), (dale jen , PoloZkovy rozpocet”).

Cena Dila je stanovena jako pevna, nejvyse pripustna a neprekrocitelnd, s vyjimkami sjednanymi
ve Smlouvé.
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25.

26.

27.

28.

29.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

25.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci
a vyklizeni zafizeni staveniSté pro potreby Zhotovitele po celou dobu provadéni
stavebnich praci na Dile a naklady na stfezeni a uklid stavenisté;

25.2. poplatky za zabor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
stavebnich praci na Dile;

25.3. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a material na stavenisté;

25.4. naklady na odvoz a likvidaci odpadt vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

25.5. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 90 Smlouvy;

25.6. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi ndklady Zhotovitele nutné pro
v€asné a kompletni provedeni Dila podle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprdce, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytecného odkladu pfesny soupis vsech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce, a tento
soupis predlozit Objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen vyjadrit se k podle predchozi
véty Zhotovitelem navrZenému soupisu vicepraci nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne jeho
predlozeni Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navrzeny soupis vicepraci Objednatelem schvdlen,
provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila podle schvaleného soupisu vicepraci
formou pisemného zménového listu k Dilu. Zménové listy k Dilu podepsané zastupci obou
Smluvnich stran budou nasledné tvofit pfilohy dodatku ke Smlouvé, ktery bude zpracovan
v souladu s platnymi a uéinnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén pozadovat zvyseni
Ceny Dila, jestlize presny soupis vicepraci véetné jejich ocenéni s ohledem na pocet mérnych
jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce nepredlozi Objednateli ke schvaleni
bez zbytecného odkladu poté, kdy se zvyseni Ceny Dila ukdzalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel
bere na védomi, Ze provadéni vicepraci mlze byt vazano na schvaleni poskytovatelem dotace.

Ke zméné Ceny Dila m(ze dojit zejména (nikoliv vSak vylu¢né) v téchto pripadech:

27.1. Objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu Dila;

27.2. Objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu Dila;

27.3. pfi realizaci Dila se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu Smlouvy znamy,
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na Cenu Dila,

27.4. pfi realizaci Dila se zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace prfedané Objednatelem
(napt. neodpovidajici geologické udaje apod.).

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

28.1. v pfipadé rozsifeni objemu jiz sjednanych stavebnich praci, doddvek ¢i sluZeb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedenych v PoloZzkovém rozpoctu;

28.2. v pfipadé, Ze je dana polozka obsazena v PoloZzkovém rozpoctu vicekrat a je ocenéna
polozky obsaZzené v Polozkovém rozpoctu;

28.3. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ci sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s vyuzitim aktudlnich cenikd
cenové soustavy URS, které budou snizeny o 5 %;

28.4. v pripadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ci sluzby, které nelze ocenit ani
postupem podle odst. 28.3 této Smlouvy, pouZije Zhotovitel ceny v daném misté a Case
obvyklé.

Zhotovitel miZe vidy predlozit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Objednatel pisemny navrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho polozkového
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30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.

rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni podle Smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout
Objednateli soucinnost pfi zpracovani navrhu dodatku ke Smlouvé, zejména je povinen predlozit
Objednateli zménové listy obsahujici ocenéni stavebnich praci, dodavek a sluZzeb v souladu
s odst. 28 Smlouvy. Polozkovy rozpocet zmény Ceny Dila bude Zhotovitelem doloZen Objednateli
i v elektronické podobé formou vystupu z rozpoctového softwaru, ktery je ve shodné strukture
a formatu jako byl smluvni rozpocet stavby, ve formatu .xIsx, ve formatu .pdf, a v otevieném
rozpoctovém formdtu odsouhlaseném Objednatelem. V pfipadé, Ze vliv na terminy plnéni podle
Smlouvy nebude v navrhu dodatku uveden, terminy plnéni podle Smlouvy zlstavaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat pouze
Cenu Dila podle Zhotovitelem skutec¢né provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Zze § 2620, § 2621 a § 2622 Obc¢anského zakoniku a rovnéz obchodni
zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouziji.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytovdnim plnéni podle Smlouvy
DPH a Dilo nepodléha rezimu pfeneseni darfiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Dila. Zhotovitel odpovida za to,
Ze sazba DPH bude ve vztahu ke vSem plnénim poskytovanym na zakladé Smlouvy stanovena
v souladu s pravnimi predpisy platnymi a icinnymi k okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila a pfipadnou DPH pribéziné mési¢né na zakladé
faktur — danovych doklad( (déle jen , Faktura“) vystavenych za stavebni prace, dodavky a sluzby
na Dile provedené, dodané a poskytnuté v prislusném kalendarnim mésici, a to k poslednimu
dni daného kalendainiho mésice.

Pokud Zhotovitel neni schopen v dobé vystaveni Faktury urcit a pisemné doloZit Objednateli
skute¢né mnoizstvi plnéni v ramci realizace Dila u jednotlivé poloZzky PoloZzkového rozpoctu
(napt. dokladem o zaméreni mnoZstvi dané polozky), Zhotovitel je opravnén vyfakturovat
Objednateli pouze 90 % mnozstvi dané polozky uvedené v PoloZkovém rozpoctu s tim, Ze
zbyvajici mnoZstvi dané poloZzky bude vypofadano v Zavére¢né Faktufe podle skutec¢ného
rozsahu plnéni dané poloZky Polozkového rozpoctu pisemné doloZzeného Objednateli.

Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni Faktury je vidy posledni den kalendarniho mésice, za
ktery je Faktura vystavovana.

Bezodkladné (nejpozdéji do 15 dnl) po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou
vystavi Zhotovitel zavérecnou Fakturu (dale jen ,Zdvérecnd Faktura“) vystavenou za stavebni
prace, dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury
do prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli soucinnost pfi prokazovani zpUsobilych
a nezpusobilych vydajli v rdmci kazdé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti s provadénim

Dila.

Hovofi-li se v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku Smlouvy o Faktufe, ma se na mysli taktéz
Zavérelna Faktura.
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39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

Faktura musi splfiovat naleZitosti dafiového dokladu podle ZoDPH, véetné ptipadné informace,
Ze provedeni Dila podléha rezimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
V pfipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura splfiovat naleZitosti Ucetniho dokladu
podle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Faktura musi vidy
spliiovat naleZitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku. Faktura musi dale odpovidat
pozadavklm stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace z Dotacniho programu (napf. musi
obsahovat ndzev a registracni Cislo Projektu). VSechny Zhotovitelem vystavené Faktury budou
oznaceny textem ,Vodovod a kanalizace ul. Rantifovska, Jihlava“, budou obsahovat evidencni
¢islo Objednatele této Smlouvy a registracni Cislo Projektu, které Objednatel sdéli Zhotovitel po
uzavreni Smlouvy.

Zhotovitel predlozi TDS a Objednateli pfed vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych,
dodanych a poskytnutych stavebnich praci, doddvek a sluzeb ocenénych v souladu s Polozkovym
rozpoctem (dale jen ,,Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah vsech stavebnich praci, dodavek
a sluzeb provedenych, dodanych a poskytnutych pti provadéni Dila za obdobi, za které bude
Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen predlozit Soupis TDS a Objednateli pfed vystavenim
Faktury k odsouhlaseni, a to do 5 pracovnich dnt od data uskuteénéni zdanitelného plnéni,
a Faktura mlzZe byt vystavena aZz po odsouhlaseni Soupisu TDS a Objednatelem. Mésicni Soupisy
budou vzdy vystaveny v ¢lenéni dle domluvy s Objednatelem po zahdjeni provadéni Dila,
pficemZz ménéprace a dodatecné stavebni prace budou vycisleny na samostatnych Soupisech
pfislusné k jednotlivym ¢astem Dila, pokud nebude dohodnuto jinak.

TDS a Objednatel jsou povinni se k Soupisu vyjadrit nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne jeho
obdrzeni. Vyjadfti-li TDS ¢i Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady
TDS ¢i Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté predlozi TDS a Objednateli k odsouhlaseni
opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne odsouhlaseni Soupisu TDS
a Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury musi byt kromé Soupisu i zjistovaci protokol
podepsany TDS, pfip. Objednatelem a rekapitulace Soupisu. Soupis bude predkladan Objednateli
i v elektronické podobé formou vystupu z rozpoctového softwaru, ktery je ve shodné strukture
a formatu jako byl smluvni rozpocet stavby, a to ve formatu .xIsx, ve formatu .pdf a v otevieném
rozpoctovém formatu odsouhlaseném Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury je 30 kalendarnich dn(i ode dne jejiho doruéeni Objednateli.
Neuhrazenou ¢ast Cena Dila, na kterou bude vystavena Zavérecna Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli do 30 kalendafnich dnd ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Stanovi-li Faktura splatnost delsi, nezZ je jako minimalni stanovena v tomto ¢lanku, je Objednatel
opravnén uhradit Cenu Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pfipadnou DPH ve Ihité splatnosti uréené ve
Fakture.

Cena Dila, pfipadné jeji cast, a pripadnd DPH je uhrazena vidy dnem jejich odepsani
z bankovniho Uc¢tu Objednatele.

Vyplyva-li zinformaci zverejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem DPH, je Objednatel opravnén pfrislusShou DPH uhradit pfimo mistné
a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze v pfipadé, Ze Dilo
nepodléha rezimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Bude-li Faktura obsahovat Cislo bankovniho Gc¢tu uréeného k thradé Ceny Dila nebo jeji ¢asti
a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zverejnéno jako cislo bankovniho
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48.

49.

50.

51.

52.

Uctu, které je Zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost, je Objednatel opravnén uhradit
Cenu Dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena Faktura, a pfipadnou DPH na bankovni ucet
zvetejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH jako bankovni ucet, ktery je Zhotovitelem pouZzivan
pro ekonomickou cinnost. Ve vztahu k Objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec
uzije pouze v pripadé, Ze Dilo nepodléha reZzimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila, pfipadné jeji ¢ast, DPH nebo jind ndlezitost Faktury, je
Objednatel opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu
vraceni. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokyn( Objednatele a opravenou Fakturu
neprodlené dorucit Objednateli.

Vzhledem k financovani Dila z Dota¢niho programu miZe v budoucnu probihat kontrola
vystavenych Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v rdmci této kontroly poskytovatelem
dotace ve Faktufe nebo dokladech pfilozenych k Faktufe zjiStény nedostatky, je Objednatel
rovnéz opravnén tuto Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pripadné
jeji prilohy, opravit podle pokynl Objednatele a opravenou Fakturu neprodlené dorudit
Objednateli.

VII. MiSTO PLNENI

Misto plnéni je uréeno Projektovou dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.

VIIl. TERMINY PLNENI
Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak:

51.1. Termin pro dokonceni stavebnich praci: do 180 kalendafnich dn(i od pfedani a prevzeti
stavenisté;

51.2. Termin pro predloZeni vSech dokladli souvisejicich s realizaci Dila dle Smlouvy:
do 30 kalendarnich dnl od posledniho dne Terminu pro dokonceni stavebnich praci dle
odst. 51.1 Smlouvy;

51.3. Termin pro predani a prevzeti dokonceného Dila: do 5 kalendarnich dnl od predloZeni
vSech dokladl souvisejicich s realizaci Dila dle odst. 51.2 Smlouvy nebo od posledniho dne
Terminu pro predloZeni vSech doklad(l souvisejicich s realizaci Dila dle Smlouvy dle
odst. 51.2 Smlouvy, podle toho, co nastane dfrive.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo nelplnost prikazu, ktery mu Objednatel dal. Jestlize nevhodné nebo
neuplné véci, podklady nebo prikazy Objednatele prekazeji v fadném provadéni Dila, Zhotovitel
v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila do doby vymény nebo doplnéni véci nebo podkladu
nebo zmény prikazd Objednatelem, nebo do doby doruceni pisemného sdéleni Objednatele, Ze
trvd na provadéni Dila s pouzitim predanych véci nebo podkladl nebo na dodrZovani jeho
prikazll. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni Dila v rozsahu, ve kterém mu vtom
nebrani nevhodné nebo nelplné véci, podklady nebo pfikazy a technologicky postup provadéni
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54,

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Dila. Lhaty stanovené v odst. 51 Smlouvy, byly-li prerusenim provadéni Dila pfimo dotéeny, se
neméni, jestlize se Smluvni strany nedohodnou jinak nebo neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

Zjisti-li Zhotovitel v praibéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrZet terminy plnéni stanovené
v odstavci 51 Smlouvy, je povinen vzidy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotceny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy plnéni podle odstavce 51 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran, pokud neni ve Smlouvé sjedndno jinak.

IX. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele nejpozdéji do 15 kalendarnich dni od
doruceni pisemné vyzvy Objednatele k prevzeti stavenisté. Objednatel predpoklada odeslani
vyzvy k prevzeti staveniSté v mésici dubnu 2025. Smluvni strany sepisi protokol o predani
a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zatizeni stavenisté, vcetné zajiSténi odbéru vSech potfebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby prfedani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatna mérici mista s méridly, kterd budou evidovat
skute¢nou vysi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem odsouhlasené
vychozi stavy jednotlivych méridel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyleni stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru Projektanta (dale jen ,AD"), TDS, pfipadné koordinatora BOZP v pfiméreném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpeénost prace vsech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad a nedodélkd Dila pfimérené i po dobu
tohoto odstrafovdni. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace
a provozu, zejména dodrzovani veskerych pravnich predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostfedi, a odpovida za Skody
vzniklé jejich porusenim, pfipadné pfi odstrafiovani vad a nedodélkll Dila pfimérené i po dobu
tohoto odstranovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuZije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vilastnikem
téchto siti a pfip. uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni

dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poSkozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitel( pfi provadéni Dila nebo v souvislosti s provadénim Dila,
vCetné Skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi jinych osob. Pro ucely Smlouvy se poskozeni
véci na pozemcich jinych osob rozumi taktéZz poruseni hranic pozemku a prestupky proti
zasaddm sousedského souZziti vedouci pouze k omezovani prav naklddani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti po dobu provadéni Dila, pfipadné pfi odstranovani vad
a nedodélkd Dila, zachovavat Cistotu a poradek, odstrariovat na své naklady odpady, necistoty
vzniklé provadénim stavebnich praci a je povinen staveniSté a zafizeni stavenisté fadné
zabezpedit proti vniknuti jinych osob a ddle s ohledem na své potreby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadid vzniklych
provadénim Dila v souladu se Zakonem o odpadech a jeho provddécimi predpisy. Prehled
odpadu vzniklych ¢innosti Zhotovitele pfi provadéni Dila a zpUsob jejich vyuZiti nebo odstranéni,
pripadné dlvody jejich uloZeni, je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli pro ucely vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, a to nejpozdéji pfi predani Dila.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté, neni-li takovy postup pfipustny na zakladé
jiného pravniho divodu na strané Zhotovitele (napf. na zakladé vlastnictvi ¢i najmu pozemk
mimo stavenisté).

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu po vzniku skody zplsobené v pribéhu provadéni
Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen vyklidit a predat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 14 kalendarnich dnt
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v pfeddvacim protokolu podle odstavce 93 Smlouvy
sjednano jinak. Smluvni strany sepisi protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté zpét Objednateli.
Je-li Zhotovitel povinen provést odstranéni vad a nedodélkd, je opravnén ponechat na stavenisti
vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad a nedodélkl, pricemz toto
vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad a nedodélkl. Vyklizeni vybaveni
a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad a nedodélki Dila. Nevyklidi-li
Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté jinou osobou a naklady s tim spojené uhradi Zhotovitel Objednateli.

X. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelll majici
prislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat Objednateli
nebo TDS (typicky predloZenim relevantnich doklad(), a to do 3 pracovnich dn(.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrZovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti prislusnych organi verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pristupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chranit a udrZovat komunikace dotéené provadénim Dila a v souladu

s pfipadnymi poZadavky Objednatele opravovat Skody na nich zplsobené provadénim Dila.
Vsechny skody, které budou zplsobeny pti provadéni Dila Zhotovitelem, budou napraveny
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72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi pfipadné néaklady,
zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi a a¢innymi
pravnimi predpisy, zejména vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zakonem ¢. 283/2021 Sh., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni
zakon“), a souvisejicimi platnymi a U¢innymi provadécimi predpisy.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zejména v ndleZitostech podle platnych a ucinnych
pravnich predpist. Stavebni denik bude k dispozici kdykoliv v prlibéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zdpisy za Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté provadéni Dila stim, Ze Objednatel je opravnén
kontrolovat Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych poZadavk(, pripadné
pfipominek ke Zhotovitelem provedenym zapisim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zdpisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele
a Projektant v ramci AD, dale koordinator BOZP, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici
nebo zastupci. Objednatel, TDI a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku
a nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pripojit své stanovisko.
Nesouhlasi-li Objednatel, TDI, AD nebo Zhotovitel se zdpisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko, nejpozdéji do tfi pracovnich dnl ode dne pofizeni
takového zapisu.

Je-li zjiSténo, Ze nékteré ze stavebnich praci, které jsou soucasti Projektové dokumentace, neni
ucelné provadét, sepise se o tom zaznam do stavebniho deniku, tim neni dotéeno ujednani
odstavce 21 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikd pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi TDS nebo Objednatel (pfip. i koordinator BOZP) a pfi
kontrolnich prohlidkdch predepsanych stavebnim ufadem, a (Cinit neprodlené opatfeni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné
a v€asné splnéni povinnosti podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat TDS, pfip. Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na
pravidelnych poradach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel organizovat podle
potifeby, nejméné jednou za 7 kalendarnich dnl (nedohodnou-li se Smluvni strany jinak). Zapisy
z téchto porad bude pofizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vidy ucast hlavniho
stavbyvedouciho, ptipadné stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupcli Podzhotovitel(i
Zhotovitele, a zapisovat do stavebniho deniku datum konani téchto porad a zavéry a zjisténi
z téchto porad vyplyvajici.

Zhotovitel je povinen pribézné zvat TDS, pfip. Objednatele ke kontrole vSech stavebnich praci,
které maiji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen
ucinit telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku alespon tfi pracovni dny pred zakrytim
stavebnich praci, nebo v jiné dobé po dohodé s TDS, pfip. s Objednatelem.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle predchoziho odstavce Smlouvy véas nebo

pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo pracovni den, umoini Objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Pfed zakrytim vSech nepfistupnych stavebnich praci provede Zhotovitel pfedepsané zkousky
podle CSN, CSN EN, a ptipadné, podle typu zakryvanych stavebnich praci, geodetické zaméreni
oprdvnénou osobou pro potfeby zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Pokud se TDS, pfip. Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 78
Smlouvy nedostavi a neprovede kontrolu takovych stavebnich praci, Zhotovitel o tom pofidi
zapis do stavebniho deniku a bude v provadéni Dila pokracovat. Bude-li TDS, ptip. Objednatel
dodatecné pozZadovat odkryti téchto stavebnich praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti
provést na naklady Objednatele. Pokud pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze stavebni prace
nebyly provedeny fadné, nese veskeré naklady na odkryti téchto stavebnich praci a odstranéni
zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDS nebo AD je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, ze

Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpist, muze

Objednatel pozadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo fadnym zplsobem.

Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mizZe Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprdvnén zejména:

82.1. kontrolovat, zda je Dilo provddéno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci,
prislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi pfedpisy platnymi a Gé¢innymi v dobé provadéni Dila
a rozhodnutimi dotéenych organl verejné spravy a spravcl inZzenyrskych siti tykajicimi
se Dila;

82.2. upozorniovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky
a kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

82.3. kontrolovat zakryvané stavebni préace;

82.4. kontrolovat dodrZzovani pravnich ptedpisd, technickych norem, smérnic apod.

Osoby povérené vykonem funkce TDS a AD, pripadné koordinatora BOZP, podle Smlouvy budou
zapsany do stavebniho deniku pfi pfedani a prevzeti stavenisté, pripadné pti zahajeni stavebnich
praci.

Zhotovitel je povinen umozZnit vykon funkce TDS a AD, pfipadné koordinatora BOZP,
a poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost osobdm povéfenym vykonem funkce TDS a AD,
pfipadné koordinatora BOZP, pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pti kontrolach Objednatele,
TDS nebo AD provadénych podle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozdéji vSak do dne
pfedani Dila Objednateli.

Je-li k provedeni Dila nutna soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé poZadované soucinnosti alespon pét pracovnich dnl predem a ur¢i mu pfimérenou
Ihdtu k jejimu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli poZadovanou soudinnost,
ackoliv byl o potfebé poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem vcas informovan a byla mu
k poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem dana pfimérena doba, postupuje se pfimérené podle
odstavce 51.1 Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z dlivodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem

Zadost o vydani Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu podd Objednatel (& jim povéiena osoba) za plné
soucinnosti Zhotovitele. Smluvni strany si jsou povinny bez zbyteéného odkladu poskytnout
nezbytnou soucinnost a pfislusné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen predloZit
Objednateli na jeho Zadost veskeré dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti
k Dilu, a to nejpozdéji ve 1hité dle odst. 51.2 Smlouvy.
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89.
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Zhotovitel timto udéluje Objednateli v dale uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a nasl.

Obcanského zakoniku (ddle jen ,Licence”) ke viem castem Dila (zejména k dokumentaci

skute¢ného provedeni Dila), které budou autorskym dilem ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb.,

o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(

(autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,, Autorské dilo” nebo , Autorska dila“),

a to k okamziku, kdy Objednatel pfislusné Autorské dilo prevezme. Odména (Uplata) za

poskytnuti jakékoliv Licence je soucasti Ceny Dila. Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci:

88.1. jako neodvolatelnou a nevyhradni,

88.2. jako uplatnou,

88.3. ke vSem znadmym zpUsobUm uZziti,

88.4. z hlediska ¢asového rozsahu na dobu trvani majetkovych prav k ptisluSnému Autorskému
dilu,

88.5. z hlediska Uzemniho rozsahu jako neomezenou,

88.6. z hlediska mnozstevniho rozsahu jako neomezenou,

88.7. s pravem Objednatele nevyuzit Licencia

88.8. spravem Objednatele udélovat podlicence a/nebo Licenci nebo jeji ¢ast téZ postoupit treti
0sobé.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alespon
10 kalendafnich dn( predem.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho véasnym dokoncéenim a predanim
Objednateli, véetné predani veskerych dokladll nezbytnych k vydani Kolaudaéniho rozhodnuti
k Dilu, k uzivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu a dalsich doklad( sjednanych Smlouvou,
pravnimi predpisy, technickymi normami, Stavebnim povolenim a GUzemnim rozhodnutim di
rozhodnutimi orgdni verejné spravy, tj. zejména:

90.1. dokladl o zajisténi likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
Zakonem o odpadech, ve znéni pozdé;jsich predpis(, a jeho provadécimi predpisy;

90.2. kusovniki jednotlivych prvkl a zafizeni Dila pro operativni evidenci Objednatele;

90.3. dokladl a zapisi o provedeni predepsanych zkousek a méreni, atestd, certifikatd,
prohlasenich o shodé pouzitych materiall a vyrobkd, revizni zpravy apod.;

90.4. predpisu k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkénosti téchto
zarizeni;

90.5. dokumentd vyplyvajicich z podminek Stavebniho povoleni, vyjma Zadosti o vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, kterou si zajisti sém Objednatel (pfip. jim povérena
osoba);

90.6. originalu stavebniho deniku;

90.7. manipulacnich a provoznich radl, navodl k obsluze a navodud na provoz a udrzbu Dila
a dokumentace udrzby v ¢eském jazyce, zarucnich listli, protokoll o zaskoleni obsluhy
apod.;

90.8. chronologicky sefazené a pojmenované fotodokumentace z pribéhu provadéni Dila,
zejména stavebnich praci, které byly dalSim postupem stavebnich praci zakryty, a to
v elektronické formé na vhodném nosici dat;

90.9. geodetického zaméreni dokonceného Dila a geometrického planu, a to v 6 vyhotovenich
v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve
formatu DGN. Geodetické zaméreni skute¢ného stavu Dila na podkladu katastralni mapy
vé. povrchovych znakl inZenyrskych siti v okoli stavby (situace) na zakladé nového
méreni zakresleného do dat digitalni technické mapy mésta Jihlavy (dale jen ,DTMM*).
To vse ve lll. tfidé presnosti, ve formatu *.dgn V7 (Microstation) a umisténé
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92.

93.

94,

95.

96.

v soufadnicovém systému S-JTSK, a to vSe v listinné podobé v 6 vyhotovenich a v digitalni
podobé na CD, DVD ¢i jiném nosici digitalnich informaci ve formatu *.dgn v 1 vyhotoveni.
Data z DTMM Zhotovitel ziskd od Objednatele na zakladé jeho pisemné zZadosti graficky
definujici rozsah lokality. Pro zdkres skute¢ného stavu neni moZné pouZivat sdilené
buniky (Shared Cell), kfivky (curve, B-Spline), multi¢ary (Multiline) a textové uzly (Text
Node). Toto geodetické zaméreni bude Uredné ovéreno opravnénym zemémeéficskym
inZenyrem;

90.10. dokumentace skutec¢ného provedeni Dila (a to véetné situacniho vykresu dle poZadavk
Dota¢niho programu), a to v 6 vyhotovenich v listinné podobé av 1 vyhotoveni
v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve formatu PDF a DWG nebo DGN.

V pfipadé, Ze platné a Ucinné pravni predpisy, Stavebni povoleni, rozhodnuti, povoleni, souhlasy
Ci vyjadreni organl verejné spravy tykajici se Dila nebo technické normy predepisuji provedeni
zkousek, revizi, atestli a méreni i zajisténi prohldseni o shodé tykajicich se Dila, je Zhotovitel
povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred pfeddnim Dila Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, odpovidd Smlouvé, je plné
funkéni a je prosté vad a nedodélk(, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, jez samy
o sobé anive spojeni s jinymi nebrani Ffadnému uzivani Dila funkcné ani esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, a které nejsou nebo nemohou byt prekdzkou pro vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, pokud se Kolaudaéni rozhodnuti vyZzaduje.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
zhodnoceni provedeni Dila, soupis zjisténych vad a nedodélkli, dohodnuté Ihity k jejich
odstranéni nebo jind opatieni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladll predanych Zhotovitelem
Objednateli pfi predani Dila (dale téz , PFeddvaci protokol”). Vlypracovani navrhu Pfedavaciho
protokolu zajisti TDS.

V pfipadé, Ze Objednatel Dilo nepfevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsan zapis
s uvedenim ddvodu neprevzeti Dila a stanovisek obou smluvnich stran, dohodnutych Ihit
k odstranéni vad a nedodélkli a dohodnutého nahradniho terminu pfedani a prevzeti Dila (déle
téz ,Zapis“). Odmitne-li Zhotovitel sepsat Zapis, oznami Objednatel Zhotoviteli divod neprevzeti
Dila a své stanovisko a urci Zhotoviteli pfimérenou lhitu k odstranéni vad a nedodélkd, pripadné
téZ ndhradni termin pfedani a prevzeti Dila. Sjednani nebo uréeni ndhradniho terminu predani
a prevzeti Dila nema vliv na terminy plnéni podle odstavce 51 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodrZeni. Vypracovdno navrhu Zapisu zajisti TDS.

Zhotovitel se zavazuje Ffadné odstranit veskeré vady a nedodélky uvedené v Pfedavacim
protokolu, a to ve |h(té dohodnuté v Predavacim protokolu. V pfipadé neprevzeti Dila
Objednatelem je Zhotovitel povinen fadné odstranit veskeré vady a nedodélky ve lhaté
dohodnuté v Zapise. Nebude-li Ih(ta pro odstranéni vad a nedodélk(l v Predavacim protokolu
nebo v Zapise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
14 kalendarnich dnli ode dne oboustranného podpisu Predavaciho protokolu, resp. Zapisu.
Nebude-li Pfedavaci protokol, resp. Zapis, sepsan, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky
odstranit nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl ode dne predani a prevzeti Dila, resp. marného
pokusu o predani a prevzeti Dila v pfipadé, Ze Objednatel Dilo neprevzal. O odstranéni vad
a nedodélkd sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady a nedodélky neodstrani ve smyslu odst. 95 Smlouvy, je Objednatel
oprdvnén zajistit jejich odstranéni jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
veskeré jim ucelné vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vad a nedodélkd, zejména
v podobé vynaloZeni nakladl na odstranéni takovych vad a nedodélka.
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Smluvni strany se dohodly, Ze § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo ucinky
stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoufziji.

XIl. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce prechdzi na Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatel zUstava vlastnikem Dila i v pfipadé zdniku zavazkd ze Smlouvy
jinak neZ splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpecdi skody na Dile, veSkerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech uréenych ke
zhotoveni Dila nebo kzabudovdni do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partnerti Objednatele poskytujicich plnénina
stavenisti nese od okamZiku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpedi Skody na Dile prechazi na
Objednatele okamzZikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni viech vad a nedodélkd,
pokud bylo Dilo pfedano s vadami nebo nedodélky v souladu s odstavcem 92 Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1976, § 2599 — 2603 a § 2624 Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouziji.

Xlll. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovidd za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G&innymi v dobé
provadéni Dila a rozhodnutimi, vyjadrenimi ¢i stanovisky dotcenych organl verejné spravy
a spravct inZzenyrskych siti tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila
nebyla porusena prava Objednatele, Zhotovitele nebo jinych osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zarucni dobu zpUsobilé pro pouziti k ucelu sjednanému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému uplatiuje
pravo jina osoba. Zarucni doba Cini 60 mésicl (dale jen ,Zdrucni doba”). Zaruc¢ni doba zacina
béZzet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zdkladé Predavaciho protokolu, v pfipadé, Zze Dilo
bylo pfedano bez vad a nedodélkll. V ptipadé, Ze Dilo bylo pfedano s drobnymi vadami
a nedodélky v souladu s odstavcem 92 Smlouvy, pocina Zaru¢ni doba béZet ode dne odstranéni
vSech takovych vad a nedodélkd.

Dilo bude vadné, nebude-li:

103.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

103.2. vydano Kolaudacni rozhodnuti k Dilu v disledku pochybeni Zhotovitele nebo

103.3. kdykoli v prlbéhu Zarucni doby zplsobilé pro poufziti k ucelu sjednanému Smlouvou
nebo

103.4. kdykoli v prlibéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

103.5. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v prlibéhu Zaruc¢ni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prava zvadného plnéni i v ptipadé, jednd-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiZ pfi uzavieni Smlouvy nebo pfi pfevzeti Dila.
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Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo jinymi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzely
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zplsobila-li vadu po pfechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv jina
osoba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zaru¢ni doby
vzhledem k pozadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zplsobem. Zhotovitel je
povinen prijeti reklamace bez zbyte¢ného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuije.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemnad forma reklamace odesldna Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zaruéni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd Gcelné vynaloZenych v souvislosti s uplatnénim vad
Dila.

Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnid od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve Ihté podle pfedchoziho odstavce Smlouvy, ma Objednatel pravo:
113.1. zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou nebo

113.2. na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

113.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukdze jako neodstranitelnd, v takovém pfipadé ma Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle
predchoziho odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejména zavazuje uhradit cenu uctovanou Objednateli jinou odborné zpUsobilou osobou podle
odstavce 113.1 Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstranovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vsak do
48 hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené lh(té, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zplisobilou osobou. Veskeré
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplisobem podle tohoto odstavce
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.
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Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné ¢i nikoli.
Prokaze-li se vsak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim Gcelné
vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady, nebo uvede dlvody, pro které povazuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstranovana.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem oznameni kazdé zaruéni vady Objednatelem
Zhotoviteli a konc¢ici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Smluvni strany se dohodly, ze § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Obcanského zdkoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo uUcinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

XIV. BANKOVNIi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni Dila
ve vys$i 5 % z Ceny Dila (dale jen ,,Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni
bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dlvodu
poruseni jedné Ci vice povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité
a dobé, véetné pripadné skody a nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim
Smlouvy nebo v souvislosti s provadénim Dila, do okamziku prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za provedeni
vystavené bankou nejpozdéji do 10 kalendarnich dnd po uzavieni Smlouvy.

Bankovni zdruka za provedeni musi byt platnd a Uc¢innd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do dne prevzeti Dila Objednatelem bez vad a nedodélkd. Vzhledem ke skutecnosti, ze
konec doby podle pfedchozi véty nelze prfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se
Zhotovitel pfedlozit Objednateli zaruéni listinu na bankovni zaruku, jez bude platnd a ucinna
nejméné do uplynuti doby 10 mésicl ode dne uzavieni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3 % Ceny Dila (dale jen ,Bankovni zdruka za jakost“). Bankovni zaruka za jakost bude kryt
jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné
¢i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

124.1. zavady Dila;

124.2. za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost
vystavené bankou nejpozdéji pfi prevzeti Dila Objednatelem. Nepreda-li Zhotovitel original
zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost Objednateli podle predchozi véty, je Objednatel
opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a ucinnd ode dne jejiho pfedani Objednateli nejméné

do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani Zaruéni doby. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby
podle pfedchozi véty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit
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Objednateli zarudni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a u¢inna nejméné do uplynuti
doby 61 mésicl ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bude-li Zaruéni doba trvat déle neZ 60 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem, je Zhotovitel
povinen nejpozdéji 3 mésice pred skoncenim platnosti Bankovni zaruky za jakost predat
Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouzena tak, aby trvalao 1
mésic déle nez Zarucni doba. VySe nové Bankovni zaruky za jakost bude stanovena podle
odstavce 124 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zdruka za jakost budou ddle oznacovany spoleéné jen
jako ,Bankovni zdruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnénd cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 30 kalendafnich dnll po kazdém cerpani Bankovni zaruky Objednatelem
predat Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpana Bankovni
zaruka, pripadné Bankovni zaruku doplnit do plvodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zaruky povinen vratit zarucéni listinu zpét
Zhotoviteli do 30 kalendarnich dnli po skonceni jeji platnosti.

XV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost dokoncit stavebni prace na Dile v dobé sjednané podle odstavce
51.1 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z Ceny Dila
za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predloZit vSechny doklady souvisejici s realizaci Dila dle Smlouvy
v dobé sjednané podle odstavce 51.2 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z Ceny Dila za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo Objednateli v dobé sjednané podle odstavce 51.3
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdy den prodleni.

Ve vztahu ke smluvnim pokutam dle odst. 133 az 135 Smlouvy plati, Ze tyto smluvni pokuty nelze
za tentyz kalendarni den uplatfiovat soucasné —tj. za stejny ¢asovy Usek lze uplatnit pouze jednu
smluvni pokutu dle odst. 133 aZz 135 Smlouvy za stejny Casovy Usek (i kdyZ Zhotovitel v dany
kalendarni den splnil podminky pro aplikaci vice smluvnich pokut dle odst. 133 az 135 Smlouvy).

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ihité vadu Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kaZzdou vadu a za kazdy den prodleni.
Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjednana
naprava Zhotovitelem nebo obstardnim ndhradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 113.1 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.
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Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ih(ité havarii Dila ve smyslu odstavce 115
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,07 % z Ceny Dily za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude
zjednana ndprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 115 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané lhGté zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi:

140.1. 15.000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z dlivodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikl provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouZici
k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, kryt( apod.), a to za kazdé takové jednotlivé
poruseni predpisti BOZP nebo PO;

140.2. 10.000,- K¢, pokud je poruseni predpisti BOZP nebo PO moZno odstranit bez zastaveni
provadéni Dila okamzité nebo ve stanoveném terminu;

140.3. 3.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisti BOZP nebo PO pracovnikem Zhotovitele
(napt. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostfedkl apod.);

140.4. 3.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady, ktera by mohla vést
k poruseni predpist BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na zavadu
az do dne jejiho odstranéni.

Porusi-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 69, 160, 161, 178 az 183 nebo 184 az
186 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost pfedat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni zaruce podle
odstavce 122 nebo odstavce 125 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi

20.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové ujmy zplsobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v pIné vysi.

Splatnost smluvnich pokut podle Smlouvy bude 15 kalendarnich dnd od doruéeni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobég, je

povinen uhradit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
XVI. ODSTOUPEN{ OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivod( stanovenych pravnimi predpisy nebo

sjednanych Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni
i v pfipadé, Ze Zhotovitel jiz z¢asti plnil.

Stranka | 21



148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

148.1. bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 20 pracovnich dnl nebo

148.2. jestlize Zhotovitel nepfevezme stavenisté do tfi pracovnich dnd od uplynuti terminu
prevzeti stavenisté podle odstavce 51 Smlouvy nebo

148.3. jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 10 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahdjeni stavebnich praci odstavce 51 Smlouvy nebo

148.4. jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila nebo

148.5. jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem
a uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné
Ihdté stanovené pisemné Objednatelem nebo

148.6. jestlize Zhotovitel porusi nékterou svoji povinnost uvedenou v odstavci 69, 160, 161, 178
az 183 nebo 184 az 186 Smlouvy nebo

148.7. ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 151
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

148.8. jestlize Zhotovitel i pfes vyzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyslo
najevo, ze se na néj vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a Zakona o zadavani
verejnych zakazek nebo

148.9. jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace z Dotacniho programu.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu, o sankcich
a odstavce 150 trvat i po zaniku zavazk( ze Smlouvy.

Pokud pred dokoncéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfedd Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsdn stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné predd Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 90 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zavazk( ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny pfedané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
finanéni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy.

XVII. PROHLASENi SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohladuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by vicéi nému bylo zahdjeno insolvencni fizeni. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze vici nému neni
v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, dafiového ¢i jiného
organu na plnéni, které by mohlo byt dlvodem zahdjeni exekuéniho fizeni na majetek
Zhotovitele a Ze mu neni znamo, Ze by viic¢i nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v dostatecném rozsahu seznamil sveskerymi poZadavky
Objednatele do Smlouvy, pficemz si neni védom Zadnych prekazek, které by mu branily
v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Obé Smluvni strany na sebe prebiraji nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského
zakoniku.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je

s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zverejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpis(.
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155.

156.

157.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole

ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon

o kontrole"), povinen spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:

155.1. poskytnout Objednateli a subjektiim provadéjicim kontrolu nebo audit ve smyslu Zdkona
o kontrole potfebnou soucinnost;

155.2. fadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci Projektu véetné Ucetnich
dokladi minimalné do 31.12.2035; pokud ceské pravni predpisy stanovuji IhGtu delsi, je
Zhotovitel povinen uchovavat veskerou dokumentaci nejméné po tuto delsi Ihitu;

155.3. minimalné do 31.12.2035 poskytovat poZzadované informace a dokumentaci souvisejici
s realizaci Projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povérenych organl (CRR, MMR
CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gradu,
prislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je
povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci Dila a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Objednatel je ptijemce dotace z Dota¢niho programu. Zhotovitel se za podminek stanovenych

touto Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a pfi vynaloZeni veskeré potiebné péce

zavazuje dodrzovat podminky Projektu, a to zejména:

156.1.poskytnout Objednateli na jeho pisemnou Zadost veskeré doklady souvisejici
s provadénim Dila, které si mohou vyzadat kontrolni organy poskytovatele dotace a dalsi
opravnéné subjekty;

156.2.poskytnout nezbytnou soucinnost, informace a dokumentaci véetné ucetnich dokladu
tykajicich se plnéni této Smlouvy orgdnim provadéjicim audit nebo kontrolu pfedmétu
plnéni a umoznit jim vstup do svych objekt(, ve kterych se Dilo realizuje;

156.3.plnit Zasadu udrZitelného rozvoje a zdsadu ,vyznamné neposkozovat (DNSH) v oblasti
Zivotniho prostiedi (dle Oznameni Evropské komise ¢. 2021/C58/01 — blizsi specifikace viz
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01))
a v souladu s pravidly poskytovatele dotace a Projektovou dokumentaci. V pfipadé rozdilu
mezi zasadami DNSH (dle Ozndmeni Evropské komise ¢. 2021/C58/01) a pravidly
poskytovatele dotace jsou platna pravidla poskytovatele dotace;

156.4.zajistit odvoz a zajisténi uloZzeni vybouranych hmot a zemin a naloZeni s nimi v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy a zasadami DNSH, pficemz nejméné 70 % (hmotnostnich)
stavebniho a demoli¢éniho odpadu neklasifikovaného jako nebezpeény (s vyjimkou
v pfirodé se vyskytujicich material( uvedenych v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu
odpadd stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti musi byt
pfipraveno k opétovnému poufZiti, recyklaci a k jinym druhlim materidlového vyuziti,
véetné zasypl, pfi nichZ jsou jiné materidly nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii
zpUsobU nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim
odpadem;

156.5.zajistit splnéni pozadavku na zajisténi publicity Projektu, resp. provadéného Dila, dle
pravidel publicity obsazenych v Obecnych pravidlech pro Zadatele a pfijemce IROP ve verzi
aktualni v dobé provadéni dila, a to dle pozadavk(l na publicitu uverejnénych na
https://irop.gov.cz/getmedia/b7e00933-49ab-4d5e-8f05-fa856f96553c/Obecna-
pravidla-2021-2027_verze-4.pdf.aspx?ext=.pdf a dle pokyni Objednatele;

156.6.uvadét na Fakturach nazev Projektu a registracni Cislo Projektu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni Udaje uvedené v ¢lanku | Smlouvy odpovidaji

aktualnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné k jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.
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158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

Jakékoliv zmény udajli uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V ptipadé, ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, které
nepravdivosti prohlaseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikly.

XVIII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazku vyplyvajiciho ze Smlouvy az do
doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu c¢innosti (véetné moznych Skod zplsobenych pracovniky Zhotovitele)
jiné osobé s limitem pojistného pInéni minimalné ve vysi 20.000.000,- K¢. V pfipadé, Ze Smlouvu
uzavrelo na strané Zhotovitele vice osob (¢len( sdruzeni, ¢len( spole¢nosti apod.), musi pojistna
smlouva prokazatelné pokryvat pripadnou Skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou kteroukoli z téchto
0sob.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnosti Zhotovitele podle predchoziho odstavce Smlouvy kdykoli v pribéhu trvani zavazka ze
Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbytecného
odkladu.

XIX. OSTATNi UJEDNANI

Tvofi-li Zhotovitele vice osob, plati nasledujici:

163.1. vSechny osoby tvofici Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavazany spolec¢né a nerozdilné,

163.2. jednani kterékoli z osob tvoficich Zhotovitele je pfi¢itano Zhotoviteli bez ohledu na
vnitfni vztahy mezi jednotlivymi osobami tvoficimi Zhotovitele,

163.3. za Zhotovitele mlzZe jednat kterdkoli z osob tvoficich Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skutec¢nostech majicich
i potenciondlné vliv na plnéni jeho povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné,
nejpozdéji nasledujici den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by
nastat mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veSkeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pfipadné skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni, pficemz
je povinen nést pfipadny rozdil ceny.

Zhotovitel bere na védomi, ze TDS nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonavd na predmétné stavbé
¢innosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDS ani jejim pravnim ndastupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skutecnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni

a stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho Cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. Zp(sobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila skodu na Dile, jiném majetku
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167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo Zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Zhotovitel je povinen pfti plnéni predmétu Smlouvy dodrZovat v misté plnéni podle ¢lanku VII
Smlouvy veskeré zasady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s vécmi v tomto misté,
jakozZ i respektovat zavedend bezpecnostni opatieni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze komunikace mezi Smluvnimi stranami pti plnéni predmétu
Smlouvy bude probihat vyhradné v ceském nebo slovenském jazyce.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném ptistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpis(, zejména souhlasi se zvefejnénim Smlouvy, véetné
vSech jejich zmén a dodatkd, vyse skutecné uhrazené ceny na zédkladé Smlouvy a dalSich udajd
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zakona o zaddvani verejnych zakdzek a v registru
smluv podle zdkona €. 340/2015 Sbh., o zvlastnich podminkach Gcéinnosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,Zdkon o registru smluv“). Smlouvu podle vile Smluvnich stran na profilu
zadavatele a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména ve Ihitach
stanovenych pfislusSnymi pravnimi predpisy, uverejni Objednatel.

Zhotovitel je povinen chranit osobni Udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaja, ve znéni pozdéjsich predpisl, a Nafizenim evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajl
a o volném pohybu téchto Udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochrané
osobnich Udaja).

PFi realizaci Dila je Zhotovitel povinen:

172.1.zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském fetézci, dlstojné pracovni
podminky a odpovidajici finanéni ohodnoceni pro vSechny pracovniky podilejici se na
realizaci Dila a bezpecnost prace pro vSechny pracovniky podilejici se na realizaci Dila.

Zhotovitel neni opravnén postoupit zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranné zapoclteni Zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku Zhotovitele za
Objednatelem.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli Skodu
a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti, prokaze-li, Ze
mu ve splnéni povinnosti zabranila mimofddna nepredvidatelna a neprekonatelnd prekdzka
vznikla nezavisle na jeho vli. Pfekazka vznikla z osobnich pomérd Zhotovitele nebo vznikla az
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177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Zhotovitel
povinen prekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany,
e-mail podepsany uznavanym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany, nebo
datova zprdva zaslana prostifednictvim datové schranky Smluvni strany.

XX. PODZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy pouze jiné
osoby uvedené v pfiloze Smlouvy (Pfiloha ¢. 4 Smlouvy), nebo osoby pisemné odsouhlasené

s

Objednatelem (dale jen jednotlivé ,,Podzhotovitel” nebo spolecné ,Podzhotovitelé”).
Zhotovitel odpovida za plnéni Podzhotovitele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit Gjmu zplsobenou Podzhotovitelem Objednateli pfi pInéni nebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Podzhotovitel povinnost k ndhradé ujmy nesplni.
Objednatel Zhotovitele jako ruditele podle pfedchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Podzhotovitelé, kterymi prokazoval spinéni kvalifikace v Rizeni vefejné
zakazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v rozsahu
podle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Podzhotovitele,

a to v ptipadech, kdy:

182.1. bude Podzhotovitel vici Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zdvazku
nebo

182.2. bude Podzhotovitel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

182.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

182.4. bude Podzhotoviteli uloZzen zakaz plnéni verejnych zakazek nebo

182.5. vyjde najevo, Ze se na Podzhotovitele vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a
Zakona o zaddvani verejnych zakazek nebo

182.6. bude dan jiny zavazny dlivod pro zménu Podzhotovitele (napf¥. kvalita stavebnich praci,
dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkim Smlouvy).

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendafnich dnl od doruceni

7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval plvodnim

Podzhotovitelem kvalifikaci, novy Podzhotovitel musi spliovat kvalifikaci stanovenou v Rizeni

verejné zakazky prokazovanou plvodnim nahrazovanym Podzhotovitelem a musi dolozit

prislusné doklady prokazujici spInéni této kvalifikace. Novy Podzhotovitel musi byt odsouhlasen

Objednatelem postupem obdobnym postupu podle odstavce 183 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Podzhotovitele z dlvodl na strané Zhotovitele pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 kalendarnich dnl od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda,
pokud:

183.1. prostiednictvim ptvodniho Podzhotovitele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Podzhotovitel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
plGvodni nahrazovany Podzhotovitel nebo

183.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.
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XXI. CLENOVE REALIZACNIHO TYMU

184. Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v ramci Rizeni vefejné zakazky prokazoval

185.

186.

splnéni kvalifikace:
184.1. Hlavni stavbyvedouci: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ;
184.2. Zastupce hlavniho stavbyvedouciho: "(Bude doplnéno pied uzavienim smlouvy)" ;

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (dale jen jednotlivé ,Clen realizaéniho
tymu“ nebo spolecné ,Clenové realizacniho tymu“).

Jméno a prijmeni jednotlivych Clend realizacniho tymu budou doplnéna pred uzavienim Smlouvy
na zékladé udajii obsaZenych v nabidce Zhotovitele podané v rdmci Rizeni verejné zakdzky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realiza¢niho

tymu, pokud je jeho ¢innost nedostate¢na nebo neuspokojiva, a to v pripadech, kdy:

185.1. kontrola, obecna bezpecnost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé podle platnych a ucinnych pravnich predpisli upravujicich bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci nebo

185.2. kvalita stavebnich praci, dodavek a sluZzeb neodpovida pozadavkim Smlouvy nebo

185.3. nejsou vykonavany pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy.

Pokud Objednatel zjisti p¥i plnéni Smlouvy u Clena realizaéniho tymu naplnéni nékterého
z ddvodtl pro zménu Clena realizaéniho tymu podle odst. 185.1 a7 185.3 této Smlouvy, zasle
Zhotoviteli pisemnou vytku, v niz Zhotovitele informuje o naplnéni nékterého z divodud pro
zménu konkrétniho Clena realizaéniho tymu podle odst. 185.1 a? 185.3 této Smlouvy
s odlvodnénim daného poruseni, vyzve jej ke zjednani napravy a k respektovani povinnosti
vyplyvajicich z odst. 185.1 az 185.3 této Smlouvy.

Pokud Objednatel po doruceni pisemné vytky dle predchoziho odstavce Zhotoviteli v pribéhu
plnéni Smlouvy zjisti u tého? Clena realizaéniho tymu dal3i naplnéni kteréhokoliv z ddvodil pro
zménu Clena realizaéniho tymu podle odst. 185.1 a7 185.3 této Smlouvy, Objednatel je opravnén
poZadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Clena realizaéniho tymu dle véty prvni odst.
185 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 kalendéfnich dnl od
dorugeni 7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni veFejné zakazky prokazoval plivodnim
Clenem realizaéniho tymu kvalifikaci, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky. Novy Clen
realizacniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu podle
odstavce 183 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realiza¢niho tymu z dlivodd na strané

Zhotovitele pouze s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny

souhlas se zménou do 10 kalendarnich dni od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas

se zménou nevyda, pokud:

186.1. prostiednictvim plivodniho Clena realizaéniho tymu Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy clen realizacniho tymu nebude spliovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakdazky.
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XXII. ZAVERECNA UJEDNANI

187. Veskera prdva a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpisl, kterd nemaji donucujici
ucinky, maji prednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

188. VSechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vyluéné pfislusnymi. Smluvni strany
sjednavaji mistni prislusnost soudud podle sidla Objednatele.

189. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou, nez
pisemnou formou jsou vylouéeny.

190. Smlouva je sepsdna v elektronické podobé a bude podepsdna elektronickymi podpisy
opravnénych zastupcl obou Smluvnich stran. Kazdd Smluvni strana obdrzi original podepsané
Smlouvy.

191. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a Ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv v souladu se Zakonem o registru smluv.

Prilohy

Pfiloha ¢. 1 Projektova dokumentace

P¥iloha ¢. 2 Polozkovy rozpocet

Pfiloha ¢. 3 Stavebni povoleni

Pfiloha ¢. 4 Seznam Podzhotovitel

Vv dne \ dne

Objednatel Zhotovitel

Dolozka dle § 41 odst. 1 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisu:

UzavFeni této Smlouvy bylo schvaleno usnesenim DOPLNI ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY
¢. DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY z DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENIM
SMLOUVY schtize konané dne DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY.
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Priloha ¢. 1
Smlouvy

Projektova dokumentace

Pokyn pro ucastnika:

Projektova dokumentace neni z divodu jejiho znacného rozsahu pevné spojena se Smlouvou a tvori tak
samostatnou prilohu Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha €. 2
Smlouvy

Polozkovy rozpocet

Pokyn pro ucastnika:

Polozkovy rozpocet bude do Smlouvy doplnén pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem podle tdajii
z nabidky predloZené dodavatelem do Rizeni vefejné zakdzky.

Ucastnik oceni soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér (ddle jen ,soupis praci®)
v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a takto ocenény soupis praci predlozi v nabidce.
Ucastnikem ocenény soupis praci bude pfi uzavieni Smlouvy s dodavatelem pfipojen ke Smlouvé jako
jeji priloha.
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Priloha €. 3
Smlouvy

Stavebni povoleni

Pokyn pro ucastnika:

Kopie stavebniho povoleni bude ke Smlouvé pripojena pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha ¢. 4
Smlouvy

Seznam Podzhotovitelt

Pokyn pro ucastnika:

Seznam Podzhotovitelt bude ke Smlouvé pripojen pri uzavieni Smlouvy se Zhotovitelem podle nabidky
predloZené Zhotovitelem do Rizeni verejné zakdzky a podle informaci sdélenych Zhotovitelem pred
uzavrenim Smlouvy.

Zhotovitel zpracuje seznam Podzhotovitelll v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

Zpracovany seznam Podzhotovitelli bude pri uzavieni Smlouvy se Zhotovitelem pripojen ke Smlouvé
jako jeji priloha.
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