
OBJEDNATEL

STAVBA, OBJEKT

PŘÍLOHA

KONTROLOVAL

MÍSTO STAVBY

VYPRACOVAL

VEDOUCÍ PROJEKTANT

STUPEŇ

MĚŘÍTKO

FORMÁT

ČÍSLO SOUPRAVY

INVESTOR
DOKUMENTACE

ČÁST DOKUMENTACE

ČÍSLO  ZAKÁZKY
ARCHIVNÍ ČÍSLO

DATUM

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ZPRACOVATEL

A:
T:
W:

Elektroline, a.s., K Ládví 1805/20, 184 00, PRAHA
+420 284 021 111
www.elektroline.cz

Ing. Tomáš Koranda

Ing. Kateřina Švehlová

Ing. Bronislav Gabryš, Ph.D.

Ing. Tomáš Koranda

Jihlava

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97, 586 01, JIHLAVA

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97, 586 01, JIHLAVA

Rekonstrukce trolejbusové trati
na tř. Legionářů a zastávka "U Soudu" - 

- část trolejbusová trať

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PDPS
ZKPR000383.000

2023-7000-23

08/2024

35× A4

B



Rekonstrukce trolejbusové trati na tř. Legionářů a zastávka „U Soudu“ – část trolejbusová 
trať  
B: Souhrnná technická zpráva 

 

Souhrnná technická zpráva 2 
 

OBSAH 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY ........................................................................................................... 3 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY ..................................................................................................... 9 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání ............................................................... 9 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ............................................................... 11 

B.2.3 Celkové technické řešení ............................................................................................... 12 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby .......................................................................................... 12 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ........................................................................................ 12 

B.2.6 Základní charakteristika technologických objektů a technických zařízení ...................... 13 

B.2.7 Základní charakteristika stavebních objektů ................................................................... 13 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby ............................................................. 14 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana ................................................................................. 14 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí .......................................... 14 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí .............................. 15 

B.3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECH. A DOPR. INFRASTRUKTURU .......................................... 16 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ .............................................................................................................. 16 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV........................................... 17 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ......................................... 17 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA ................................................................................................ 20 

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ ......................................................................... 20 

B.9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY .................................................................................... 20 

  



Rekonstrukce trolejbusové trati na tř. Legionářů a zastávka „U Soudu“ – část trolejbusová 
trať  
B: Souhrnná technická zpráva 

 

Souhrnná technická zpráva 3 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba se nachází na území statutárního města Jihlava a rozsahem pokrývá tyto prostory: ulice Tolstého, 

třída Legionářů, nám. Svobody. Trolejbusová trať je provozována na výše uvedených komunikacích 

využívaných MHD, IZS a IAD. 

Pozemky (viz tabulku v bodě B.1 písm. n) jsou v místě stavby využívány jako chodník, pozemní 

komunikace a víceúčelová stavba, na nichž jsou umístěny trakční podpěry. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavba nemění funkční využití území města a je v souladu s územním rozhodnutím. 

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, podmínky závazných 

stanovisek a vyjádření dotčených orgánů 

Dne 19. 6. 2024 bylo DESÚ vydáno rozhodnutí o povolení záměru pod č. j. DESU/001/008859/24. Stavba 

bude provedena podle dokumentace ověřené Dopravním a energetickým stavebním úřadem. Případné 

změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Dopravního a energetického stavebního úřadu. 

 Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 

a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního 

zákona. 

 Stavebník je povinen písemně oznámit Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu termín 

zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto 

skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu. 

 Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu 

na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným 

způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje 

na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 

 Provádět stavbu může jako zhotovitel podle § 159 odst. 1 stavebního zákona jen stavební podnikatel, 

který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen 

zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly 

jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 

 6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu 

osob na staveništi. 
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 Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení 

v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za 

odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 

 Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich 

zaměření situačními a výškovými kótami. 

 Stavebník bude nejméně 1 měsíc před případnými dopravními omezeními a výlukami v osobní 

dopravě informovat dotčené obecní úřady. 

 Stavebník dodrží všechny podmínky uvedené ve stanovisku společnosti GasNet Služby, s.r.o. pod 

zn. 5002942700 ze dne 4. 1. 2024. 

 Stavebník dodrží všechny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti EG.D, a.s. pod zn. M18626-

27104096 ze dne 24. 10. 2023. 

 Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN a.s. pod č.j. 288936/23 ze dne 

27. 10. 2023: stavebník/žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet podmínky stanovené POS, 

tak, jak je označeno ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK. 

 Stavebník dodrží všechny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Služby města Jihlavy s.r.o., 

vodovody a kanalizace pod č.j. 12/2024 ze dne 17. 1. 2024. 

 Stavebník dodrží všechny podmínky uvedené ve Vyjádření společnosti Služby města Jihlavy s.r.o., 

správa místních komunikací pod č. Vyjádření/169/23 ze dne 7. 12. 2023. 

 Stavebník dodrží všechny podmínky uvedené ve Vyjádření společnosti Služby města Jihlavy s.r.o., 

z hlediska sítí veřejného osvětlení vč. činnosti v OP pod zn.: Vyjádření č. 10-24 MU ze dne 16. 1. 

2024 

 Stavebník dodrží všechny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti M-SOFT, spol. s r.o. pod č. 

Vyj. 0180/2023 ze dne 17. 10. 2023. 

 Stavebník dodrží všechny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti První telefonní společnost 

s.r.o. pod zn. PTJIH1507 ze dne 15. 12. 2023. 

 Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odbor životního 

prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny pod č.j. MMJ/OŽP/194415/2023-PIT ze dne 6. 12. 2023: 

o Všechny stromy, které by mohly být ohroženy stavební činností, budou před poškozením 

chráněny pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m, případně instalací ochrany kmenů 

bedněním. Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí 

stromů stavební činností a mechanismy (jakékoliv zásahy do korun stromů (ořezy) rostoucích v 

okolí stavby jsou možné pouze za souhlasu majitele pozemků (správa zeleně OŽP) a 

provedených certifikovaným arboristou. za dodržení arboristických standardů (Řez stromů, 

SPPK A02 002:2015). 

o V kořenové zóně dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu 

(dočasné ukládání zeminy v chráněném kořenovém prostoru stromů dle Standardu péče o 

přírodu a krajinu – řada A č. 01-002 Ochrana dřevin při stavební činnosti je možné.). 
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o Výkop v kořenovém prostoru bude prováděn minimálně 2,0 m od paty kmene stromů. U stromů 

a nesmí být poškozeny kořeny, které mají zásadní význam pro fyziologii a statiku jednotlivých 

stromů, tedy kořeny o průměru nad 2,5 cm. Pokud dojde k poškození, musí být kořen ostře 

přetnut a místo řezu zahlazeno. Výkop je nutné co nejrychleji znovu zasypat, aby se zabránilo 

vysušení a odumření obnažených kořenů. 

o Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním 

strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů - Budou respektována 

ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody krajiny – obecná ochrana 

rostlin a živočichů. Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, 

lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice 

postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu 

živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými 

prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takovýchto prostředků, neučiní-li tak 

povinná osoba sama. 

 Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, odbor 

životního prostředí – vodoprávní úřad pod č.j. MMJ/OŽP/194419/2023-NoS ze dne 16. 11.2023: 

o Pokud stavbou dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace), respektive 

jejich ochranných pásem, musí být toto dotčení prokazatelně projednáno s provozovateli těchto 

vodohospodářských zařízení a jejich požadavky musí být plně respektovány. 

o V případě používání nebo skladování látek závadným vodám ve smyslu § 39 vodního zákona je 

třeba zabezpečit prostor tak, aby byl vyloučen jeho únik. 

 Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, odbor 

dopravy pod č.j. MMJ/OD/611759/2023-NoS ze dne 6. 11. 2023: 

o Dle přiložené PD stavby bude stavbou dotčena místní komunikace (dále jen „MK“) v ul. Třída 

Legionářů – Tolstého, Jihlava, a to prováděním stavebních prací v místních komunikacích z 

důvodu umístění stožárů trolejového vedení 

o Budou dodrženy podmínky pověřeného majetkového správce MK a ÚK, tj. SLUŽBY MĚSTA 

JIHLAVY, s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava, o které si žadatel požádá. 

o Užití místní komunikace pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě 

pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) místní 

komunikace dle § 25 odst. 6, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn. O vydání 

tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního úřadu. 

o Příslušným silničním správním úřadem pro silnice II. a III. třídy, MK a veřejné přístupové účelové 

komunikace je Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy. 

o V souladu s § 38 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích musí být po dohodě 

s vlastníkem zajištěny potřebné úpravy pozemní komunikace 

o Veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky správce komunikace. 

Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna 
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o O stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá 

zhotovitel prací příslušný silniční správní úřad, tj. odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy. 

o Toto závazné stanovisko nenahrazuje pravomocná rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 

vydávané silničním správním úřadem. 

 Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, stavební 

úřad, orgán územního plánování pod č.j. MMJ/SÚ/658884/2023 ze dne 15. 11. 2023: Záměr bude 

umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného 

stanoviska 

 Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby: 

o kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného 

užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, 

o závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního rozhodnutí. 

 Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník 

Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu. 

 Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o 

uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá 

Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení. 

 Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho 

zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu minimálně šesti měsíců. 

 Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí 

vydaného Dopravním a energetickým stavebním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné 

kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního rozhodnutí musí být doložena předepsanými 

doklady podle § 232 odst. 2 stavebního zákona. 

 Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2026, včetně zkušebního provozu. 

d) Informace o zohledněných podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny dle charakteru podmínek a 

požadavků, které jsou zpracovány v technických zprávách a situačních výkresech projektové 

dokumentace. 

e) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Uvedené charakteristiky nebyly zjišťovány. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum) 

Před zpracováním dokumentace byla uskutečněna návštěva stavby projektantem a proveden vizuální 

průzkum řešeného území. Podklady inženýrských sítí a geodetické podklady byly od jednotlivých správců 

zajištěny, zaneseny do situačních výkresů a zohledněny při navrhování řešení. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
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Jedná se o trolejbusovou dráhu vedenou na pozemních komunikacích ve veřejném prostoru. Dle zákona 

č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 8 odst. 2 se ochranné pásmo nezřizuje. 

 Chráněná území (dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) 

Stavba neleží v žádném zvláště chráněném území. 

 Chráněné ložiskové území (dle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně využití nerostného 

bohatství) 

Na území dotčeném stavbou ani v její blízkosti se takové ložisko nenachází. 

 Silniční ochranná pásma (dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích) 

Stavba se nenachází mimo souvisle zastavené území obce. 

 Ochranná pásma dráhy (dle zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách) 

Stavba se nenachází v blízkosti železniční tratě a neleží v jejím ochranném pásmu. 

 Letecká ochranná pásma (dle zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví) 

Stavba se nenachází v blízkosti letiště nebo heliportu a neleží ani v jejich ochranném pásmu. 

 Ochranná památková péče (dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči) 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jihlava. 

 Ochranná pásma inženýrských sítí (dle zákonů č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání 

a výkonu státní správy v energetických odvětvích, č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích, č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů) 

V řešené oblasti byl zjištěn výskyt inženýrských sítí. Stavební práce budou probíhat v ochranných 

pásmech inženýrských sítí těchto správců: 

 CETIN a.s. 

 EG.D a.s. 

 GasNet, s.r.o 

 Magistrát města Jihlavy 

 Nej.cz s.r.o 

 První telefonní společnost s.r.o. 

 Služby města Jihlavy s.r.o 

 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. 

Zákres inženýrských sítí je jen orientační a je doložen v situačních výkresech dle podkladů správců. Jejich 

přesnou polohu včetně hloubky uložení je nutno nechat před zahájením stavebních prací vytýčit. Práce v 

ochranných a bezpečnostních pásmech inženýrských sítí je nutno provádět v souladu s podmínkami 

příslušných zákonných ustanovení. V blízkosti podzemních sítí je v každém případě nutno postupovat s 
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největší obezřetností a při výkopových pracích nepoužívat žádné mechanismy. V případě výskytu 

inženýrské sítě v odchylné poloze od předaného zákresy je nutno přizvat jejího správce a dohodnout 

řešení kolize přímo na stavbě. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném nebo jinými živelními pohromami ohroženém 

území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry dotčeného území se stavbou nemění. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Kácení vzrostlých stromů se v rámci tohoto projektu neuvažuje, ořez dřevin je uvažován v co nejmenší 

míře. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Stavba nevyvolává zábory zemědělského půdního fondu. Stavba, která je předmětem projektu, nebude 

realizována na zemědělské půdě zařazené do I. nebo II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. 

l) Územně technické podmínky, možnost napojení stavby na stávající technické vybavení území, 

přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 Územně technické podmínky a napojení stavby 

Novostavba a modernizace trakčního vedení se týká křižovatky ulice Tolstého a třídy Legionářů. Na tř. 

Legionářů proběhne modernizace trolejového vedení až k budově Legionářů 1464/30. K modernizaci a 

novostavbě dochází z důvodů úpravy nevyhovující polohy stop vůči vodorovnému dopravnímu značení 

na ulici Tolstého, požadavku MMJ na rozšíření linkového vedení trolejbusové dopravy a revitalizace třídy 

Legionářů. 

 Přeložky inženýrských sítí 

Stavba nevyžaduje a nevyvolává přeložky inženýrských sítí. 

 Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

S ohledem na charakter stavby se bezbariérový přístup neřeší. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Realizace se předpokládá mezi zářím 2024 a prosincem 2025. Podmiňující stavbou je stavební akce 

Centrální dopravní terminál, která bude na řešený projekt bezprostředně navázána, a také přeložení 

vodovodních potrubí na třídě Legionářů mimo chodníky do vozovky. Současně s touto akcí proběhne také 

úprava prostranství třídy Legionářů. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 
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Následující tabulka uvádí seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje a 

provádí. 

číslo 

parcely 

výměra 

[m2] 

způsob 

využití 

druh 

pozemku 

katastrální 

území 
vlastník 

5876/1 6664 ostatní 
komunikace 

ostatní plocha Jihlava Statutární město Jihlava 

5863 8003 ostatní 
komunikace 

ostatní plocha Jihlava Statutární město Jihlava 

5918 3319 ostatní 
komunikace 

ostatní plocha Jihlava Statutární město Jihlava 

3011/1 38 jiná plocha ostatní plocha Jihlava Statutární město Jihlava 
3011/6 144 zeleň ostatní plocha Jihlava Pohanka Josef 
3011/4 1804 zeleň ostatní plocha Jihlava Pohanka Josef 
5902/1 7125 ostatní 

komunikace 
ostatní plocha Jihlava Statutární město Jihlava 

3282/1 316 ostatní 
komunikace 

ostatní plocha Jihlava Statutární město Jihlava 

3282/2 196 zeleň ostatní plocha Jihlava Statutární město Jihlava 

5917/2 331 zeleň ostatní plocha Jihlava Statutární město Jihlava 
5917/7 104 ostatní 

komunikace 
ostatní plocha Jihlava Statutární město Jihlava 

5917/3 525 ostatní 
komunikace 

ostatní plocha Jihlava Statutární město Jihlava 

2978/3 1842 ostatní 
komunikace 

ostatní plocha Jihlava Statutární město Jihlava 

5876/2 88 ostatní 
komunikace 

ostatní plocha Jihlava Statutární město Jihlava 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, údaje o dráze 

Předmětná stavba je modernizací stávající stavby a novostavbou. Novostavba a modernizace trakčního 

vedení se týká křižovatky ulice Tolstého a třídy Legionářů. Na tř. Legionářů proběhne modernizace 

trolejového vedení až k budově Legionářů 1464/30. K modernizaci a novostavbě dochází z důvodů úpravy 

nevyhovující polohy stop vůči vodorovnému dopravnímu značení na ulici Tolstého, požadavku MMJ na 

rozšíření linkového vedení trolejbusové dopravy a revitalizace třídy Legionářů. Novostavba spočívá 

v doplnění směrů a s tím související úpravě trolejového vedení na výše zmíněné křižovatce v nezbytné 

oblasti. Modernizace zahrnuje výměnu zastaralých armatur trakčního vedení za nové, které umožní lepší 
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údržbu, jsou vyrobeny z lehkého a odolného materiálu vůči povětrnostním vlivům a umožní rychlejší 

pojíždění trolejového vedení tyčovým sběračem. 

b) Účel užívání stavby 

Novostavbou bude rozšířena stávající síť trakčního vedení, která umožní rozšířit linkové vedení 

trolejbusové dopravy. Stavba je součástí technické infrastruktury nezbytná k provozu trolejbusové trati a 

provozování trolejbusové dopravy. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba bude využívána jako trvalá součást technické infrastruktury. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba nemění funkční využití území města a je v souladu s platným územním plánem města Jihlavy. 

Výjimky z technických požadavků ani odchylná řešení od platných předpisů a norem nejsou projektem 

navrženy. Navržené řešení odpovídá technickým a stavebním požadavkům uvedeným v zákoně č. 

283/2021 Sb., stavebním zákoně, a v Doporučeném standardu technickém DOS T, soubor 5, č. 11, Viktor 

Dudr, Petr Lněnička „Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých 

osob“. 

Překážky během stavby na pochozích plochách budou mít ochranu a hmatné zarážky. Během stavby 

bude umožněno příčné přecházení chodců a osob s omezenou schopností pohybu a orientace (provizorní 

přechody přes výkopy kabelových rýh). Konkrétní umístění a vyznačení těchto míst bude podrobněji 

řešeno v rámci dalšího stupně projektové dokumentace. 

Přechody pro pěší a zastávky MHD jsou zachovány stávající a stavbou nebude do nich zasahováno. 

e) Informace o zohledněných podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zohledněny dle charakteru podmínek, a to ve 

zprávách a situacích. Stavba není chráněna žádným právním předpisem, u kabelových vedení je 

ochranné pásmo 1 m na každou stranu trasy, ochranná pásma vycházejí z příslušných právních předpisů. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nebude kulturní památkou ani chráněným územím, stavba nevyvolává potřebu zřizování nových 

ochranných a bezpečnostních pásem. 

g) Základní bilance stavby 

Stavební a demoliční odpad vzniklý touto stavbou bude využit pro další použití nebo bude uložen v 

recyklačním zařízení, popř. určen k jiným druhům materiálového využití. Všechny vzniklé stavební, popř. 

ostatní odpady a zemina s kamením, které nejsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, je třeba dále 

využít, resp. s nimi naložit níže uvedenými způsoby: 
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 využití v rámci příslušné stavby (např. zásypy), 

 předání správci infrastruktury či jinému subjektu k dalšímu využití, 

 uložení odpadu, který nebude využit výše uvedenými způsoby, v recyklačním zařízení. 

V případě vzniku druhů odpadu, které není možné využít pro další použití nebo předat k recyklaci (např. 

nebezpečný odpad), bude odpad uložen na skládce. Vytěžená zemina a kamenivo budou primárně 

využity k zásypům či jiným druhům materiálového využití, popř. budou uloženy v souladu s platnou 

legislativou. 

Dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech vzniknou touto stavbou odpady uvedené v následující tabulce: 

skupina název odpadu jednotka množství 

17 01 01 beton t 710 

17 04 01 měď, bronz, mosaz t 2,3 

17 04 05 železo a ocel t 1,3 

Nakládání s odpadním materiálem vzniklým touto stavbou zajistí zhotovitel. 

h) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Období realizace stavby bude upřesněno objednatelem, předpokládá se mezi zářím 2024 a prosincem 

2025. Podmiňující stavbou je stavební akce Centrální dopravní terminál a také přeložení vodovodních 

potrubí na třídě Legionářů mimo chodníky do vozovky. Současně s touto akcí proběhne také úprava 

prostranství třídy Legionářů. Stavba křižovatky a trolejového vedení na ulici Tolstého bude dle zadání 

provedena bez výluky trolejbusové dopravy. Na třídě Legionářů v současné době (září 2024) není 

trolejové vedení používáno, trolejbusová doprava zde není provozována. 

Projekt bude rozdělen na přípravnou a finální etapu. Přípravná etapa bude zahrnovat demontáž a 

odstranění stávajícího trakčního vedení včetně trakčních stožárů v rozsahu vyznačeném na situačních 

výkresech. Za vyloučení trolejbusové dopravy v řešené lokalitě proběhne výstavba nových trakčních 

stožárů. Finální etapa bude spočívat v instalaci nového trakčního vedení na ulici Tolstého a třídě 

Legionářů. 

Zkušební provoz se předpokládá v délce 12 měsíců. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanistické řešení 

Předmětná stavba zahrnuje výměnu stávajících a vybudování nových trakčních stožárů. Tyto stožáry jsou 

navrženy v pozicích, kde nejsou překážkou žádnému dopravnímu subsystému. 

b) Architektonické řešení 

Trakční stožáry budou opatřeny nátěrem v odstínu určeném provozovatelem infrastruktury. 
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B.2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení dle stavebních objektů 

Novostavba a modernizace trakčního vedení se týká křižovatky ulice Tolstého a třídy Legionářů. Na tř. 

Legionářů proběhne modernizace trolejového vedení až k budově Legionářů 1464/30. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Provozování stavby nevyžaduje teplo ani užitkovou vodu. Zvýšení odběru elektrické energie bude známé 

se změnou linkového vedení a provozovaných spojů trolejbusovou dopravou. 

c) Celková spotřeba vody 

Provozování stavby nevyžaduje vodu. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Provozování stavby nebude produkovat žádné odpady ani emise. Vytěžená zemina během stavebních 

prací bude odvezena a uložena na skládku dle uvážení zhotovitele. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

Stavba, provozovatel infrastruktury ani zhotovitel nepožadují kapacitu veřejných sítí a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné sítě. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navržené řešení odpovídá technickým a stavebním požadavkům uvedeným v zákoně č. 283/2021 Sb., 

stavebním zákoně, a v Doporučeném standardu technickém DOS T, soubor 5, č. 11, Viktor Dudr, Petr 

Lněnička „Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob“. 

Překážky během stavby na pochozích plochách budou mít ochranu a hmatné zarážky. Během stavby 

bude umožněno příčné přecházení chodců a osob s omezenou schopností pohybu a orientace (provizorní 

přechody přes výkopy kabelových rýh). Konkrétní umístění a vyznačení těchto míst bude podrobněji 

řešeno v rámci dalšího stupně projektové dokumentace. 

Přechody pro pěší a zastávky MHD tento projekt zachovává stávající a respektuje zastávky navržené 

navazujícím projektem. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

a) Popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních 

a energetických vedení 

Stavba splňuje zásadní požadavky ochrany před vlivy trakčních a energetických vedení. Trakční vedení 

je provedeno dle ČSN ve dvojité izolaci. 

b) Řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních 

průzkumů 
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Stavba není zdrojem bludných proudů. 

B.2.6 Základní charakteristika technologických objektů a technických zařízení 

a) Popis stávajícího stavu 

Trolejové vedení na ulici Tolstého, na třídě Legionářů a na křižovatce těchto ulic je provedeno jako prosté, 

nekompenzované. Na třídě Legionářů v současné době (září 2024) není trolejové vedení používáno, 

trolejbusová doprava zde není provozována, spojení těchto ulic zajišťuje sjezdová výhybka pouze pro 

odbočení z ulice Tolstého na tř. Legionářů. Trolejová stopa v opačném směru na třídě Legionářů je pevně 

ukotvena na stožár č. 12/8. Trolejové vedení tvoří dva měděné trolejové dráty průřezu 100 mm2 uchycené 

na pružných a pevných závěsech. Nosnou síť tvoří ocelové převěsy mezi podpěrami (ocelové stožáry a 

stěny přilehlých budov). 

Řešená oblast zahrnuje jeden napájecí bod, NB 12b, a jedno úsekové dělení, ÚD 3-12. 

b) Popis navrženého řešení 

Nový stav zahrnuje novostavbu a modernizaci trakčního vedení v nezbytně nutném rozsahu na ulici 

Tolstého, na třídě Legionářů a na křižovatce jmenovaných ulic. 

c) Energetické výpočty – spotřeba energie pro elektrickou trakci 

Zvýšení odběru elektrické energie bude známé se změnou linkového vedení a provozovaných spojů 

trolejbusovou dopravou. Na řešeném území nevzniká žádný nový napájecí bod ani úsekové dělení, je 

respektován stávající energetický výpočet. 

Technologické objekty stavba nezahrnuje. 

B.2.7 Základní charakteristika stavebních objektů 

a) Stručný popis stávajícího stavu 

Trolejové vedení na ulici Tolstého, na třídě Legionářů a na křižovatce těchto ulic je provedeno jako prosté, 

nekompenzované. Na třídě Legionářů v současné době (září 2024) není trolejové vedení používáno, 

trolejbusová doprava zde není provozována, spojení těchto ulic zajišťuje sjezdová výhybka pouze pro 

odbočení z ulice Tolstého na tř. Legionářů. Trolejová stopa v opačném směru na třídě Legionářů je pevně 

ukotvena na stožár č. 12/8. Trolejové vedení tvoří dva měděné trolejové dráty průřezu 100 mm2 uchycené 

na pružných a pevných závěsech. Nosnou síť tvoří ocelové převěsy mezi podpěrami (ocelové stožáry a 

stěny přilehlých budov). 

Řešená oblast zahrnuje jeden napájecí bod, NB 12b, a jedno úsekové dělení, ÚD 3-12. 

b) Stručný popis navrženého řešení 

Nový stav zahrnuje novostavbu a modernizaci trakčního vedení v nezbytně nutném rozsahu na ulici 

Tolstého, na třídě Legionářů a na křižovatce jmenovaných ulic. 

 SO 651: Trolejbusová trať Tolstého – Legionářů vč. křižovatky 
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Předmětem tohoto stavebního objektu je novostavba a modernizace trolejového vedení na křižovatce 

ulice Tolstého a třídy Legionářů. K modernizaci a novostavbě dochází z důvodu úpravy nevyhovující 

polohy stop vůči vodorovnému dopravnímu značení na ulici Tolstého a revitalizace třídy Legionářů. 

Rozsah stavebního objektu se týká této oblasti: 

 modernizace na ulici Tolstého od křižovatky s ulicí Havlíčkovou k objektu Tolstého 1568/11, 

 novostavba v podobě doplnění směrů na křižovatce ulice Tolstého a třídy Legionářů, 

 modernizace na třídě Legionářů k nově vybudované zastávce U Soudu. 

 SO 652: Trolejbusová trať Legionářů 

Předmětem tohoto stavebního objektu je modernizace trolejového vedení na třídě Legionářů. K 

modernizaci dochází z důvodu revitalizace třídy Legionářů. Rozsah stavebního objektu se týká této 

oblasti: 

 modernizace na třídě Legionářů od nově vybudované zastávky U Soudu k budově Legionářů 

1464/30. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

Obecně stavba nevyžaduje vzhledem ke svému charakteru žádná speciální opatření z hlediska 

protipožární ochrany. Pouze po celou dobu stavby musí být umožněn příjezd hasičské techniky (po 

vrstvách) pro případ zásahu ke všem objektům dotčených stavbou. Během prací nesmí dojít k poškození 

ani zakrytí požárních hydrantů, tyto musí být přístupné. Investor je povinen nahlásit omezení průjezdnosti 

a všechny následné uzavírky komunikací 14 dní předem na ohlašovnu požárů – Hasičský záchranný 

sbor. Během stavby musí být zachován příjezd a přístup k přilehlým objektům a dopravní obsluha dotčené 

oblasti (především příjezd sanitních, požárních a policejních vozů a svoz domovního odpadu). 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Zvýšení odběru elektrické energie bude známé se změnou linkového vedení a provozovaných spojů 

trolejbusovou dopravou. Na řešeném území nevzniká žádný nový napájecí bod ani úsekové dělení, je 

respektován stávající energetický výpočet. Vlastní stavba nebude využívat alternativní zdroje a nebude 

rekuperovat, trolejbusová vozidla jsou vybavena rekuperační technikou. Úspora energie nastane v oblasti 

pohonných hmot pro autobusovou dopravu, jejíž podíl bude touto stavbou nižší. 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

 Stavba bude užívána podle předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích a za 

podmínek stanovených zákonem o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

 V návrhu jsou uplatněny v souladu s příslušnými ČSN zásady pro bezpečný provoz. 

 Stavební práce je nutno provádět v souladu se souvisejícími platnými normami, předpisy a 

vyhláškami. 
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 Během stavby je nutno dodržovat technologickou kázeň. Organizaci výstavby musí zhotovitel tak, 

aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování obyvatel zejména hlukem a emisemi znečišťujících 

látek. Opatření se týká především staveništní dopravy po veřejných komunikacích. 

 V průběhu výstavby je třeba provádět pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů. 

 Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště, musí být v dokonalém 

technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek; 

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude postupováno podle platné legislativy. 

 Pod stojícími mechanismy je nutné zajistit záchytné nádoby proti úkapům. 

 Stavební činnosti produkující zvýšený hluk (vibrace, otřesy, rozbíjení betonu) budou prováděny v 

pracovní dny po-pá od 14:00-17:00 hodin, ve dnech pracovního volna od 14:00 -17:00 hodin a ve 

dnech pracovního klidu nesmí být prováděny vůbec. 

 Ostatní bourací a zemní práce a stavební výroba bude probíhat v pracovních dnech v době od 8:00-

19:00 hodin. 

 Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s nižší vyzařovanou hlučností a bude používáno 

krytů pohlcujících zvuk příslušného stroje. 

 V průběhu výstavby je doporučeno hlučnější stroje umisťovat co nejdále od chráněných prostor, 

omezit chod hlučných strojů zařízení naprázdno. 

 Je nutné dodržet časy provozu jednotlivých uvedených strojů. 

 Při přípravných a zemních pracích vhodnými technickými opatřeními (zejména skrápěním) je nutné 

minimalizovat sekundární prašnost a omezit případné skladování a deponování prašných materiálů 

na staveništích. 

 Pozemní komunikace, které budou v období stavby využívány, musí být udržovány v běžné čistotě. 

Je nutné zajistit čištění vozidel a oplach a kropení znečištěných nebo prašných komunikací. 

Pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací nesmí být řešen pouze splachem, nýbrž 

i sběrem. 

 Všechna opatření prováděná k omezení prašnosti je nutné zařadit do provozních předpisů a zajistit 

prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními. 

 Na staveništi je zakázáno provádět údržbu mechanismů – pouze v nezbytných případech. 

 Zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadů. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba svým charakterem nevyžaduje ochranu proti radonu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Trakční vedení je provedeno ve dvojité izolaci. Protikorozní ochrana stožárů je provedena metalizací 

pozinkováním a zesílenou manžetou v místě vetknutí do základu. Trakční vedení z výše uvedených 

důvodů není zdrojem bludných proudů. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V zájmovém území se nepředpokládají účinky zemětřesení a jeho následky. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba nepatří mezi stavby s chráněným venkovním prostorem ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. 

Ochrana proti hluku z okolního prostředí není nutná. Během stavby může docházet k dočasnému 

lokálnímu omezení. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) Ostatní účinky 

V prostoru stavby dle map České geologické služby není řešená lokalita vedena jako poddolované území. 

Rovněž není evidován výskyt metanu. 

B.3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECH. A DOPR. INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na stávající vedení se zachovávají z vedení a zařízení umístěných v rozsahu stavby. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Novostavba a modernizace trakčního vedení je navržena na stávajících komunikacích ulice Tolstého a 

třídy Legionářů. Úpravy komunikací, přechodů a zastávek nejsou v této projektové dokumentaci řešeny. 

Stavba křižovatky a trolejového vedení na ulici Tolstého bude dle zadání provedena bez výluky 

trolejbusové dopravy. Na třídě Legionářů v současné době (leden 2024) není trolejbusová doprava 

provozována. Stavba proběhne za úplného vyloučení trolejbusové dopravy a dojde k zavedení náhradní 

autobusové dopravy, případně budou na trolejbusové linky nasazena vícezdrojová vozidla. 

Bližší údaje jsou uvedeny u jednotlivých stavebních objektů. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní řešení zůstane nezměněno. 

Navržené řešení odpovídá technickým a stavebním požadavkům uvedeným v zákoně č. 283/2021 Sb., 

stavebním zákoně, a v Doporučeném standardu technickém DOS T, soubor 5, č. 11, Viktor Dudr, Petr 

Lněnička „Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob“. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Komunikační systém přilehlých vozovek a křižovatek se modernizací a novostavbou v zájmovém území 

nemění, vjezdy zůstanou stávající. 
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c) Doprava v klidu 

Stavba nevyvozuje žádné změny v dopravě v klidu, stávající parkovací stání jsou zachována. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší trasy a cyklistické stezky nejsou stavbou dotčeny. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Úprava stávajících dřevin (úprava podjezdné výšky) bude v potřebném rozsahu provedena správcem 

zeleně. Všechny stávající dřeviny budou v průběhu stavby náležitě ochráněny dle ČSN 83 9061 a 

arboristického standardu SPPK A01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti tak, aby nedošlo k jejich 

poškození. Výkopové práce v blízkosti těchto dřevin budou prováděny v souladu s výše uvedenými 

předpisy. 

a) Terénní úpravy 

Nepředpokládají se výrazné terénní úpravy. Po dokončení výstavby stožárů budou povrchy okolo nich 

obnoveny do původního stavu. 

b) Použité vegetační prvky 

Vegetační prvky budou použity stávající. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Stavba nevyžaduje biotechnická ani protierozní opatření. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí 

 Ovzduší 

Provozování stavby nebude novým zdrojem znečištění ovzduší a nezpůsobí překračování platných 

imisních limitů. Počet zdrojů znečištění (automobilů) nebude stavbou ovlivněn. Provozovaná stavba bude 

mít pozitivní dopad na ovzduší eliminací a nahrazením autobusů běžnými a parciálními trolejbusy 

s elektromotory. 

Zvýšení prašnosti po dobu výstavby bude eliminováno důsledným dočištěním dopravních prostředků před 

jejich opuštěním obvodu stavby a průběžným čištěním užívaných komunikací. Při bouracích a zemních 

pracích budou použita vhodná vozidla a mechanismy. 

 Hluk 

Provozování stavby nebude novým zdrojem hluku a nedojde ke zvýšení hlukové zátěže obyvatelstva. 

Během stavby se neuvažuje s použitím hlučných mechanismů, které by byly zdrojem nadlimitního hluku. 

Zdůrazňuje se nutno nepoužívat hlučnější mechanismy v noční době, práce je možné provádět pouze v 

denní době. 
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 Voda 

Projektem ani provozováním stavby nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod, 

resp. potenciálně zasaženého vodního útvaru, a vlivy staveniště nebude zhoršena kvalita vody a bude 

předcházeno vodnímu stresu. Splaškové vody se nevyskytují. 

 Odpady 

S veškerými materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou nakládáno jako s 

odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

Všechny vzniklé stavební, popř. ostatní odpady a zemina s kamením, které nejsou klasifikovány jako 

nebezpečný odpad, je třeba dále využít, resp. s nimi naložit níže uvedenými způsoby: 

 využití v rámci příslušné stavby (např. zásypy), 

 předání správci infrastruktury či jinému subjektu k dalšímu využití, 

 uložení odpadu, který nebude využit výše uvedenými způsoby, v recyklačním zařízení. 

V případě vzniku druhů odpadu, které není možné využít pro další použití nebo předat k recyklaci (např. 

nebezpečný odpad), bude odpad uložen na skládce. Vytěžená zemina a kamenivo budou primárně 

využity k zásypům či jiným druhům materiálového využití, popř. budou uloženy v souladu s platnou 

legislativou. 

Stavební a demoliční odpad vzniklý touto stavbou bude využit pro další použití nebo bude uložen v 

recyklačním zařízení, popř. určen k jiným druhům materiálového využití. Pouze v případě vzniku druhů 

odpadu, které není možné využít pro další použití nebo předat k recyklaci (např. nebezpečný odpad), 

bude odpad uložen na skládce. Vytěžená zemina a kamenivo budou primárně využity k zásypům či jiným 

druhům materiálového využití, popř. budou uloženy v souladu s platnou legislativou. 

Doklady o způsobu odstranění odpadů budou doloženy ke kolaudačnímu souhlasu. Uvedené odpady jsou 

inertní. Provoz je tedy bez vlivu na životní prostředí. 

Konkrétní recyklační zařízení, popř. skládka (pro nerecyklovatelný odpad), v nichž bude vzniklý odpad 

ukládán, budou určena zhotovitelem stavby. 

Při realizaci stavby mohou vznikat z hlediska zákona č. 541/202 Sb. tyto odpady: 

skupina název odpadu jednotka množství 

17 01 01 beton t 710 

17 04 01 měď, bronz, mosaz t 2,3 

17 04 05 železo a ocel t 1,3 

 Půda 

Stavba nevyvolává zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 
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Stavba nebude mít při stavbě ani po dokončení negativní dopad na dotčené území a na jeho stávající 

využití. Projektem nedojde k negativnímu ovlivnění zvláště chráněných území. Stavba, která je 

předmětem projektu, nebude realizována na vymezeném přírodním stanovišti dle přílohy č. I směrnice 

92/43/EHS o stanovištích nebo půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) 

uvedených na národních červených seznamech nebo lesní půdě. Stavbou nedochází k šíření invazních 

druhů fauny a flóry. 

Stavba nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí a nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 

Sb. nebo § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

Chráněná území, přírodní parky, významné registrované krajinné prvky nejsou stavbou dotčeny, v území 

nejsou památné stromy. 

Výkopové práce v blízkosti stávajících dřevin budou prováděny v souladu s platnými předpisy (ČSN 83 

9061, arboristický standard SPPK A01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti atd.). Při výkopových 

pracích musí být zohledněn kořenový prostor stromů a přihlédnuto k možnému prokořenitelnému prostoru 

každého jedince. 

V kořenovém prostoru dřevin nesmí být ukládány žádné materiály, navážky apod. Pokud bude nutné, aby 

se v blízkosti dřevin pohybovala technika, musí být provedena opatření proti zhutnění půdy dle 

arboristického standardu SPPK A01 002. 

Výkopové práce v kořenovém prostoru musí být prováděny šetrnou technologií, např. tlakovou vodou, 

supersonickým tlakovým rýčem (Air spade), nebo ručním výkopem a individuálním přístupem k 

obnaženým kořenům. Obnažené kořeny do průměru 30 mm je možné přerušit hladkým řezem, silnější 

kořeny je nutné zachovat a ochránit proti vysýchání (pouze ve výjimečných případech může být odborným 

dozorem rozhodnuto o jejich přerušení s následným náležitým ošetřením). Výkopy je nutné minimalizovat 

na co nejkratší dobu a zasypat co nejdříve. Pokud je třeba mít výkop otevřený déle, je nutné chránit stěny 

ve směru ke stromům proti vysýchání a mrazu. Tato ochrana se provádí např. zakrytím stěny pravidelně 

vlhčenou textilií nebo překrytím stěn výkopu atd. 

Při stavební činnosti musí být zároveň minimalizováno riziko poškození nadzemních částí dřevin stavební 

činností a mechanismy. S ohledem na omezené prostorové možnosti budou chráněny pouze kmeny 

dřevin, a to pevnou konstrukcí o výšce alespoň dva metry (např. bedněním z fošen). Ochrana kmenů 

musí být umístěna bez poškození stromu a mimo kořenové náběhy a v místě upevnění vypolštářována. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nezasahuje do území žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Projektem nedojde k 

negativnímu ovlivnění zvláště chráněných území, soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí 
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Stavba nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí. 

e) Záměr spadající do režimu zákona o integrované prevenci 

Stavba nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Jedná se o trolejbusovou dráhu vedenou na pozemních komunikacích ve veřejném prostoru. Dle zákona 

č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 8 odst. 2 se ochranné pásmo nezřizuje. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vzhledem k charakteru stavby není ochrana obyvatelstva řešena. Z hlediska zájmů ochrany obyvatelstva 

nejsou nárokována žádná opatření. Zařízení civilní ochrany (CO) nebudou stavbou dotčena. 

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Povrchy po dokončení výstavby stožárů budou obnoveny do stávajícího stavu a voda bude odtékat do 

přilehlých vozovek a uličních vpustí napojených na kanalizační systém. 

B.9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Připojení staveniště na potřebné inženýrské sítě si zajistí zhotovitel stavby. 

 Elektrická energie 

Pro potřeby stavby se je uvažováno s využitím náhradního zdroje (dieselagregáty, akumulátory). 

Alternativně je možné připojení na zdroj elektrické energie pro staveništní účely realizovat z vedení, která 

probíhají v těsné blízkosti stavby, přes staveništní rozvaděč s měřením. Tyto přípojky a rozvody nejsou v 

dokumentaci řešeny. Jejich realizace bude případně zabezpečena a provedena zhotovitelem stavby v 

jeho režii. 

 Voda 

Předpokládá se, že zhotovitel bude vodu převážně dovážet. Voda může být v určité kapacitě odebírána 

ze stávajících vodovodních řadů probíhající v místě stavby. Připojení musí být opatřeno uzávěrem vody 

a měřící sestavou pro potřeby staveništního odběru. Smlouvu o odběru staveništní vody si zajistí před 

začátkem realizace zhotovitel stavby. 

 Telekomunikace 

Zhotovitel použije pro dorozumívání mobilní telefony. 

b) Odvodnění staveniště 
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Staveniště bude odvodněno do stávajícího systému odvodnění. Odváděné vody v průběhu stavby nesmí 

obsahovat kontaminované látky (ropné látky, výplachy betonu a jiných stavebních směsí, zemin atd.) a 

bude zabráněno znečištění mechanickými usazeninami. 

V prostoru staveniště budou umístěny chemické toalety. 

Během výstavby je dále nutné dodržovat podmínky k zabránění rizika znečištění okolního prostředí a 

podzemních a povrchových vod. Je třeba udržovat dokonalý stav mechanizace používané při výstavbě.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístupy na staveniště jsou zajištěny po stávající komunikační síti s tím, že nákladní doprava bude pro 

příjezd k jednotlivým místům stavby používat hlavní uliční síť. 

Vozidla musí na veřejné komunikace vyjíždět řádně očištěna. Veškerá stavební doprava musí být 

organizována tak, aby co nejméně negativně ovlivňovala okolí a provoz na stávajících komunikacích. 

Výběr konkrétní betonárny, skládky pro odvoz materiálu z demolic, výkopu a zavážení nového stavebního 

materiálu bude v kompetenci vybraného dodavatele stavby. 

 Umístění zařízení staveniště 

Kanceláře a sociální zařízení budou umístěny v prostorách areálu Dopravního podniku města Jihlavy. 

Kanceláře budou provedeny z jedné až dvou stavebních buněk a sociální zařízení bude využíváno 

v areálu DPMJ. V areálu DPMJ je zajištěna elektrická a vodovodní přípojka. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu výstavby musí být zajištěna přístupnost přilehlých pozemků a objektů v blízkosti stavby. 

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 

stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k 

ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných 

komunikacích ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám 

nebo pozemkům, k zastávkám městských hromadných prostředků, k vodovodním sítím, požárním 

zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem a chráněných území. 

Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, ochrana 

majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných 

komunikacích. Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo zčásti umístěna 

na veřejných komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně označit reflexními 

značkami a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly. 

Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. U 

liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, 

lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních 

sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení 
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být nahrazeno zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu zamezující přístupu osob do 

prostoru ohroženého pádem do hloubky. Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z 

provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a 

osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení 

hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 

zabezpečení. Zákaz vstupu jakožto i zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou na všech vstupech, resp. vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim 

vedou. 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných 

prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. Zásobníky sypkých 

hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů 

ploch staveniště, zejména vozovek. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí 

polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských značek v prostoru 

staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků zařízení 

staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno 

současné užívání veřejnosti (chodníky, přechody apod.) se musí po dobu společného užívání bezpečně 

ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků pevnými 

ochranami proti rozstřiku vody a bláta. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště 

použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do 

původního stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí. 

Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, aby 

nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, 

prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. 

Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci. 

Mytí strojů a motorových vozidel je zakázáno. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 

provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, 

staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
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Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, trasy 

technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a jiných podzemních 

překážek. 

Zhotovitel je povinen: 

 zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných 

látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a 

nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných 

látek do prostředí postupovat dle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace 

uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

 zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště. V 

případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace 

alespoň do původního stavu. 

 osadit dopravně inženýrská opatření dle stanovené přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, aby 

nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, 

prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. 

Požadavky na asanace v místě stavby nejsou. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Maximální hranice dočasných a trvalých záborů definuje zhotovitel na základě použité techniky. Případné 

dočasné zábory pro účely ploch zařízení staveniště, deponie, atd, si zajistí zhotovitel stavby ve vlastní 

režii dle svých požadavků a nároků. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Při realizaci stavby bude v případech dotčení bezbariérových tras postupováno podle následujících 

zásad. 

Náhradní komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních 

odstupů. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a 

po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm 

nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny 

tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru 

podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. Předměty, stavby a jiné konstrukce na ostatních místech 

pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako 

je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní 
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díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky 

nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami 

nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

 Nakládání s odpady 

V průběhu stavby je zhotovitel povinen dodržovat zejména ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby, po uvedení stavby 

do provozu pak správce komunikace. Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení 

uvedeného zákona a souvisejících prováděcích předpisů (viz kap. 4), vždy ve znění pozdějších předpisů. 

Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností 

vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám 

využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit 

odstranění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, 

kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu 

povinen odpad třídit, shromažďovat odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií a kontrolovat, zda 

odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen 

vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven 

zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

Pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech nutný souhlas 

územně příslušného správního úřadu. 

Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě. Původce 

odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Doklady 

o nezávadném zneškodnění všech odpadů vzniklých při výstavbě budou předloženy ke kolaudačnímu 

řízení. 

Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v prostoru zařízení 

staveniště. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu 

a rovněž využitelné složky odpadu (ty lze pouze materiálově využívat). Přepravní prostředky při přepravě 

stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku 

tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen 

neprodleně znečištění odstranit. 

Po dobu výstavby musí být k dispozici (v buňce na zařízení staveniště) materiály proti možným haváriím 

stavebních strojů (textilní sorbenty, sypké sorbenty, piliny apod.). 
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 Skládky a recyklační střediska 

Výběr konkrétní betonárny, skládky pro odvoz materiálu z demolic, výkopu a zavážení nového stavebního 

materiálu bude v kompetenci vybraného dodavatele stavby. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Předpokladem je přebytek zeminy po výkopech pro trakční stožáry. Přebytek bude odvezen a uložen na 

skládku dle výběru zhotovitele. Podrobněji budou bilance řešeny v dalších stupních projektové 

dokumentace. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě, 

 Hluk 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další 

následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku) a nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Předpisy a nařízení stanoví, že 

organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i 

ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly 

překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 

Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci. Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši 

hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel 

je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v 

hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví 

součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru, 

denní a noční době a posuzované době. Základní hodnota akustického tlaku LAeq,T pro hluk ze stavební 

činnosti uvnitř objektu činí 40 dB, pro hluk ze stavby ve venkovních prostorech (s výjimkou hluku 

z leteckého provozu a vysokoenergetického pulsu) činí 50 dB. V případě hluku s tónovými složkami, 

s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, a hluku s výrazně informačním 

charakterem se přičte další korekce. Tuto problematiku podrobně řeší § 11 a 12 nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. 

 Emise 

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, 

výrobu asfaltů, demolice objektů apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, 

 Zákon č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. 
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 Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví vyhláška č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých 

účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné 

tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov.  

 Prašnost 

V průběhu provádění zemních a demoličních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení 

prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební 

provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. 

 Zabezpečení chráněných porostů, území, objektů a ochranných pásem 

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby a její realizací dojde ke styku s chráněným územím, musí 

zhotovitel dodržet veškerá opatření o jejich ochraně uvedená v dokumentaci pro zhotovovací práce a dbát 

na to, aby byly dodržovány veškeré právní normy, které s touto problematikou souvisejí. 

Po dobu výstavby je nutná ochrana zeleně v záboru staveniště, pokud se nekácí. 

Jde zejména o: 

 Zákon ČNR 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhlášku MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny, 

 Zákon ČNR 20/1987 Sb. o státní památkové péči. 

V okolí staveniště a přepravních tras budou ochráněny dřeviny (stromy i keřové porosty), v žádném 

případě nesmí docházet k jejich poškození v průběhu stavby. 

 Ochrana povrchových a podzemních vod 

V průběhu výstavby nesmí docházet ke znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních 

vod. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedocházelo ke splachům stavebních hmot a jiných nečistot do 

stávajících vodotečí. V potřebných místech staveniště budou vybudovány provizorní zemní nádrže pro 

zachycení splachů ze staveniště. Tyto nádrže budou řešeny jako zemní prohlubně bez opevnění 

s přepadem do vodoteče. Kde není možné zajistit odtok přepadem, bude zajištěno čerpání případně 

odvoz. Velikost nádrže bude odpovídat velikosti přilehlého staveniště a celkové velikosti sváděné plochy. 

Tyto objekty budou součástí odvodnění staveniště a bude je řešit dodavatel stavby na své náklady. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů, 

 Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, 
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 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 

a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 

kanalizací a o citlivých oblastech. 

Související předpisy: 

 Metodický pokyn MŽP ZP03/2014 – Indikátory znečištění, 

 TP 83 Odvodnění pozemních komunikací (MD 2014), 

 ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich 

skladování. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými právními a ostatními předpisy a jinými požadavky 

v oblasti BOZP. 

Jednotliví zhotovitelé stavby jsou povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat 

při zajišťování BOZP pro všechny fyzické osoby na staveništi. Na základě písemné dohody zúčastněných 

zhotovitelů touto dohodou pověřený zhotovitel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a 

zdraví všech fyzických osob na staveništi a postupy k jejich zajištění. 

Kontrola dodržování předpisů o BOZP je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností 

vedoucích zaměstnanců zhotovitelů na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné 

identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a 

udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu nebo na provozované železniční dopravní cestě 

je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi 

(pracovišti) veřejnou dopravou. Zhotovitel je povinen postupovat podle příslušných bezpečnostních 

předpisů vydaných správcem dopravní cesty. 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob dle podmínek, stanovených v příloze č. 1 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při 

uspořádání staveniště je nutné dbát na dodržování požadavků na pracoviště stanovených v Nařízení 

vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a v zákoně č. 

283/2021 Sb., stavebním zákoně. 

Při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi musí 

být dodržovány požadavky, uvedené v Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a bližší minimální 
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požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k Nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. 

Při plánování nebo provádění zemních, betonářských, zednických, montážních, bouracích, udržovacích, 

sklenářských a potápěčských prací, svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, lepení krytin, prací 

nad vodou nebo v její těsné blízkosti a prací spojených se skladováním a manipulací nebo s využitím 

letadla, na staveništi, musí být splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 

příloze č. 3 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Při provádění prací na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky musí být splněny 

požadavky uvedené v Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým 

způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být 

dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 

zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 

podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. 

Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 

označeny. 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 

pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí 

být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci 

a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 

staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, 

odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje elektrického 

proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-

li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné 

zábrany a náležitá upozornění. 

Při plánování nebo provádění prací v ochranných pásmech energetických vedení musí být respektovány 

podmínky stanovené v zákoně č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů. 

V případě, že uvažovaná pracovní činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních elektrických 

vedení nebo trafostanic, případně zasahuje do ochranného pásma podzemních elektrických vedení podle 

§ 46 zákona č. 458/2000 Sb., je nutné v předstihu písemně požádat vlastníka o souhlas s činností v 

ochranném pásmu. 

Jestliže uvažovaná stavba vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků 

energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. 
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Zhotovitel při provádění prací musí rovněž dodržovat přípustné hodnoty hluku a vibrací stanovené 

v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, stavebním 

povolením a dodržovat povolenou pracovní dobu. 

Při provádění prací v ochranném pásmu dráhy musí být splněny podmínky stanovené v zákoně č. 

266/1994 Sb. o dráhách. 

Bude-li zhotovitel vykonávat činnosti v prostorách Správy železnic (SŽ), na železniční dráze provozované 

SŽ (provozované železniční dopravní cestě) nebo by svojí činností mohl ovlivnit provozování dráhy 

provozovatele SŽ, musí dodržovat i ustanovení předpisů SŽ, zejména předpisů SŽ Bp1, SŽ Zam1 a SŽ 

Ob1. 

V případě, že zhotovitel bude vykonávat činnosti v prostorách jiných provozovatelů dráhy, na dráze jiných 

provozovatelů drah nebo by svojí činností mohl ovlivnit provozování dráhy jiného provozovatele (např. 

vlečky nebo speciální dráhy sloužící k zabezpečení dopravní obslužnosti obce), musí splnit i požadavky 

předpisů jiných provozovatelů drah. 

Při nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi musí být splněny podmínky stanovené v 

Nařízení ES č. 1907/2006, Nařízení ES č. 1272/2008, zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a 

chemických směsích a o změně některých zákonů, a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů. Zhotovitel prací je povinen řádně seznámit všechny fyzické 

osoby, které budou nakládat chemickými látkami nebo chemickými směsmi s jejich nebezpečnými 

vlastnostmi, pokyny pro jejich bezpečné zacházení a pokyny pro první pomoc. Dále je povinen vybavit je 

předepsanými OOPP a informovat je o umístění prostředků pro poskytování první pomoci na pracovišti. 

Osoby, které budou nakládat s chemickými látkami nebo chemickými směsmi musí mít k dispozici 

bezpečnostní list ke konkrétní látce nebo směsi. 

Zhotovitel prací je povinen vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami 

nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 1 

nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dále látkami a směsmi, 

které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, 

mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, 

písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi. Pravidla 

musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o 

nebezpečných vlastnostech látek a směsí uvedených ve větě první, se kterými zaměstnanci nakládají, 

pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou 

pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna 

projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti. 

Práce s azbestem na staveništi lze provádět pouze při dodržení podmínek stanovených v § 41 zákona č. 

258/2000 Sb. a vyhlášek č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, a 
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226/2019 Sb. o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech. Zhotovitel je povinen ohlásit 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci 

exponováni azbestem. 

Rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků (OOPP) jsou uvedeny v Nařízení vlády 390/2021 Sb. o bližších podmínkách 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Za stanovení rozsahu předepsaných OOPP pro konkrétní pracovní činnosti, na základě vyhodnocení 

pracovních rizik, odpovídá vždy zhotovitel prací. Ten je také povinen bezplatně přidělit všem svým 

zaměstnancům OOPP v odpovídajícím rozsahu. 

Při provádění prací musí zhotovitel dbát na pořádek a čistotu. Na pracovišti musí provádět pravidelný 

úklid a udržovat převzaté staveniště v čistotě. 

 Zajištění požární ochrany (PO) 

Zhotovitel prací je zejména povinen na staveništi obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a 

druzích věcné prostředky požární ochrany, případně požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na 

požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. Dále je povinen 

vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, 

k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným 

prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení, označovat 

pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k 

požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně 

bezpečnostní zařízení. Pravidelně musí kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika 

požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně 

odstraňovat zjištěné závady a umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění 

povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace 

vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách 

splnit jím uložená opatření. Zároveň je povinen bezodkladně oznamovat územně příslušnému 

operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které 

provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají. 

Je zakázáno vypalování travních porostů. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství je 

zhotovitel povinen se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. 

Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření je povinen předem 

oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky 

pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. 

Všechny fyzické osoby, vyskytující se na staveništi jsou povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku 

požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při 
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skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným 

ohněm či jiným zdrojem zapálení. 

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru: 

 provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,  

 uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, 

 ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení, 

 poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky 

požární ochrany nebo obce. 

Zhotovitel je povinen na staveništi dodržet podmínky požární bezpečnosti, jako např. vybavit zařízení 

staveniště a pracoviště věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízením, 

vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné akce a plnit lhůty pravidelných kontrol dodržování 

předpisů o požární ochraně stanovené ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách musí být 

dodrženy podmínky požární bezpečnosti stanovené vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví 

podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 

 Přehled vybraných právních předpisů k zajištění BOZP + PO na staveništi: 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 100/1995 Sb. kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 

určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení) ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění 

pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve 

znění pozdějších předpisů 
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 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 

azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve 

znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška č. 394/2006 Sb. kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice 

těchto prací, ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/2006 

ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro 

chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 

1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 

91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

pozdějších předpisů 

 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 

1272/2008 

ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení 

látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 
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1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném 

znění 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 

znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a 

o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných 

havárií) ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty ve znění pozdějších 

předpisů 

 Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 

značení a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 283/2021 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 

znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků ve znění pozdějších předpisů 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Viz kapitolu B.2.4. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Období realizace stavby bude upřesněno objednatelem, předpokládá se mezi zářím 2024 a prosincem 

2025. Podmiňující stavbou je stavební akce Centrální dopravní terminál a také přeložení vodovodních 

potrubí na třídě Legionářů mimo chodníky do vozovky. Současně s touto akcí proběhne také úprava 

prostranství třídy Legionářů. Stavba křižovatky a trolejového vedení na ulici Tolstého bude dle zadání 

provedena bez výluky trolejbusové dopravy. V současné době (září 2024) není na třídě Legionářů 

trolejové vedení používáno a trolejbusová doprava není provozována, spojení těchto ulic zajišťuje 

sjezdová výhybka pouze pro odbočení z ulice Tolstého na tř. Legionářů. Stavba trolejbusové trati 

proběhne za úplného vyloučení trolejbusové dopravy. 
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Etapy budou členěny na stavbu nových a výměnu stávajících stožárů na tř. Tolstého a následné stavbě 

nových stožárů na třídu Legionářů. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Stavba bude prováděna za provozu, pouze s dílčími omezeními dopravy na dotčených komunikacích. 

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavba bude provedena po částech dle harmonogramu, který zajistí zhotovitel. Stavební práce mohou na 

oddělených úsecích probíhat současně v návaznosti na postup souvisejících a podmiňujících staveb.  

Po přípravných pracích bude vlastní stavba zahájena výkopovými pracemi, betonáží základů stožárů a 

osazováním stožárů. Současně budou provedeny vynucené práce na veřejném osvětlení, kdy, pokud 

bude nový sdružený trakční/osvětlovací stožár umístěn na místě stávajícího (a tedy jej bude nutné 

demontovat), budou stávající kabely vytaženy a provizorně propojeny spojkou. Dotčený stožár bude 

vystrojen pro veřejné osvětlení, dočasně naspojkované kabely budou do tohoto stožáru opět zataženy a 

stožár začne fungovat jako osvětlovací. Přepojování bude prováděno ve dne (tj. bez výpadku napájení 

veřejného osvětlení). Výpadek osvětlovacího místa (doba od zbourání stávajícího osvětlovacího stožáru 

do zprovoznění osvětlovací částí projektovaného sloupu) je dle náročnosti jednotlivého stožáru 7 až 10 

nocí (později bude stožár přepojen na projektované nové rozvody veřejného osvětlení). Pokud se stávající 

kabel veřejného osvětlení ocitne ve výkopu betonového základu, bude zabetonován do základu (tento 

kabel bude později v rámci této stavby odpojen a zrušen). 

Sdružené trakční/osvětlovací stožáry projektované na nových místech (bez demontáže stávajícího 

osvětlovacího sloupu) budou zpočátku bez elektrovýzbroje veřejného osvětlení. Po dokončení uceleného 

úseku sdružených trakčních osvětlovacích stožárů bude v tomto úseku doplněna na sdružené 

trakční/osvětlovací stožáry elektrovýzbroj veřejného osvětlení, položeny kabely veřejného osvětlení, 

postaveny případné jednoúčelové osvětlovací stožáry a dokončený ucelený úsek veřejného osvětlení 

uveden do provozu. Zároveň bude v tomto úseku odpojeno stávající (dle projektu rušené) veřejné 

osvětlení a toto osvětlení následně demontováno. 

Budou provedena podzemní kabelová vedení (trakční kabelová vedení, přípojky NN) s výjimkou přípojek 

VN. Práce budou probíhat v zeleni a plochách pro pěší. Pro přechody kabelů pod komunikacemi budou 

vybudovány nové prostupy – překopem po polovinách, na vybraných místech budou prostupy realizovány 

bezvýkopovou technologií.  

Poté bude instalováno nové trakční trolejové vedení. Mobilní pracovní místo bude označeno přesnosnou 

uzavírkovou tabulí typu II, příp. bude užito techniky s osazenými světelnými signály (světelnými šipkami) 

S8c, S8d přímo na vozidle. Rozsah mobilního pracovního místa je dán rozsahem prací na trakčním 

trolejovém vedení.  
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Veškeré výkopy a zemní práce v ochranném pásmu kabelů musí být prováděny ručně s maximální 

opatrností. 

Lhůta výstavby bude definována investorem v zadávací dokumentaci stavby. Podrobný harmonogram 

prací bude zpracován zhotovitelem v dostatečném předstihu před zahájením stavby. Práce prováděné 

v období od 16. 10. do 31. 3. musí umožnit bezproblémovou zimní údržbu komunikací. 

Výpis souvisejících investic s věcnými a časovými vazbami – viz část B.1 písm. m) této zprávy. 

Stavba bude realizována v jednom časovém sledu, není to však nezbytné. Do provozu bude uváděna 

postupně dle jednotlivých funkčních ucelených celků. 

Zkušební provoz se předpokládá v délce 12 měsíců. 

p) Požadavky na výluky veřejné dopravy 

Novostavba a modernizace trakčního vedení je navržena na stávajících komunikacích ulice Tolstého a 

třídy Legionářů. Úpravy komunikací, přechodů a zastávek nejsou v této projektové dokumentaci řešeny 

a předpokládá se využití stávajícího stavu. Stavba křižovatky a trolejového vedení na ulici Tolstého bude 

dle zadání provedena bez výluky trolejbusové dopravy. Na třídě Legionářů v současné době (leden 2024) 

není trolejbusová doprava provozována. Stavba trolejbusové trati proběhne za úplného vyloučení 

trolejbusové dopravy. 

q) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Vjezd do prostoru staveniště bude označen dle přenosného dopravního značení, které bude stanoveno 

příslušným silničním správním úřadem v dostatečném předstihu před zahájením výstavby. 
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