PRILOHA €. 2 DOKUMENTACE ZADAVACIHO RIiZENi

NAVRH SMLOUVY

Smilouva o dilo

I. SMLUVNI STRANY
Objednatel
Statutdrni mésto Jihlava
zastoupené: Mgr. Petrem RySkou, primatorem
se sidlem: Masarykovo namésti 97/1, 586 01 Jihlava
ICO: 00286010
platce DPH: ANO
ID datové schranky: jw5bxb4

kontaktni osoba ve vécech plnéni Smlouvy:

"[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

telefon: +420 "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"
e-mail: "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

(dale jen , Objednatel”)

Zhotovitel

"(Jméno dodavatele - bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zastoupeny: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
se sidlem: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
ICO: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
DIC: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
platce DPH: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
zapsana v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (napfr. v obchodnim rejstriku) vedeném
"(Bude doplnéno pred uzavienim  smlouvy)" (napf.  Krajskym  soudem
v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ) pod sp. zn.

"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

kontaktni osoba:

jméno, pfijmeni: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
telefon: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
e-mail: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

(dale jen ,Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel spolec¢né dale také jako ,,Smluvni strany*)
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uzavreli vsouladu s § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obclanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpist (déle jen ,,0Ob€ansky zdkonik"), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“).

Il. UOVODNIi UJEDNANI

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledk( zadavaciho Fizeni (dale jen ,Rizeni verejné zakdzky*)
vefejné zakdzky s nazvem: Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy, eviden¢ni
Cislo zakazky ve Véstniku verejnych zakazek: 22025-048459 (dale jen ,Verejna zakdzka“).
Jednotlivd ujedndni Smlouvy tak budou vykladana v souladu se zaddvacimi podminkami Verejné
zakdzky a nabidkou Zhotovitele podanou do zadavaciho fizeni Verejné zakazky.

Verejnd zakazka (resp. realizace dila) je spolufinancovana formou dotace z Integrovaného
regionalniho operacniho programu (dale jen ,Dotacnhi program®), nazev projektu Centrum
neformélniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy, registraéni &islo projektu sdéli Objednatel
Zhotoviteli bezodkladné po jeho pridéleni (dale jen , Projekt”). Rizeni vefejné zakazky bylo proto
realizovano v souladu s pravidly Dota¢niho programu.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrZovat poZadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace z Dotac¢niho programu, s nimiz byl prokazatelné
seznamen. Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy poskytovat
Objednateli dostatec¢nou soucinnost k plnéni povinnosti Objednatele stanovenych Objednateli
pravidly Dota¢niho programu.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen , Dilo”).

Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo pfevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu a pfisluSnou
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZoDPH"), hradit DPH.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo , Centrum neformalniho vzdélavani
Héjenka Cerné lesy, Brtnice”:
8.1. podle dale specifikované projektové dokumentace;
8.2. podle podminek stanovenych Smlouvou;
8.3. podle nasledujicich dokumentu:
8.3.1. Rozhodnuti vydaného Meéstskym Ufadem Brtnice ze dne 13.06.2024
¢.j. Vyst/200/2023-8, sp. zn.: Vyst/200/2023, ev. ¢. MUB/1034/2023,
8.3.2. Rozhodnuti vydaného Magistratem mésta Jihlavy, Odborem Zivotniho prostredi, ze
dne 17.10.2024, ¢. j. MMJ/OZP/263006/2024-Saz, sp. zn.: MMJ/0ZP/54627/2024/5
jihlvp24v02duu,

které tvofi pfilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 3 Smlouvy), (déle jen , Stavebni povoleni“);

a to vcetné vSech souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
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10.

11.

Dilo je blize specifikovano:

9.1.

v projektové dokumentaci zpracované obchodni spolec¢nosti Rusina Frei, s.r.o.,
1C0:02308002, se sidlem Blanickd 845/9 120 00 Praha 2, ke stavbé s ndzvem , Centrum
neformalniho vzd&lavani Hajenka Cerné lesy, Brtnice*,

ktera tvori pfilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 1 Smlouvy) (ddle téZz jen jako , Projektovd
dokumentace” a zpracovatelé Projektové dokumentace ddle téz jen jako , Projektant”).

Dilo bude slouzit k nasledujicimu ucelu: infrastruktura pro zdjmové a neformalni vzdélavani,
tdborova zdkladna, misto kondni Skol v pfirodé a zotavovacich akci pro déti.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila provést, dodat a poskytnout veskeré stavebni prace,
dodavky a sluzby, kterych je tfeba trvale nebo docéasné k zahajeni, provadéni, dokonceni
a predani Dila, pro vydani kolaudacniho souhlasu nebo rozhodnuti (dale jen , Kolaudacni

74

rozhodnuti“) k Dilu a k uvedeni Dila do trvalého provozu. Soucasti Dila je zejména:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.
11.8.

11.9.

11.10.

vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dild, material( a zafizeni
tykajicich se Dila;

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fddnému provedeni Dila;

zajisténi a provedeni vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro radné provadéni
a dokonceni Dila;

prabézny odvoz stavebniho a jiného odpadu vzniklého pti provadéni Dila, zajisténi jeho
docasného nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadd do vlastnictvi osoby
opravnéné kjejich prevzeti podle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon o odpadech”), neni-li touto osobou pfimo
Zhotovitel;

zajiSténi radné ochrany stavajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou dotéeny
stavebnimi pracemi, ale budou slouZzit k prepravé ¢i uskladnéni materidlu nebo k zafizeni
stavenisté, pred znecisténim a poSkozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
vsech téchto povrchl dotcenych provadénim Dila do plvodniho stavu, pred zapocetim
stavebnich praci budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany,
dokumentace bude soucasti protokolu o predani a pfevzeti stavenisté,;

zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (déle jen ,,BOZP“) a ochrany Zivotniho
prostredi, respektovani pripadnych poZadavkd koordindtora BOZP, bude-li ustanoven
(zejména stanovuji-li to pravni predpisy), (dale jen ,koordindtor BOZP*);

zajisténi a kontrola zabezpecleni stavenistsé;

vytvofeni a prlbézna aktualizace harmonogramu provadéni praci (ddle jen
,harmonogram vystavby”) a finanéniho harmonogramu, bude-li to Objednatel
pozadovat, pricemz pribézna aktualizace téchto harmonogram( v disledku zmén na
stavbé bude Zhotovitelem provddéna neprodlené, jinak nejméné jednou za kalendarni
mésic (nedohodnou-li se Smluvni strany jinak). VySe uvedené harmonogramy a jejich
aktualizace je Zhotovitel povinen predavat Objednateli a Objednatelem urcenym
subjekttim neprodlené po jejich vytvoreni;

vypracovani, pfedani k odsouhlaseni a dodrzovani realizacni dokumentace stavby (dale
jen ,RDS"), a to pro rozsah Dila a jeho jednotlivych Casti, vSe v rozsahu stanoveném
Smlouvou;

vytvoreni a prlibéznd aktualizace kontrolniho a zkusebniho planu (dale jen ,,KZP“) ¢i jeho
zmén na zakladé poZzadavk( Objednatele (bude-li to Objednatel poZadovat). KZP bude
Zhotovitelem vytvoren za Ucelem vymezeni jednotlivych zkousek (a jejich jednoznacné
identifikace spole¢né s ¢asovym planem jejich provedeni v pribéhu viastniho provadéni
Dila), které jsou vhodné, nutné ¢i ucelné k ovéreni, zda konkrétni ¢ast Dila a Dilo jako
takové spliuje ptislusné pravni a technické predpisy a je provedena fadné tak, aby
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12.

13.

14.

15.

v rdmci provadéni Dila a vSech jeho ¢dsti bylo postaveno na jisto, Ze Dilo je ¢i bude
Zhotovitelem provedeno fadné a v souladu se Smlouvou;

11.11. provedeni zavérecného Uklidu stavenisté, odstranéni zafizeni staveniSté a uvedeni
okolnich ploch do plvodniho stavu;

11.12. zajisténi potfebnych ¢i orgdny verejné spravy stanovenych opatteni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.);

11.13. provedeni veskerych predepsanych zkousek, revizi, atestll a méreni vsech prvk(,
systému a zafizeni tvoficich Dilo véetné vystaveni doklad( o jejich provedeni, doloZeni
atestq, certifikatl, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad( potfebnych pro moznost
jejich fadného provozovani ve smyslu platnych a Gcinnych pravnich predpis apod.
a jejich ptedani Objednateli;

11.14. vytyCeni stavby, provedeni geodetického zaméreni skute¢ného provedeni stavby
a zpracovani geometrického planu opravnénym geodetem a jeho predani Objednateli;

11.15. zhotoveni dokumentace skutecného provedeni Dila a jeji predani Objednateli;

11.16. zajisténi prechodného dopravniho znaceni v€. povoleni a vyfizeni zvlastniho uzivani
komunikace (ZUK) pro provedeni stavby, je-li pro realizaci Dila vyZadovano;

11.17. zaskoleni obsluhy budouciho provozovatele Dila ohledné fadného uzivani Dila;

11.18. vypracovani manipulacnich a provoznich radd pro fadny provoz Dila (resp. jeho casti),
navodl k obsluze, ndvod( na provoz a udrzbu Dila a dokumentace udrzby, to vse ve
tfech vyhotovenich v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé ve
formatu PDF nebo DOC(X) na vhodném nosici dat.

Soucdsti Dila jsou dale i vSechny vyrobky, z nichz se Dilo sklada (z nichz sestava) a kterych bude
pouzito k jeho realizaci, jakoz i veskeré prace, dodavky, vykony a sluzby, kterych je docasné nebo
trvale k fadnému zahdjeni praci na Dile, k provedeni, dokonceni a predani predmétu Dila a k jeho
Uspésné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho ucelem dle Smlouvy.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dény ptislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi pfedpisy platnymi
a ucinnymi v dobé provadéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dal$imi rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych organl verejné spravy a spravcl
inZenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu vyZadované
Smlouvou, pravnimi pfedpisy nebo organy verejné spravy.

Ve vztahu k RDS je Zhotovitel povinen splnit zejména nasledujici povinnosti:

15.1. vypracovat RDS po dohodé s Objednatelem, a to pro cely rozsah Dila s tim, Ze smyslem
a ucelem RDS je vytvoreni takové dokumentace pro vlastni realizaci stavby (Dila) v rozsahu
dle této Smlouvy, ve které Zhotovitel vymezi a jednoznacné identifikuje pouZité
technologie, technologické postupy, pouzité materidly, stavebni postupy a vypracuje
a identifikuje postupy vlastniho provadéni Dila tak, aby RDS jednoznacné slouZila
k provedeni Dila jako takového, nebude-li Smluvnimi stranami dohodnuto jinak;

15.2. RDS provede Zhotovitel v souladu s pravnimi, technickymi a technologickymi predpisy
a v souladu s poZzadavky Objednatele a konkrétnim zamérenim RDS vzhledem k Dilu a jeho
dotcené casti, nebude-li Smluvnimi stranami dohodnuto jinak;

15.3. Objednatelem odsouhlasenou RDS v souladu s touto Smlouvou protokolarné preda
Zhotovitel Objednateli ve trojim vyhotoveni v listinné podobé. Veskera listinna vyhotoveni
RDS budou vidy vypracovdna a ovéfena osobami autorizovanymi v rozsahu a souladu
s konkrétnim zamérenim RDS vzhledem k Dilu a jeho dotéené casti;
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16.

17.

18.

15.4. RDS bude (vedle trojiho vyhotoveni v listinné podobé) rovnéz predana Objednateli
elektronicky vidy na 2 nosic¢ich dat - CD, DVD, ¢i jiném vhodném nosici digitalnich
informaci, pficemz na kazdém z nosi¢ll bude RDS zapsadna ve formatu *.pdf a zaroven
i v obecné rozsifeném prepisovatelném formatu (textova ¢ast *.doc nebo *.docx, *.xls
nebo *.xlsx, vykresova ¢dast ve formatu *.dwg). Vykresy musi byt strukturovany tak, aby
umoznovaly standardni praci ve smyslu obecnych zvyklosti, tj. zejména rozvrzeni do
hladin, pouzivani samostatnych hladin pro koty, texty a Srafy apod. Barvy musi odpovidat
tisténému vystupu;

15.5. RDS preda Zhotovitel Objednateli pfed vlastnim zapocdetim stavebnich praci na Dile,
nebude-li Smluvnimi stranami dohodnuto jinak;

15.6. Objednatel do 15 pracovnich dnl od prevzeti RDS bud’ pisemné vyjadii souhlas s navrhem
RDS, nebo svold jedndni se Zhotovitelem, na némz Zhotovitele seznami se svymi
vyhradami k RDS a Smluvni strany se dohodnou na tom, jakym zplsobem ma byt RDS
Zhotovitelem zménéna i dopracovana, popfipadé Objednatel jednostranné rozhodne,
jakym zplsobem ma byt RDS Zhotovitelem upravena; z takového jednani bude ucinén
zapis, podepsany zastupci Smluvnich stran; Zhotovitel ma v takovém pfipadé povinnost
upravit ¢i dopracovat RDS v souladu s takto provedenym zapisem ¢i jednostrannym
rozhodnutim Objednatele a nasledné tuto predat Objednateli ve vySe uvedeném poctu
vyhotoveni a formatech. Zhotovitel nesmi zahajit stavebni prace na provedeni dila ¢i jeho
konkrétni ¢asti, dokud nebude ndvrh RDS vztahujici se k Dilu a jeho konkrétni casti
Objednatelem odsouhlaseny. Soucasti rozsahu predmétu Dila se stdva RDS, ke které
Objednatel pisemné vyjadfil sv(j explicitni souhlas. Neodsouhlaseni navrhu RDS
Objednatelem nema vliv na termin dokonceni Dila a samotné provedeni Dila sjednané
v rozsahu dle této Smlouvy;

15.7. vsechna vyhotoveni RDS, ptipadné zbyla vyhotoveni a zbyly rozsah RDS budou predana
Objednateli vidy do 5 pracovnich dnll od obdrZeni souhlasu Objednatele s RDS, pfipadné
do 5 pracovnich dni od uskuteénéni jednani se Zhotovitelem o vyhradach k RDS, nebude-
li Smluvnimi stranami dohodnuto jinak;

15.8. Zhotovitel v souvislosti s RDS poskytuje Objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uziti
RDS a ptipadné dalsimu zpracovani a pofizovani rozmnozenin ¢i dalSim zplsobim uziti
RDS v souladu s pfislusnym pravnim predpisem, pficemz odména za poskytnuti takové
licence je obsazena v Cené Dila. Objednatel je opravnén uzavfit podlicenéni smlouvu,
Objednatel je opravnén postoupit licenci tfeti osobé, k ¢emui se Zhotovitel udéluje
souhlas. Objednatel neni povinen takto nabytou licenci vyuZit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je
oprdvnén licenci v daném rozsahu Objednateli udélit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed podpisem Smlouvy prevzal a seznamil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo podle
predanych Projektovych dokumentaci tak, aby mohlo byt fadné uzivano k ucelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemz si neni védom Zzadnych prekazek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly |. jakosti a materidly, které maji
kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (dale jen ,, TDS“) dodacim listem, certifikdtem, prohlasenim
oshodé ¢i jinym obdobnym dokladem od pouzivanych materiall vystavenym prislusnym
vyrobcem nebo zplnomocnénym zastupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli nebo TDS pred zabudovanim prislusnych materiald do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouZije Zadny materidl, o kterém

je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych materiali, hmot, surovin
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

a dalsich véci potfebnych pro provadéni Dila a vyZadovat od vyrobcll a dodavatell atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi urceni zplGsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

Zmény Dila, véetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo
materiall, dopliky, rozsifeni ¢i zdZeni Dila, je moZné Cinit pouze za podminek stanovenych
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,Zdkon o zaddvani vefejnych zakdzek”), a musi byt vidy sjednany pfedem ve formé pisemného
dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat
ujednani o dlsledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel povinen bez
ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé.

Terminy plnéni pfi realizaci Dila dle odst. 52 této Smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny za

podminek stanovenych Zakonem o zadavani vefejnych zakazek (zejména za podminek

stanovenych v § 222 Zakona o zaddvani verejnych zakazek), a to zejména:

21.1. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele na zdkladé pisemného pokynu Objednatele
a soucasné

21.2. vyplyne-li to z pozadavku treti strany, napf. z pozadavku jakéhokoliv dotéeného organu
statni spravy, pficemz takovy pozadavek a jeho splnéni ma vliv na termin dokonceni Dila,
nebo

21.3. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele z divodu vzniku pro splnéni Dila nepfiznivych
klimatickych podminek anebo vzniku nepfekonatelné a nepredvidatelné prekazky, ktera
vznikla nezavisle na vili Smluvnich stran; Smluvni strany jsou povinny se bezodkladné
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zplsob jejiho feseni, jinak se
takového divodu nemohou dovoldvat. Za nepfiznivé klimatické podminky dle tohoto
odstavce Smlouvy jsou povaZovany takové klimatické podminky, které znemoZznuji
provadéni poZadovanych praci anebo uZiti poZadovanych technologii za soucasného
dodrzeni pFislunych norem CSN, CSN EN anebo pravnich pfedpisd platnych a Gginnych
v dobé provadéni Dila.

Pro vylouceni veskerych pochybnosti Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze dlvody pro
prodlouzeni termin( pInéni pfi realizaci Dila uvedené v tomto odstavci nepredstavuji vyhrazenou
zménu zavazku ve smyslu § 100 Zakona o zadavani vefejnych zakazek, ale pfedstavuji pouhy
demonstrativni vycet pripadl, v nichZ bude prodlouzeni termind plnéni mozné, pokud to
v daném pfipadé bude umoziiovat § 222 Zakona o zadavani vefejnych zakazek

V. CENA

Cena za provedeni Dila ¢ini "[Bude doplnéno pied uzavienim Smlouvy]" ,- K¢ bez DPH (dale jen
,Cena Dila“). Cena Dila je podrobné rozélenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem
ocenéném soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér), ktery tvofi pfilohu
Smlouvy (Pfiloha €. 2 Smlouvy), (dale jen , PoloZkovy rozpocet”).

Cena Dila je stanovena jako pevna, nejvyse pripustna a neprekrocitelnd, s vyjimkami sjednanymi
ve Smlouvé.

Objednatel prohlasuje, Ze v ptipadé realizace Dila se dle § 5 odst. 4 ZoDPH nepovaZuje za osobu

povinnou k dani. V pfipadé poskytnuti plnéni dle § 92e ZoDPH se neuplatni rezim preneseni
danové povinnosti dle § 92a ZoDPH.

Stranka | 6



25.

26.

27.

28.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

25.1. naklady na projekt, KZP, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci
a vyklizeni zafizeni staveniSté pro potreby Zhotovitele po celou dobu provadéni
stavebnich praci na Dile a naklady na stfezeni a uklid stavenisté;

25.2. poplatky za zabor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
stavebnich praci na Dile;

25.3. dopravni ndklady pro persondl Zhotovitele a material na stavenisté;

25.4. naklady na odvoz a likvidaci odpadt vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

25.5. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 91 Smlouvy;

25.6. platby za bankovni zaruky a pojisténi dle této Smlouvy;

25.7. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi ndklady Zhotovitele nutné pro
v€asné a kompletni provedeni Dila podle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprdce, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytecného odkladu presny soupis vsech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce, a tento
soupis predlozit Objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen vyjadrit se k podle predchozi
véty Zhotovitelem navrZenému soupisu vicepraci nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne jeho
predloZeni Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navrzeny soupis vicepraci Objednatelem schvdlen,
provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila podle schvaleného soupisu vicepraci
formou pisemného zménového listu k Dilu. Zménové listy k Dilu podepsané zastupci obou
Smluvnich stran budou nasledné tvofit pfilohy dodatku ke Smlouvé, ktery bude zpracovan
v souladu s platnymi a Uéinnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén pozadovat zvyseni
Ceny Dila, jestlize presny soupis vicepraci véetné jejich ocenéni s ohledem na pocet mérnych
jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce nepredlozi Objednateli ke schvaleni
bez zbytecného odkladu poté, kdy se zvyseni Ceny Dila ukdzalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel
bere na védomi, Ze provadéni vicepraci mlze byt vazano na schvaleni poskytovatelem dotace.

Ke zméné Ceny Dila mUzZe dojit zejména (nikoliv viak vylu¢né) v téchto pripadech:

27.1. Objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu Dila;

27.2. Objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu Dila;

27.3. pfi realizaci Dila se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu Smlouvy znamy,
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na Cenu Dila,

27.4. pfi realizaci Dila se zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace prfedané Objednatelem
(napt. neodpovidajici geologické udaje apod.).

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

28.1. v pfipadé rozsifeni objemu jiz sjednanych stavebnich praci, doddvek ¢i sluZeb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedenych v PoloZzkovém rozpoctu;

28.2. v pfipadé, Ze je dana polozka obsazena v PoloZzkovém rozpoctu vicekrat a je ocenéna
polozky obsaZzené v Polozkovém rozpoctu;

28.3. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ci sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s vyuzitim aktudlnich cenikd
cenové soustavy URS, které budou snizené o 5%;

28.4. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ci sluzby, které nelze ocenit ani
postupem podle odst. 28.3 této Smlouvy, pouZije Zhotovitel ceny v daném misté a Case
obvyklé.

Zhotovitel miZe vidy predlozit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.
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29.

30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.

37.

Po vypoctu zmény Ceny Dila pfedloZi Zhotovitel Objednateli podklady pro zpracovdani navrhu
dodatku ke Smlouvé, jejichz obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné
detailniho poloZkového rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni podle Smlouvy. Polozkovy
rozpocet zmény Ceny Dila bude Objednateli doloZen i v elektronické podobé formou vystupu
z rozpoctového softwaru, ktery je ve shodné strukture a formatu jako byl smluvni rozpocet
stavby, ve formdtu .xlsx, ve formatu .pdf, a v otevieném rozpoctovém formdtu odsouhlaseném
Objednatelem. V pfipadé, Ze vliv na terminy plnéni podle Smlouvy nebude v ndvrhu dodatku
uveden, terminy plnéni podle Smlouvy zlstavaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat pouze
Cenu Dila podle Zhotovitelem skutec¢né provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Zze § 2620, § 2621 a § 2622 Obc¢anského zakoniku a rovnéz obchodni
zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouziji.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytovdnim plnéni podle Smlouvy
DPH a Dilo nepodléha rezimu pfeneseni darfiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Dila. Zhotovitel odpovida za to,
Ze sazba DPH bude ve vztahu ke viem plnénim poskytovanym na zakladé Smlouvy stanovena
v souladu s pravnimi ptedpisy platnymi a icinnymi k okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila a pfipadnou DPH pribéziné mési¢né na zakladé
faktur — danovych dokladu (dale jen ,,Faktura“) vystavenych za stavebni prace, dodavky a sluzby
na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pfislusném kalendarnim mésici, a to k poslednimu
dni daného kalendainiho mésice.

Pokud Zhotovitel neni schopen v dobé vystaveni Faktury urcit a pisemné doloZit Objednateli
skute¢né mnozstvi pInéniv ramcirealizace Dila u jednotlivé polozky PoloZzkového rozpoctu (napf.
dokladem o zaméreni mnoZstvi dané polozky), Zhotovitel je opravnén vyfakturovat Objednateli
pouze 90 % mnozstvi dané polozky uvedené v Polozkovém rozpoctu s tim, Ze zbyvajici mnozstvi
dané polozky bude vyporadano v Zavérecné Faktufe podle skutecného rozsahu plnéni dané
polozky Polozkového rozpoCtu pisemné dolozeného Objednateli.

Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni Faktury je vidy posledni den kalendarniho mésice, za
ktery je Faktura vystavovana.

Bezodkladné (nejpozdéji do 15 dnl) po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou
vystavi Zhotovitel zavérecnou Fakturu (dale jen ,Zdvérecnd Faktura“) vystavenou za stavebni
prace, dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury
do prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli soucinnost pfi prokazovani zpUsobilych

a nezpUsobilych vydaji v ramci kazdé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

Hovofi-li se v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku Smlouvy o Fakture, md se na mysli taktéz
Zavérelna Faktura.

Faktura musi splfiovat naleZitosti dafiového dokladu podle ZoDPH, véetné ptipadné informace,
Ze provedeni Dila podléha rezimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
V pfipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura splfiovat nalezitosti Ucetniho dokladu
podle zdkona ¢. 563/1991 Sh., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Faktura musi dale
odpovidat poZadavkim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace z Dotac¢niho programu
(napf. musi obsahovat nazev Projektu a registracni Cislo Projektu, bylo-li pridéleno). Faktura
musi vzdy spliiovat ndleZitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku. Vsechny Zhotovitelem
vystavené Faktury budou oznaéeny textem , Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné
lesy”“ a soucasné budou obsahovat evidencni Cislo Objednatele této Smlouvy a registracni Cislo
Projektu, které Objednatel sdéli Zhotovitel po uzavieni Smlouvy bezodkladné poté, co tento udaj
ziska od poskytovatele dotace.

Zhotovitel predlozi TDS a Objednateli pted vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych,
dodanych a poskytnutych stavebnich praci, doddvek a sluzeb ocenénych v souladu s Polozkovym
rozpoctem (dale jen ,Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah vsech stavebnich praci, dodavek
a sluzeb provedenych, dodanych a poskytnutych pfi provadéni Dila za obdobi, za které bude
Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen predloZit Soupis TDS a Objednateli pred vystavenim
Faktury k odsouhlaseni, a to do 10 pracovnich dnll od data uskute¢néni zdanitelného plnéni,
a Faktura mlze byt vystavena aZ po odsouhlaseni Soupisu TDS a Objednatelem. Mési¢ni Soupisy
budou vzdy vystaveny v ¢lenéni dle domluvy s Objednatelem po zahdjeni provadéni Dila,
pficemZz ménéprace a dodatecné stavebni prace budou vycisleny na samostatnych Soupisech
pfislusné k jednotlivym ¢astem Dila, pokud nebude dohodnuto jinak.

TDS a Objednatel jsou povinni se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 10 pracovnich dnli ode dne
jeho obdrzeni. Vyjadri-li TDS ¢i Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany
vyhrady TDS ¢i Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté predlozi TDS a Objednateli
k odsouhlaseni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne odsouhlaseni Soupisu TDS
a Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury musi byt kromé Soupisu i zjistovaci protokol
podepsany TDS a Objednatelem a rekapitulace Soupisu. Soupis bude predkladdan Objednateli
i v elektronické podobé formou vystupu z rozpoc¢tového softwaru, ktery je ve shodné strukture
a formatu jako byl smluvni rozpocet stavby (tento vystup musi umoznovat zpétny import do
softwaru pro rozpoctovani), a to ve formatu .xlIsx, ve formatu .pdf a v otevieném rozpoctovém
formatu odsouhlaseném Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury je 30 kalendafnich dni ode dne jejiho doruceni Objednateli.
Neuhrazenou cast Cena Dila, na kterou bude vystavena Zavérecna Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli do 30 kalendarnich dnli ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Pfednostni zplUsob dorucovani Faktur Objednateli je elektronicky, a to do datové schranky
Objednatele nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, podepsané uznavanym elektronickym
podpisem Zhotovitele.

Stanovi-li Faktura splatnost delsi, nezZ je jako minimalni stanovena v tomto ¢lanku, je Objednatel

opravnén uhradit Cenu Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pfipadnou DPH ve lh(té splatnosti uréené ve
Fakture.
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Cena Dila, pfipadné jeji cast, a ptipadnd DPH je uhrazena vidy dnem jejich odepsani
z bankovniho Uc¢tu Objednatele.

Vyplyva-li zinformaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem DPH, je Objednatel opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo mistné
a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze v pfipadé, Ze Dilo
nepodléha rezimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Bude-li Faktura obsahovat Cislo bankovniho U¢tu uréeného k uhradé Ceny Dila nebo jeji ¢asti
a pfipadné DPH, které neni sprdvcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno jako Cislo bankovniho
Uctu, které je Zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost, je Objednatel oprdvnén uhradit
Cenu Dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena Faktura, a pfipadnou DPH na bankovni tcet
zverejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH jako bankovni uéet, ktery je Zhotovitelem pouzivan
pro ekonomickou ¢innost. Ve vztahu k Objednatelem pripadné hrazené DPH se tento odstavec
uZije pouze v pripadé, Ze Dilo nepodléhd reZzimu preneseni dafilové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Nebude-li pfislusnad Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila, pfipadné jeji ¢ast, DPH nebo jind nalezitost Faktury, je
Objednatel opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu
vraceni. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynl Objednatele a opravenou Fakturu
neprodlené dorucit Objednateli.

Vzhledem k financovani Dila z Dotacniho programu muze v budoucnu probihat kontrola
vystavenych Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v rdmci této kontroly poskytovatelem
dotace ve Faktufe nebo dokladech pfiloZzenych k Fakture zjiStény nedostatky, je Objednatel
rovnéz opravnén tuto Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pfipadné
jeji prilohy, opravit podle pokynl Objednatele a opravenou Fakturu neprodlené dorudit
Objednateli.

VII. MiSTO PLNENI

Misto plnéni je uréeno Projektovou dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.

VIIl. TERMINY PLNENI
Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak:

52.1. Termin pro dokonceni stavebnich praci: do 720 kalendafnich dnl od predani a prevzeti
stavenisté;

52.2. Termin pro predani a prevzeti dokonceného Dila: do 5 kalendarnich dnli od dokonceni
stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo nelplnost ptikazu, ktery mu Objednatel dal. Jestlize nevhodné nebo
neuplné véci, podklady nebo prikazy Objednatele prekazZeji v fadném provadéni Dila, Zhotovitel
v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila do doby vymeény nebo doplnéni véci nebo podkladd
nebo zmény prikazi Objednatelem, nebo do doby doruceni pisemného sdéleni Objednatele, Ze
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

trvd na provadéni Dila s pouZitim predanych véci nebo podkladl nebo na dodrZovani jeho
pfikazll. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni Dila v rozsahu, ve kterém mu vtom
nebrani nevhodné nebo nelplné véci, podklady nebo pfikazy a technologicky postup provadéni
Dila. Lhaty stanovené v odst. 52 Smlouvy, byly-li prerusenim provadéni Dila pfimo dotéeny, se
neméni, jestlize se Smluvni strany nedohodnou jinak nebo neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

Zjisti-li Zhotovitel v prabéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrZet terminy plnéni stanovené
v odstavci 52 Smlouvy, je povinen vzidy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotceny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy plnéni podle odstavce 52 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.

IX. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele nejpozdéji do 5 kalendarnich dni od
doruceni pisemné vyzvy Objednatele k prevzeti stavenisté. Objednatel predpoklada odeslani
vyzvy k prevzeti staveniSté v meésici fijnu 2025. Smluvni strany sepiSi protokol o predani
a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zatizeni stavenisté, vcetné zajiSténi odbéru vSech potfebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby pfedani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatna mérici mista s méfridly, ktera budou evidovat
skute¢nou vysi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem odsouhlasené
vychozi stavy jednotlivych méridel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyleni stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru Projektanta (dale jen ,AD“), TDS, pfipadné koordinatora BOZP v pfiméreném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecénost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pti odstrafiovani vad a nedodélki Dila pfimérené i po dobu
tohoto odstrafiovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace
a provozu, zejména dodrzovani veskerych pravnich predpisli o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostredi, a odpovida za Skody
vzniklé jejich porusenim, pfipadné pfi odstrafiovani vad a nedodélkll Dila pfimérené i po dobu
tohoto odstraniovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuZije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vilastnikem
téchto siti a pfip. uhradit ndklady s tim spojené.
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poSkozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitel( pfi provadéni Dila nebo v souvislosti s provadénim Dila,
vCetné Skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi jinych osob. Pro Ucely Smlouvy se poskozeni
véci na pozemcich jinych osob rozumi taktéZz poruseni hranic pozemku a prestupky proti
zasadam sousedského souziti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti po dobu provaddéni Dila, pripadné pfi odstrafovani vad
a nedodélkd Dila, zachovavat Cistotu a poradek, odstrariovat na své naklady odpady, necistoty
vzniklé provadénim stavebnich praci a je povinen staveniSté a zafizeni stavenisté fadné
zabezpedit proti vniknuti jinych osob a ddle s ohledem na své potreby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych
provadénim Dila v souladu se Zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Prehled
odpadul vzniklych ¢innosti Zhotovitele pfi provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni,
pfipadné dlvody jejich uloZeni, je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli pro ucely vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, a to nejpozdéji pfi predani Dila.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté, neni-li takovy postup pfipustny na zakladé
jiného pravniho divodu na strané Zhotovitele (napf. na zakladé vlastnictvi ¢i najmu pozemk
mimo stavenisté).

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po vzniku Skody zpUsobené v pribéhu provadéni
Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen vyklidit a pfedat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 14 kalendarnich dn(
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v pfeddvacim protokolu podle odstavce 94 Smlouvy
sjednano jinak. Smluvni strany sepisi protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté zpét Objednateli.
Je-li Zhotovitel povinen provést odstranéni vad a nedodélkd, je opravnén ponechat na stavenisti
vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad a nedodélkl, pricemz toto
vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad a nedodélkd. Vyklizeni vybaveni
a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad a nedodélki Dila. Nevyklidi-li
Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel oprdvnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté jinou osobou a naklady s tim spojené uhradi Zhotovitel Objednateli.

X. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell majici
prislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat Objednateli
nebo TDS (typicky predloZenim relevantnich doklad(), a to do 3 pracovnich dn(.

Zhotovitel je povinen pted zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uZivdni komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrZovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti pfislusnych organl vefejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Zhotovitel je povinen chranit a udrZovat komunikace dotéené provadénim Dila a v souladu
s pfipadnymi poZadavky Objednatele opravovat skody na nich zplsobené provadénim Dila.
Vsechny Skody, které budou zplsobeny pti provadéni Dila Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni ndklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi pfipadné néaklady,
zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi a a¢innymi
pravnimi predpisy, zejména vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se

zdkonem ¢. 283/2021 Sh., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni
zdkon"), a souvisejicimi platnymi a G¢innymi provadécimi predpisy.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zejména v ndleZitostech podle platnych a ucinnych
pravnich predpist. Stavebni denik bude k dispozici kdykoliv v prlibéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zdpisy za Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté provadéni Dila stim, Ze Objednatel je opravnén
kontrolovat Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych poZadavk(, pripadné
pfipominek ke Zhotovitelem provedenym zapisim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele
a Projektant v rdmci AD, dale koordinator BOZP, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici
nebo zastupci. Objednatel, TDI a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku
a nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pripojit své stanovisko.
Nesouhlasi-li Objednatel, TDI, AD nebo Zhotovitel se zdpisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko, nejpozdéji do tfi pracovnich dnl ode dne pofizeni
takového zapisu.

Je-li zjiSténo, Ze nékteré ze stavebnich praci, které jsou soucasti Projektové dokumentace, neni
ucelné provadét, sepise se o tom zaznam do stavebniho deniku, tim neni dotéeno ujednani
odstavce 20 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikd pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi TDS nebo Objednatel (pfip. i koordinator BOZP) a pfi
kontrolnich prohlidkdch predepsanych stavebnim ufadem, a (Cinit neprodlené opatfeni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné
a v€asné splnéni povinnosti podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat TDS, pfip. Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na
pravidelnych poradach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel organizovat podle
potieby, nejméné jednou za 7 kalendarnich dnli (nedohodnou-li se Smluvni strany jinak). Zapisy
z téchto porad bude pofizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vidy ucast hlavniho
stavbyvedouciho, pripadné stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupcli Podzhotovitel(
Zhotovitele, a zapisovat do stavebniho deniku datum konani téchto porad a zavéry a zjisténi
z téchto porad vyplyvajici.

Zhotovitel je povinen pribézné zvat TDS, pfip. Objednatele ke kontrole vSech stavebnich praci,
které maiji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen
ucinit telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku alespon tfi pracovni dny pred zakrytim
stavebnich praci, nebo v jiné dobé po dohodé s TDS, pfip. s Objednatelem.
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle pfedchoziho odstavce Smlouvy véas nebo
pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo pracovni den, umoini Objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

Pred zakrytim vSech nepfistupnych stavebnich praci provede Zhotovitel predepsané zkousky
podle CSN, CSN EN, a ptipadné, podle typu zakryvanych stavebnich praci, geodetické zaméreni
oprdvnénou osobou pro potreby zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Pokud se TDS, pfip. Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 79
Smlouvy nedostavi a neprovede kontrolu takovych stavebnich praci, Zhotovitel o tom pofidi
zapis do stavebniho deniku a bude v provadéni Dila pokracovat. Bude-li TDS, pfip. Objednatel
dodatecné pozadovat odkryti téchto stavebnich praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti
provést na naklady Objednatele. Pokud pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze stavebni prace
nebyly provedeny fadné, nese veskeré naklady na odkryti téchto stavebnich praci a odstranéni
zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDS nebo AD je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, ze

Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpist, muze

Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil ndpravu a provadél Dilo fadnym zplsobem.

Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mlzZe Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprdvnén zejména:

83.1. kontrolovat, zda je Dilo provadéno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci,
prislu§nymi CSN, CSN EN a pravnimi pfedpisy platnymi a Gé¢innymi v dobé provadéni Dila
a rozhodnutimi dotéenych organl verejné spravy a spravcl inZzenyrskych siti tykajicimi
se Dila;

83.2. upozorfiovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky
a kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

83.3. kontrolovat zakryvané stavebni préace;

83.4. kontrolovat dodrzovani pravnich predpisd, technickych norem, smérnic apod.

Osoby povérené vykonem funkce TDS a AD, pfipadné koordinatora BOZP, podle Smlouvy budou
zapsany do stavebniho deniku pfi pfedani a pfevzeti stavenisté, pfipadné pfi zahajeni stavebnich
praci.

Zhotovitel je povinen umozZnit vykon funkce TDS a AD, pfipadné koordinatora BOZP,
a poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost osobdm povéfenym vykonem funkce TDS a AD,
pfipadné koordinatora BOZP, pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pti kontrolach Objednatele,
TDS nebo AD provadénych podle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim Ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozdéji vSsak do dne
predani Dila Objednateli.

Je-li k provedeni Dila nutna soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé poZadované soucinnosti alespon pét pracovnich dnl pfedem a ur¢i mu pfimérenou
Ihdtu k jejimu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli poZadovanou soucinnost,
ackoliv byl o potfebé poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem vcas informovan a byla mu
k poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem dana pfimérena doba, postupuje se pfimérené podle
odstavce 52.1 Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z dlivodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem
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Zadost o vydani Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu podd Objednatel (&i jim povéfena osoba) za plné
soucinnosti Zhotovitele. Smluvni strany si jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu poskytnout
nezbytnou soucinnost a pfislusné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen predloZit
Objednateli na jeho Zadost veskeré dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti
k Dilu, a to ke dni predani Dila Objednateli.

Zhotovitel timto udéluje Objednateli v dale uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a nasl.

Obcanského zakoniku (ddle jen ,Licence”) ke viem castem Dila (zejména k dokumentaci

skuteéného provedeni Dila), které budou autorskym dilem ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb.,

o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(

(autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , Autorské dilo”“ nebo ,Autorska dila“),

a to k okamziku, kdy Objednatel pfrislusSné Autorské dilo pfevezme. Odména (Uplata) za

poskytnuti jakékoliv Licence je soucdsti Ceny Dila. Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci:

89.1. jako neodvolatelnou a nevyhradni,

89.2. jako uplatnou,

89.3. ke vSem znamym zpUsobUm uZziti,

89.4. z hlediska ¢asového rozsahu na dobu trvani majetkovych prav k ptisluSnému Autorskému
dilu,

89.5. z hlediska uzemniho rozsahu jako neomezenou,

89.6. z hlediska mnozstevniho rozsahu jako neomezenou,

89.7. s pravem Objednatele nevyuzit Licenci a

89.8. spravem Objednatele udélovat podlicence a/nebo Licenci nebo jeji ¢ast téZ postoupit treti
osobé.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alespon
10 kalendarnich dnl predem.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho véasnym dokonéenim a pfedanim
Objednateli, véetné predani veskerych dokladl nezbytnych k vydani Kolaudaéniho rozhodnuti
k Dilu, k uzivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu a dalSich doklad( sjednanych Smlouvou,
pravnimi predpisy, technickymi normami, Stavebnim povolenim ¢i rozhodnutimi organ( verejné
spravy, tj. zejména:

91.1. dokladl o zajisténi likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
Zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis(, a jeho provadécimi predpisy;

91.2. kusovnikl jednotlivych prvkd a zatizeni Dila pro operativni evidenci Objednatele;

91.3. dokladd a zapisli o provedeni predepsanych zkousek a méreni, atestll, certifikat(,
prohlasenich o shodé pouzitych materiald a vyrobk(, revizni zpravy apod.;

91.4. predpisl k jednotlivym technickym zatizenim a doklady o prfedvedeni funkénosti téchto
zafizeni;

91.5. dokumentl vyplyvajicich z podminek Stavebniho povoleni, vyjma Zzadosti o vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, kterou si zajisti sém Objednatel (pfip. jim povérena
osoba);

91.6. originalu stavebniho deniku;

91.7. manipulacnich a provoznich radl, navodl k obsluze a navodud na provoz a udrzbu Dila
a dokumentace udrzby v ¢eském jazyce, zarucnich listli, protokoll o zaskoleni obsluhy
apod.;

91.8. chronologicky sefazené a pojmenované fotodokumentace z pribéhu provadéni Dila,
zejména stavebnich praci, které byly dalSim postupem stavebnich praci zakryty, a to
v elektronické formé na vhodném nosici dat;
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91.9. 3D geodetického zaméreni skutecného stavu Dila na podkladu katastralni mapy vc.
povrchovych znakl inZenyrskych siti v okoli stavby (situace) na zdkladé nového méreni
zakresleného do dat digitalni technické mapy mésta Jihlavy (dale jen ,,DTMM“). To vse
ve lll. tfidé presnosti, formatu DGN V7 (Microstation) a umisténé v souradnicovém
systému S-JTSK, a to vSe v listinné podobé v 6 vyhotovenich a v digitdlni podobé na
vhodném nosici dat (napt. CD, DVD, flash disk) ve formatu DGN v 1 vyhotoveni. Data
z DTMM Zhotovitel ziskd od Objednatele na zdkladé jeho pisemné Zzddosti graficky
definujici rozsah lokality. Pro zdkres skute¢ného stavu neni moZné pouZivat sdilené
bunky (Shared Cell), ktivky (curve, B-Spline), multi¢ary (Multiline) a textové uzly (Text
Node). Toto geodetické zaméreni bude Uredné ovéreno opravnénym zeméméricskym
inZenyrem;

91.10. geodetické casti dokumentace skute¢ného provedeni Dila nebo geodetického podkladu
pro potieby vedeni Digitdlni technické mapy Kraje Vysocina, obsahujici geometrické,
polohové a vyskové urceni dokoncené stavby nebo technologického zafizeni,
zpracované a predané v souladu s § 5 vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické
mapé (vyhlaska DTM), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,vyhldska DTM") a ve
strukture dle pfiloh ¢. 3 a 4 vyhlasky DTM, v aktualné platné verzi Jednotného
vyménného formatu digitalni technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlasky DTM.
Geodeticky podklad bude vyhotoven s vyuZitim stavajicich udaja digitalni technické
mapy. Soucdsti geodetického podkladu bude posouzeni navaznosti vysledku zaméreni
nového stavu na stav dosavadni;

91.11. zpracovani geometrického pldanu opravnénym geodetem a jeho predani
v 6 vyhotovenich Objednateli;

91.12. dokumentace skutec¢ného provedeni Dila, a to ve 4 vyhotovenich v listinné podobé
a v 1 vyhotovenich v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve formatu PDF
a DWG nebo DGN.

V pripadé, Ze platné a Ucinné pravni predpisy, Stavebni povoleni, rozhodnuti, povoleni, souhlasy
¢i vyjadreni organ(i verejné spravy tykajici se Dila nebo technické normy predepisuji provedeni
zkousek, revizi, atestli a méreni ¢i zajisténi prohlaseni o shodé tykajicich se Dila, je Zhotovitel
povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pfed preddnim Dila Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokonéené, odpovida Smlouvé, je plné
funkéni a je prosté vad a nedodélkd, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, jez samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani Ffadnému uzivani Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uZivani
podstatnym zpUsobem neomezuji, a které nejsou nebo nemohou byt prekazkou pro vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, pokud se Kolaudacni rozhodnuti vyZaduje.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
zhodnoceni provedeni Dila, soupis zjisténych vad a nedodélkl, dohodnuté Ihity k jejich
odstranéni nebo jind opatfeni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladd predanych Zhotovitelem
Objednateli pfi predani Dila (dale téz , PFeddvaci protokol”). Vlypracovani navrhu Predavaciho
protokolu zajisti TDS.

V pripadé, Ze Objednatel Dilo neprevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsan zapis
s uvedenim dlvodu neprevzeti Dila a stanovisek obou smluvnich stran, dohodnutych Ih{t
k odstranéni vad a nedodélkd a dohodnutého nahradniho terminu predani a prevzeti Dila (dale
téz,Zdpis“). Odmitne-li Zhotovitel sepsat Zapis, oznami Objednatel Zhotoviteli divod neprevzeti
Dila a své stanovisko a urci Zhotoviteli pfimérenou lhitu k odstranéni vad a nedodélka, pripadné
téZ ndhradni termin predani a prevzeti Dila. Sjednani nebo uréeni ndhradniho terminu predani
a prevzeti Dila nema vliv na terminy plnéni podle odstavce 52 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodrzZeni. Vypracovano navrhu Zapisu zajisti TDS.
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Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady a nedodélky uvedené v Pfedavacim
protokolu, a to ve |h(té dohodnuté v Predavacim protokolu. V pfipadé neprevzeti Dila
Objednatelem je Zhotovitel povinen radné odstranit veskeré vady a nedodélky ve |h(té
dohodnuté v Zapise. Nebude-li Ihdta pro odstranéni vad a nedodélkd v Predavacim protokolu
nebo v Zapise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
14 kalendafnich dnll ode dne oboustranného podpisu Pfedavaciho protokolu, resp. Zapisu.
Nebude-li Pfedavaci protokol, resp. Zapis, sepsan, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky
odstranit nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl ode dne predani a prevzeti Dila, resp. marného
pokusu o predani a prevzeti Dila v pfipadé, Zze Objednatel Dilo neprevzal. O odstranéni vad
a nedodélkd sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady a nedodélky neodstrani ve smyslu odst. 96 Smlouvy, je Objednatel
oprdvnén zajistit jejich odstranéni jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
veskeré jim ucelné vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vad a nedodélkd, zejména
v podobé vynaloZeni nakladl na odstranéni takovych vad a nedodélk(.

Smluvni strany se dohodly, ze § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Obcéanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo ucinky
stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoutziji.

XIl. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pficemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce prechazi na Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatel zUstava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazkd ze Smlouvy
jinak neZ splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veSkerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech uréenych ke
zhotoveni Dila nebo kzabudovani do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachdzejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partner Objednatele poskytujicich plnéni na
stavenisti nese od okamziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile pfechazi na
Objednatele okamzikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni viech vad a nedodélkd,
pokud bylo Dilo pfedano s vadami nebo nedodélky v souladu s odstavcem 93 Smiouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1976, § 2599 — 2603 a § 2624 Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepoutziji.

Xlll. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G¢innymi v dobé
provadéni Dila a rozhodnutimi, vyjadienimi ¢i stanovisky dotéenych organd verejné spravy
a spravcu inzenyrskych siti tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila
nebyla porusena prava Objednatele, Zhotovitele nebo jinych osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zarucni dobu zpUsobilé pro pouZiti k Ucelu sjednanému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému uplatriuje
pravo jina osoba. Zarucni doba ¢ini 60 mésicl (dale jen ,Zdrucni doba”). Zaruc¢ni doba zacina
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105.

106.

107.

108.

1009.

110.

111.

112.

113.

114.

béZet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zakladé Pfedavaciho protokolu, v pfipadé, ze Dilo
bylo pfedano bez vad a nedodélkll. V ptipadé, Ze Dilo bylo pfeddno s drobnymi vadami
a nedodélky v souladu s odstavcem 93 Smlouvy, pocind Zaru¢ni doba béZet ode dne odstranéni
vsech takovych vad a nedodélkd.

Dilo bude vadné, nebude-li:

104.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

104.2. vydano Kolaudaéni rozhodnuti k Dilu v disledku pochybeni Zhotovitele nebo

104.3. kdykoli v prlbéhu Zarucni doby zplsobilé pro poufZiti k ucelu sjednanému Smlouvou
nebo

104.4. kdykoli v prlibéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

104.5. pfri prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v priibéhu Zaruc¢ni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prdva zvadného plnéni i vpfipadé, jednd-li se o vadu, kterou musel
s vynalozenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi uzavieni Smlouvy nebo pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo jinymi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzely
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zplsobila-li vadu po pfechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakdkoliv jina
osoba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za vady spocivajici v opotiebeni Dila, ke kterému do konce Zarucni doby
vzhledem k pozadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zplsobem. Zhotovitel je
povinen pfijeti reklamace bez zbyte¢ného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zaru¢ni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd ucelné vynaloZenych v souvislosti s uplatnénim vad
Dila.

Zhotovitel je povinen oznamené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dni od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve Ihiité podle predchoziho odstavce Smlouvy, ma Objednatel pravo:
114.1. zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou nebo

114.2. na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

114.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukadze jako neodstranitelnd, v takovém pripadé ma Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.
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123.

124.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle
predchoziho odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejména zavazuje uhradit cenu Uctovanou Objednateli jinou odborné zpUsobilou osobou podle
odstavce 114.1 Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstrafiovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od oznameni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vsak do
48 hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené lh(té, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou. Veskeré
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplisobem podle tohoto odstavce
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné i nikoli.
Prokdaze-li se vSak kdykoli pozdéji, ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim ucelné
vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady, nebo uvede dlvody, pro které povazuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstrafiovana.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem oznameni kazdé zarucéni vady Objednatelem
Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Obcanského zdkoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo UCinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

XIV. BANKOVNIi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni Dila
ve vys$i 5 % z Ceny Dila (dale jen ,,Bankovni zdaruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni
bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dlivodu
poruseni jedné Ci vice povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité
a dobé, vcéetné pripadné Skody a nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim
Smlouvy nebo v souvislosti s provadénim Dila, do okamziku prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za provedeni
vystavené bankou nejpozdéji do 10 pracovnich dnd po uzavieni Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platnd a Uc¢innad ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do dne prevzeti Dila Objednatelem bez vad a nedodélkd. Vzhledem ke skutecnosti, Ze
konec doby podle predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se
Zhotovitel predlozit Objednateli zaruéni listinu na bankovni zaruku, jez bude platnd a uc¢inna
nejméné do uplynuti doby 25 mésicl ode dne uzavieni Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3 % Ceny Dila (dale jen ,Bankovni zdruka za jakost”). Bankovni zaruka za jakost bude kryt
jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné
¢i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

125.1. zavady Dila;

125.2. za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli originadl zarucni listiny Bankovni zdruky za jakost
vystavené bankou nejpozdéji pfi prevzeti Dila Objednatelem. Nepreda-li Zhotovitel origindl
zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost Objednateli podle prfedchozi véty, je Objednatel
opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platnd a U¢inna ode dne jejiho predani Objednateli nejméné
do uplynuti 1 mésice od ukonéeni trvani Zaruéni doby. Vzhledem ke skutecénosti, Zze konec doby
podle predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel pfedlozit
Objednateli zaru¢ni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a U¢inna nejméné do uplynuti
doby 61 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bude-li Zaruéni doba trvat déle nez 60 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem, je Zhotovitel
povinen nejpozdéji 3 mésice pred skoncenim platnosti Bankovni zaruky za jakost predat
Objednateli novou Bankovni zdruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouzena tak, aby trvala
0 1 mésic déle nez Zarucni doba. VysSe nové Bankovni zaruky za jakost bude stanovena podle
odstavce 125 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou dale oznacovany spolecné jen
jako ,Bankovni zdruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.

Objednatel musi byt v zaruéni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna Cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 30 kalendafnich dn(i po kazdém ¢erpdani Bankovni zaruky Objednatelem
pfedat Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpand Bankovni
zaruka, pripadné Bankovni zaruku doplnit do plivodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zaruky povinen vratit zaruéni listinu zpét
Zhotoviteli do 30 kalendarnich dni po skonceni jeji platnosti.

XV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo Objednateli v dobé sjednané podle odstavce 52
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané IhGté vadu Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kazdou vadu a za kazdy den prodleni.
Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjednana
naprava Zhotovitelem nebo obstardnim ndhradniho plnéni Objednatelem na naklady
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Zhotovitele postupem podle odstavce 114.1 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ih(ité havarii Dila ve smyslu odstavce 116
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,07 % z Ceny Dily za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude
zjednana ndprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 116 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané lhGté zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplUsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi:

138.1. 25.000,- K&, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z dlivodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikl provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouZici
k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytl apod.), a to za kazdé takové jednotlivé
poruseni predpist BOZP nebo PO;

138.2. 15.000,- K¢, pokud je poruseni predpist BOZP nebo PO mozZno odstranit bez zastaveni
provadéni Dila okamzité nebo ve stanoveném terminu;

138.3. 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisti BOZP nebo PO pracovnikem Zhotovitele
(napt. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostfedkl apod.);

138.4. 3.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zadvady, ktera by mohla vést
k poruseni predpist BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na zavadu
az do dne jejiho odstranéni.

Porusi-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 70, 158, 159, 176 aZ 181 nebo 182 azZ
184 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K¢ za kazidé
jednotlivé poruseni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost pfedat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni zaruce podle
odstavce 123 nebo odstavce 126 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi

20.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je oprdvnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové ujmy zplsobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v pIné vysi.

Splatnost smluvnich pokut podle Smlouvy bude 15 kalendarnich dnd od doruéeni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobég, je
povinen uhradit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
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XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivod( stanovenych pravnimi predpisy nebo
sjednanych Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni
i v pfipadé, Ze Zhotovitel jiz z¢asti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

146.1. bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 20 pracovnich dnl nebo

146.2. jestlize Zhotovitel nepfevezme stavenisté do tfi pracovnich dnd od uplynuti terminu
prevzeti stavenisté podle odstavce 52 Smlouvy nebo

146.3. jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 10 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahajeni stavebnich praci odstavce 52 Smlouvy nebo

146.4. jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila nebo

146.5. jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem
a uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné
Ihdté stanovené pisemné Objednatelem nebo

146.6. jestlize Zhotovitel porusi nékterou svoji povinnost uvedenou v odstavci 70, 158, 159, 176
az 181 nebo 182 az 184 Smlouvy nebo

146.7. ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 149
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

146.8. jestlize Zhotovitel i pfes vyzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyslo
najevo, ze se na néj vztahuji mezindrodni sankce ve smyslu § 48a Zadkona o zadavani
verejnych zakazek nebo

146.9. jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace z Dotaéniho programu.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu, o sankcich
a odstavce 148 trvat i po zaniku zdvazkd ze Smlouvy.

Pokud pred dokoncéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfedd Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym ob&ma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné pfedd Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 91 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zdvazk( ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny predané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
finan¢ni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy.

XVII. PROHLASENi SMLUVNiICH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by vic¢i nému bylo zahdajeno insolvencni fizeni. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze vici nému neni
v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, darového ¢i jiného
organu na plnéni, které by mohlo byt dlvodem zahijeni exekucniho fizeni na majetek
Zhotovitele a Ze mu neni zndmo, Ze by viic¢i nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v dostatecném rozsahu seznamil sveskerymi poZadavky

Objednatele do Smlouvy, pficemz si neni védom Zadnych prekazek, které by mu branily
v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.
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Obé Smluvni strany na sebe prebiraji nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského
zakoniku.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpis(.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financ¢ni kontrole

ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon

o kontrole"), povinen spolupUsobit pri vykonu finan¢ni kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:

153.1. poskytnout Objednateli a subjektiim provadéjicim kontrolu nebo audit ve smyslu Zakona
o kontrole potfebnou soucinnost;

153.2. Ffadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci Projektu véetné ucetnich
dokladd minimalné do 31.12.2035; pokud Ceské pravni predpisy stanovuji IhGtu delsi, je
Zhotovitel povinen uchovavat veskerou dokumentaci nejméné po tuto delsi Ih{tu;

153.3. minimalné do 31.12.2035 poskytovat poZzadované informace a dokumentaci souvisejici
s realizaci Projektu zaméstnancim nebo zmocnénclm povérenych organl (CRR, MMR
CR, MF CR, Evropské komise, Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho tGiadu,
prislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych organl statni spravy) a je
povinen vytvorit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci Dila a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Objednatel je pfijemce dotace z Dotacniho programu. Zhotovitel se za podminek stanovenych

touto Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a pfi vynaloZeni veSkeré potfebné péce

zavazuje dodrZovat podminky Projektu, a to zejména:

154.1.poskytnout Objednateli na jeho pisemnou Zadost veskeré doklady souvisejici
s provadénim Dila, které si mohou vyzadat kontrolni organy poskytovatele dotace a dalsi
opravnéné subjekty;

154.2.poskytnout nezbytnou soucinnost, informace a dokumentaci véetné ucetnich dokladt
tykajicich se plnéni této Smlouvy orgdnim provadéjicim audit nebo kontrolu predmétu
plnéni a umoznit jim vstup do svych objekt(, ve kterych se Dilo realizuje;

154.3.plnit Zasadu udrzitelného rozvoje a zdsadu ,vyznamné neposkozovat (DNSH) v oblasti
Zivotniho prostredi (dle Oznameni Evropské komise ¢. 2021/C58/01 — blizsi specifikace viz
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01))
a v souladu s pravidly poskytovatele dotace a Projektovou dokumentaci. V pfipadé rozdilu
mezi zasadami DNSH (dle Oznameni Evropské komise ¢. 2021/C58/01) a pravidly
poskytovatele dotace jsou platna pravidla poskytovatele dotace;

154.4.zajistit odvoz a zajisténi uloZeni vybouranych hmot a zemin a naloZeni s nimi v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy a zasadami DNSH, pficemZ nejméné 70 % (hmotnostnich)
stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako nebezpecny (s vyjimkou
v pfirodé se vyskytujicich materiald uvedenych v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu
odpadll stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti musi byt
pfipraveno k opétovnému poufziti, recyklaci a k jinym druhlm materidlového vyuziti,
véetné zasypl, pfi nichZ jsou jiné materidly nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii
zpUsobU nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim
odpadem;

154.5.zajistit splnéni pozadavku na zajisténi publicity Projektu, resp. provadéného Dila, dle
pravidel publicity obsazenych v Obecnych pravidlech pro Zadatele a pfijemce IROP ve verzi
aktudini v dobé provadéni dila, a to dle pozadavk(l na publicitu uverejnénych na
https://irop.gov.cz/getmedia/b7e00933-49ab-4d5e-8f05-fa856f96553¢c/Obecna-
pravidla-2021-2027_verze-4.pdf.aspx?ext=.pdf a dle pokyn( Objednatele;

154.6.uvadét na Fakturach nazev Projektu a registracni ¢islo Projektu.

Stranka | 23



155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

Obdobné je Zhotovitel povinen zavazat i své Podzhotovitele.

Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoli, byt jen &astecné, neplnéni povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy, at uz na strané Objednatele ¢i Zhotovitele, miZe ohrozit ¢erpani
dotace, pripadné muze vést k udéleni sankci Objednateli ze strany organl opravnénych
k vykonu kontroly Projektu. Skoda, kterd muZe Objednateli neplnénim povinnosti
Smluvnich stran stanovenych Smlouvou vzniknout, miZe presahnout Cenu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifika¢ni Udaje uvedené v clanku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné k jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény udaji uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V ptipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovidd tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, které
nepravdivosti prohldseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikly.

XVIII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit po celou dobu trvani zavazku vyplyvajiciho ze Smlouvy az do
doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou Gjmu zplsobenou
Zhotovitelem pti vykonu cinnosti (véetné moznych skod zplsobenych pracovniky Zhotovitele)
jiné osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi 50.000.000,- K. V pfipadé, Zze Smlouvu
uzavrelo na strané Zhotovitele vice osob (¢lent sdruZeni, ¢len( spoleénosti apod.), musi pojistna
smlouva prokazatelné pokryvat pripadnou skodu ¢i jinou Ujmu zplisobenou kteroukoli z téchto
osob.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnosti Zhotovitele podle predchoziho odstavce Smlouvy kdykoli v priibéhu trvani zavazka ze
Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného
odkladu.

XIX. OSTATNi UJEDNANI

Tvori-li Zhotovitele vice osob, plati nasledujici:

161.1. vSechny osoby tvofici Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavazany spolecné a nerozdilné,

161.2. jednani kterékoli z osob tvoricich Zhotovitele je pfic¢itano Zhotoviteli bez ohledu na
vnitfni vztahy mezi jednotlivymi osobami tvoficimi Zhotovitele,

161.3. za Zhotovitele m(iZze jednat kterdkoli z osob tvoficich Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skutec¢nostech maijicich
i potenciondlné vliv na plnéni jeho povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné,
nejpozdéji nasledujici den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by
nastat mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pfipadné Skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni, pficemz
je povinen nést pfipadny rozdil ceny.
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163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

Zhotovitel bere na védomi, ze TDS nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonavd na predmétné stavbé
¢innosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvdni Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDS ani jejim pravnim ndstupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skutecnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni
a stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. Zp(lsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové Skody.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni predmétu Smlouvy dodrzovat v misté plnéni podle ¢lanku VI
Smlouvy veskeré zdsady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s vécmi v tomto misté,
jakoz i respektovat zavedena bezpecnostni opatreni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze komunikace mezi Smluvnimi stranami pfi plnéni predmétu
Smlouvy bude probihat vyhradné v ¢eském nebo slovenském jazyce.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisl, zejména souhlasi se zvefejnénim Smlouvy, véetné
vsSech jejich zmén a dodatkd, vyse skute¢né uhrazené ceny na zakladé Smlouvy a dalSich Gdajd
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zakona o zaddvani vefejnych zakazek a v registru
smluv podle zdkona ¢&. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,Zdkon o registru smluv”). Smlouvu podle vile Smluvnich stran na profilu
zadavatele a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména ve Ihltach
stanovenych pfislusSnymi pravnimi pfedpisy, uverejni Objednatel.

Zhotovitel je povinen chranit osobni Udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu
s pfisluSnymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢. 110/2019 Sh., o zpracovéni osobnich
Udaju, ve znéni pozdéjsich predpisl, a Narizenim evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajl
a o volném pohybu téchto Udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaju).

Pti realizaci Dila je Zhotovitel povinen:

170.1.zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském fetézci, dlistojné pracovni
podminky a odpovidajici financni ohodnoceni pro vSechny pracovniky podilejici se na
realizaci Dila a bezpecnost prace pro vsechny pracovniky podilejici se na realizaci Dila.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zzadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranné zapoclteni Zadné své pohledavky :za

Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohleddvku Objednatele za Zhotovitelem.
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173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohleddvky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku Zhotovitele za
Objednatelem.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli Skodu
a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti, prokaze-li, Zze
mu ve splnéni povinnosti zabranila mimofddna nepredvidatelna a neprekonatelnd prekdazka
vznikla nezavisle na jeho vili. Pfekazka vznikla z osobnich pomérl Zhotovitele nebo vznikla az
v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodleni, ani pfekazka, kterou byl Zhotovitel
povinen prekonat, jej vSak povinnosti k nahradé nezprosti.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany,
e-mail podepsany uznavanym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany, nebo
datova zprdva zaslana prostfednictvim datové schranky Smluvni strany.

XX. PODZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy pouze jiné
osoby uvedené v priloze Smlouvy (Pfiloha ¢. 4 Smlouvy), nebo osoby pisemné odsouhlasené

z

Objednatelem (dale jen jednotlivé ,Podzhotovitel“ nebo spolecné ,Podzhotovitelé”).
Zhotovitel odpovida za plnéni Podzhotovitele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, ze jako ruditel uspokoji za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit Gjmu zptsobenou Podzhotovitelem Objednateli pfi pInéni nebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Podzhotovitel povinnost k ndhradé djmy nesplni.
Objednatel Zhotovitele jako ruditele podle pfedchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Podzhotovitelé, kterymi prokazoval spinénf kvalifikace v Rizeni vefejné
zakdazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v rozsahu
podle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Podzhotovitele,

a to v pripadech, kdy:

180.1. bude Podzhotovitel vici Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zavazku
nebo

180.2. bude Podzhotovitel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

180.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

180.4. bude Podzhotoviteli uloZen zakaz plnéni vetejnych zakazek nebo

180.5. vyjde najevo, Ze se na Podzhotovitele vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a
Zakona o zaddvani vetejnych zakazek nebo

180.6. bude dan jiny zavazny dlvod pro zménu Podzhotovitele (napt. kvalita stavebnich praci,
dodavek a sluZzeb neodpovida pozadavkiim Smlouvy).

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendarnich dnl od doruceni
7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval pdvodnim
Podzhotovitelem kvalifikaci, novy Podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci stanovenou v Rizeni
verejné zakdazky prokazovanou plvodnim nahrazovanym Podzhotovitelem a musi doloZit
prislusné doklady prokazujici spInéni této kvalifikace. Novy Podzhotovitel musi byt odsouhlasen
Objednatelem postupem obdobnym postupu podle odstavce 181 Smlouvy.
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181.

182.

183.

Zhotovitel je opravnén zménit Podzhotovitele z dGvodl na strané Zhotovitele pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 kalendarnich dnl od doruceni zZadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda,
pokud:

181.1. prostiednictvim ptvodniho Podzhotovitele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Podzhotovitel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
plGvodni nahrazovany Podzhotovitel nebo

181.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XXI. CLENOVE REALIZACNIHO TYMU

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v ramci Rizeni vefejné zakdzky prokazoval
splnéni kvalifikace:

182.1. Hlavni stavbyvedouci: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ;
182.2. Zastupce Hlavniho stavbyvedouciho: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ;

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (dale jen jednotlivé , Clen realizaéniho
tymu“ nebo spole¢né , Clenové realizaéniho tymu*).

Jméno a prijmeni jednotlivych Clend realizacniho tymu budou doplnéna pfed uzavienim Smlouvy
na zdkladé udajii obsaZenych v nabidce Zhotovitele podané v rdmci Rizeni vefejné zakdzky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realizaéniho

tymu, pokud je jeho ¢innost nedostatecna nebo neuspokojiva, a to v pripadech, kdy:

183.1. kontrola, obecna bezpecnost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé podle platnych a Ucinnych pravnich predpist upravujicich bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci nebo

183.2. kvalita stavebnich praci, dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkiim Smlouvy nebo

183.3. nejsou vykonavany pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy.

Pokud Objednatel zjisti p¥i plnéni Smlouvy u Clena realiza¢niho tymu naplnéni nékterého
z d@vodd pro zménu Clena realizaéniho tymu podle odst. 183.1 a7 183.3 této Smlouvy, zasle
Zhotoviteli pisemnou vytku, v niz Zhotovitele informuje o naplnéni nékterého z divodd pro
zménu konkrétniho Clena realizaéniho tymu podle odst. 183.1 a7 183.3 této Smlouvy
s odlvodnénim daného poruseni, vyzve jej ke zjednani napravy a k respektovani povinnosti
vyplyvajicich z odst. 183.1 a7 183.3 této Smlouvy.

Pokud Objednatel po doruceni pisemné vytky dle predchoziho odstavce Zhotoviteli v pribéhu
pInéni Smlouvy zjisti u tého? Clena realiza¢niho tymu dal3i napInéni kteréhokoliv z déivod( pro
zménu Clena realiza¢niho tymu podle odst. 183.1 a7 183.3 této Smlouvy, Objednatel je opravnén
pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpeéit zménu Clena realizaéniho tymu dle véty prvni odst.
183 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 kalendéinich dnii od
doruéeni zadosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval péivodnim
Clenem realizaéniho tymu kvalifikaci, novy Clen realiza¢niho tymu musi splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni verejné zakazky. Novy Clen
realizaniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu podle
odstavce 181 Smlouvy.
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184. Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z dGvodd na strané
Zhotovitele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny
souhlas se zménou do 10 kalendafnich dnid od doruéeni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas
se zménou nevyda, pokud:

184.1. prostiednictvim plivodniho Clena realizaéniho tymu Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy ¢len realizacniho tymu nebude splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakdazky.

XXIl. ZAVERECNA UJEDNANI

185. Veskera prdva a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpisl, ktera nemaji donucujici
ucinky, maji pfednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

186. Vsechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakozto soudy vyluéné pfislusnymi. Smiluvni strany
sjednavaji mistni prislusnost soudud podle sidla Objednatele.

187. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou, nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

188. Smlouva je sepsana v elektronické podobé a bude podepsdna elektronickymi podpisy
opravnénych zastupcl obou Smluvnich stran. Kazda Smluvni strana obdrZi original podepsané
Smlouvy.

189. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a Ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv v souladu se Zakonem o registru smluv.

Prilohy

Pfiloha ¢. 1 Projektova dokumentace

P¥iloha ¢. 2 PoloZkovy rozpocet

Pfiloha ¢. 3 Stavebni povoleni

Priloha ¢. 4 Seznam Podzhotovitell

Vv dne \Y dne

Objednatel Zhotovitel

Dolozka dle § 41 odst. 1 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisu:
Uzavieni této Smlouvy bylo schvéleno usnesenim DOPLNI ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY
¢. DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY z DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENIM
SMLOUVY schiize konané dne DOPLNI ZADAVATEL PRED UZAVREN{M SMLOUVY.
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Priloha ¢. 1
Smlouvy

Projektova dokumentace

Pokyn pro ucastnika:

Projektova dokumentace neni z divodu jejiho znacného rozsahu pevné spojena se Smlouvou a tvori tak
samostatnou prilohu Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha €. 2
Smlouvy

Polozkovy rozpocet

Pokyn pro ucastnika:

Polozkovy rozpocet bude do Smlouvy doplnén pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem podle tdajii
z nabidky predloZené dodavatelem do Rizeni vefejné zakdzky.

Ucastnik oceni soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér (ddle jen ,soupis praci®)
v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a takto ocenény soupis praci predlozi v nabidce.
Ucastnikem ocenény soupis praci bude pfi uzavieni Smlouvy s dodavatelem pfipojen ke Smlouvé jako
jeji priloha.

Stranka | 30



Priloha €. 3
Smlouvy

Stavebni povoleni

Pokyn pro ucastnika:

Kopie stavebniho povoleni bude ke Smlouvé pripojena pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha ¢. 4
Smlouvy

Seznam Podzhotovitelt

Pokyn pro ucastnika:

Seznam Podzhotovitelt bude ke Smlouvé pripojen pri uzavieni Smlouvy se Zhotovitelem podle nabidky
predloZené Zhotovitelem do Rizeni vefejné zakdzky a podle informaci sdélenych Zhotovitelem pred
uzavrenim Smlouvy.

Zhotovitel zpracuje seznam Podzhotovitelll v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

Zpracovany seznam Podzhotovitelli bude pri uzavieni Smlouvy se Zhotovitelem pripojen ke Smlouvé
jako jeji priloha.
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