
ŘEZ  F - F - stavební úpravy

Stávající zdivo

Bourané zdivo
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S1

D.1.1.14

s vloženou tepel. a zvuk. izolací z čedič. vaty tl.80mm vč. systém. prvků a doplňků

s vloženou  zvuk. izolací z čedičové vaty

SDK  příčka  jednostranně 2x opláštěná  s požár.  odolností EI 30 DP1, parotěsnou zábranou,
pevně kotvenou tepel. izolací 2x 140mm z minerál. vaty vč. systém. prvky prvků a doplňků

Akustická zdvojená SDK příčka tl. 205mm s požár. odolností EI 30 DP1

s vloženou  zvuk. izolací z čedičové vaty
Akustická zdvojená SDK příčka tl. 360mm s požár. odolností EI 30 DP1

SDK příčka oboustranně 2x opláštěná tl. 150mm s požár.  odolností EI 30 DP1

S2

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ  PÁLENÁ TAŠKA "HRANICE" DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ (ODSTÍN REŽNÝ) 
VČ. NOVÝCH SYSTÉM. DOPLŇKŮ - SNĚH. ZÁBRANY/KOMPLETŮ, ODVĚTR. HLAVICE, VĚTRACÍ TAŠKY, HŘEBENÁČE ...

NOVÉ  DŘEV. KLEŠTINY 80/160MM + VYVAZOVACÍ DRÁT

NOVÉ DŘEV. KONTRALATĚ 40/60MM + TĚSNÍCÍ PÁSKA 
NOVÉ DŘEV. LATĚ 40/60MM 

NOVÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 24MM
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA, DIFUZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE VČ. LEPÍCÍ PÁSKY

STÁVAJÍCÍ SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

+ TEPEL. IZOLACE / MINERÁL. VATA TL. 2 x 160MM, SOUČINITEL TEPEL. VODIVOSTI 0,035 W/m.K

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
SDK PODHLED S POŽÁR.ODOLNOSTÍ VČ. SYSTÉM. PRVKŮ

VZDUHOVÁ MEZERA

AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED KAZETOVÝ LEPENÝ 600x600MM VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH,
NA OSTATNÍ PLOŠE MALBA BÍLÁ MIN. VE 2 VRSTVÁCH

ZA
TE

PL
EN

Á DEMONTÁŽ STÁV. DŘEV. LATÍ A KONTRALATÍ 30/50MM
DEMONTÁŽ STÁV. STŘEŠNÍ FÓLIE

KOV. ROŠT PRO SDK

P1

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ  PÁLENÁ TAŠKA "HRANICE11/RENOTON11" DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ (ODSTÍN REŽNÝ) 

VČ. NOVÝCH SYSTÉM. DOPLŇKŮ - SNĚH. ZÁBRANY/KOMPLETŮ, ODVĚTR. HLAVICE, VĚTRACÍ TAŠKY, HŘEBENÁČE ...

STÁVAJÍCÍ DŘEV. KROKVE 140/160MM

NOVÉ DŘEV. KONTRALATĚ 40/60MM + TĚSNÍCÍ PÁSKA 
NOVÉ DŘEV. LATĚ 40/60MM 

NOVÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 24MM

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA, DIFUZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE 

+ 10% NOVĚ Z CELK. PLOCHY

STÁVAJÍCÍ SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

VČETNĚ LEPÍCÍ PÁSKY 

+ NOVÁ TEPEL. IZOLACE /MINERÁL. VATA TL. 160MM, SOUČINITEL TEPEL. VODIVOSTI 0,035 W/m.K, VYVAZOVACÍ DRÁT
NOVÁ TEPEL. IZOLACE /MINERÁL. VATA TL. 160MM POD KROKVEMI VČ. KOTVENÍ - KROKVOVÝCH ZÁVĚSŮ ROŠTU SDK 

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA

MALBA BÍLÁ MIN. V 2 VRSTVÁCH

ZA
TE

PL
EN

Á

DEMONTÁŽ STÁV. DŘEV. LATÍ A KONTRALATÍ 30/50MM
DEMONTÁŽ STÁV. STŘEŠNÍ FÓLIE

KOV. ROŠT PRO SDK

SDK PODHLED S POŽÁR.ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 VČ. SYSTÉM. PRVKŮ
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I V CELÉ PLOŠE PŮDNÍHO PROSTORU BUDE VOLNĚ LOŽENÁ PŮDNÍ DLAŽBA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH ODSTRANĚNA (648,0M2),

ODVEZENA NA SKLÁDKU K RECYKLACI, VČ. NÁSYPŮ Z PÍSKU A STAVENIŠTNÍ SUTĚ  V TL. 150 - 200MM. PROSTOR ZCELA

VYČISTĚN.

NEFUNKČNÍ PROSTUPY STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCÍ ZASLEPENY A DOBETONOVÁNY S VLOŽENOU KOV. SÍTÍ/MŘÍŽKOU S

PŘESAHEM CCA 250MM NA PŮVODNÍ KONSTRUKCI STROPU.

II

STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ POŽÁRNÍ STĚNY Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH (ZDĚNÉ A OMÍTANÉ NA MC) ZESÍLENÉ PILÍŘI A ŽB VĚNCI,

BUDOU CELÉ ROZEBRÁNY A ODVEZENY NA SKLÁDKU K RECYKLACI, VČ. ODSTRANĚNÍ KOV. DVEŘÍ.

III

VŠECHNA KOMÍNOVÁ TĚLESA S KOMÍNOVÝMI (KRUHOVÉ PRŮŘEZY) A VĚTRACÍMI (OBDÉLNÍKOVÉ PRŮŘEZY) PRŮDUCHY BUDOU

OPATRNĚ ROZEBRÁNA K PODLAZE. PŘI BOURACÍCH PRACÍ NESMÍ DOJÍT K ZASYPÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH PRŮDUCHŮ,

KTERÉ MUSÍ ZŮSTAT FUNKČNÍ. PO DOBU BOURACÍCH PRACÍ V UČEBNÁCH A KABINETECH, KTERÉ JSOU NAPOJENY NA VĚTRACÍ

OTVORY, BUDOU STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY VYKRYTY FÓLIEMI (32 MŘÍŽEK - FÓLIÍ). TYTO PRÁCE JE NUTNÉ PROVÉST V DOBĚ

LETNÍCH

IV

TATO DVĚ HEB - HORNÍM PŘÍRUBOU V LÍCI DŘEV. VAZNÉHO TRÁMU
NUTNÝ VOLNÝ PROSTOR PRO ROZVODY VZT NAD STÁV.ŽB STROPEM

dř. 80/220 dl. 2,5m

HEB 240 dl 7,0m, uložení do římsy 200 mm

HEB 260 dl.7,1m, uložení do římsy 300 mm

HEB 240 dl 7,0m, uložení do římsy 200 mm

HEB 240 dl 7,0m, uložení do římsy 200 mm

dř. 140/220 dl. 4,9m

HEB 280 dl. 7,15m, uložení do římsy 350 mm

HEB 260 dl. 6,95m, uložení do římsy 200 mm

HEB 260 dl. 7,0m, uložení do římsy 200 mm

! ! ! 

2x HEB 260 dl. 7,0m, uložení do římsy 200 mm

dř. 80/220 dl. 3,7m dř. 80/220 dl. 3,7m

HEB 260 dl. 7,0m, uložení do římsy 200 mm

HEB 260 dl. 6,95m, uložení do římsy 200 mm HEB 260 dl. 6,95m, uložení do římsy 200 mm
dř. 100/220 dl. 3,7m

JÄKL 80/80/3 dl. 2,0m, podložit

dř. 100/220 dl. 3,0m dř. 100/220 dl. 3,9m

HEB 260 dl. 7,1m, uložení do římsy 300 mmHEB 260 dl. 7,0m, uložení do římsy 200 mm

HEB 260 dl. 7,0m, uložení do římsy 200 mm

I 220 dl.cca3,4m dle potřeby zkrátit a vyříznout
uložení na HEB) a uložení do římsy 250 mm 

dř. 80/220 dl. 3,7m (vypodloženy) 
á 625 mm

HEB 240 dl. 7,0m, uložení do římsy 200 mm

250 250

dř. 80/220 dl. 2,5m

HEB 240 dl 7,0m, uložení do římsy 200 mm
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I 220 dl.cca3,4m dle potřeby zkrátit a vyříznout
uložení na HEB) a uložení do římsy 250 mm 

vevařit do U 260

HEB 260 dl. 7,0m, uložení do římsy 200 mm
vevařit do U 260

dř. 120/220 dl. 4,1m dř. 80/220 dl. 3,7m dř. 100/220 dl. 3,7m
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10,920

3.NP = +8,700

2.NP = +4,3502.NP = +4,350

1.NP = ±0,0001.NP = ±0,000

1.PP = -3,6001.PP = -3,600 1.PP = -3,6001.PP = -3,600

 -4,800

 -5,250

 -5,350

 -4,800

 -5,250

 -5,350

POZNÁMKA :

V MÍSTN. Č. 0.14 BUDE VYBOURÁN STÁVAJÍCÍ PARAPET, IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY VČ. UPRAVENÍ OTVORU, OSAZENY NOVÉ OCEL.

PŘEKLADY/NOSNÍKY  PRO DVEŘE VÝTAHU DO VÝŠKY 2250MM NAD PODLAHOU . OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO NADPRAŽÍ

DOZDĚNO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA MC - VIZ ŘEZ B-B + ČÁST STATIKA. OCELOVÉ NOSNÍKY PŘED OSAZENÍM BUDOU

OPATŘENY  2x EMAIL. NÁTĚRY.

V MÍSTN. Č. 0.14, 1.20, 2.02b a 3.02b (V PROSTORU PŘED VÝTAHEM V PLOŠE OSTĚNÍ A SPOJOVACÍHO KRČKU) BUDE

DOPLNĚNA SKLADBA PODLAH A KERAMICKÁ DLAŽBA (1,2M2) VČ. KERAM. SOKLÍKŮ - VIZ  TABULKY PODLAH.

NA NOVĚ NAVRŽENÝCH SDK PŘÍČKÁCH PROVÉST KERAMICKÉ SOKLY Z OBOU STRAN.

b

c

V CHODBĚ / MÍSTN. Č. 0.14, 1.20, 2.02b A 3.02b V MÍSTĚ PŮVODNÍCH KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHŮ PO CELÉ VÝŠCE MÍSTNOSTI

BUDOU VYBOURÁNY DRÁŽKY PRO NOVĚ NAVRŽENÉ STOUPAČKY KANALIZACE PO CELÉ VÝŠCE OBJEKTU(ZE SUTERÉNU DO

PODKROVÍ). KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY JE NUTNÉ VYČISTIT OD SAZÍ A PO OSAZENÍ PVC POTRUBÍ A ČISTÍCÍCH KUSŮ ZPĚTNĚ

ZAZDĚNY A OMÍTNUTY.

d

e

NA EXPONOVANÝCH NÁROŽÍ UMÍSTĚNY PODOMÍTKOVÉ KOVOVÉ HRANY.f
g NOVĚ NAVRŽENÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC BUDE ULOŽENO PO VYŘÍZNUTÍ A ODSTRANĚNÍ TERACO

DLAŽBY NA VYROVNANÝ POVRCH Z BETON, LOŽE, ZALOŽENO NA SEPARAČNÍ VRSTVU Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ. KE STĚNĚ

DOKOTVENO SYSTÉMOVÝMI SPOJKAMI/TRNY, U STROPŮ VYTMELENO DILATAČNÍ VRSTVOU. ARMOVACÍ MŘÍŽKA PŘETAŽENA V

ŠÍŘCE CCA 1,0M NA PŮVODNÍ ZDIVO.

a U OTVORŮ V PŘÍČKOVÉM ZDIVU BUDOU UMÍSTĚNY NENOSNÉ SYSTÉMOVÉ POROBETONOVÉ PŘEKLADY.

h V NOVĚ ODDĚLENÉM PROSTORU U SCHODIŠTĚ BUDOU STÁVAJÍCÍ ZAVĚŠENÉ ROZVODY ÚT, VODY, . . VYKRYTY ZAVĚŠENÝM

PODHLEDEM Z SDK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 MINUT. VEDENÍ BUDOU V MÍSTĚ PROSTUPŮ UTĚSNĚNA

POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI, TMELY. PLOCHA SDK PODHLEDU VČ. VYKRÝVACÍHO ČELA 5,0M2.

i PRO NOVĚ NAVRŽENOU VÝTAHOVOU ŠACHTU BUDE NUTNÉ ČÁSTEČNĚ PODBETONOVAT STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS,

PROVÉST ŽB DESKU (VIZ ČÁST - STATIKA). DÁLE JE NUTNÉ PŘERUŠIT A OBOUSTRANNĚ ZASLEPIT DRENÁŽNÍ VEDENÍ - VIZ  ČÁST ZTI.

STAVEBNĚ ÚPRAVY  - VIZ VÝKRES ŘEZ B-B A ČÁST KONSTRUKČNĚ-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (STATIKA), VÝKRES Č. D.1.2.c)1.

k

a
b

V MÍSTN. Č. 1.20, 2.02b A 3.02b BUDE VYBOURÁN STÁVAJÍCÍ PARAPET, DOZDĚNY PILÍŘKY Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA MC K

OBVODOVÉMU ZDIVU PROKOTVENÉ NEREZ. TRNY. PRO DVEŘE VÝTAHU DO VÝŠKY 2250MM NAD PODLAHOU BUDOU OSAZENY

NOSNÉ BETON. PŘEKLADY. OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO NADPRAŽÍ DOZDĚNO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA MC - VIZ ŘEZ B-B +

ČÁST STATIKA.

V DÉLCE CCA 1900MM JE NUTNÉ OPATRNĚ ODŘÍZNOUT VYKONZOLOVANÉ  ŽELEZOBETONOVÉ OKENNÍ ŠAMBRÁNY Š.450MM

NAD I POD VYBOURÁVANÝM OKNEM VČ. OBLÉHO PARAPETU Z POZINK. PLECHU A HORNÍHO OPLECHOVÁNÍ ŠAMBRÁNY.

DÁLE PROVÉST ZAPRAVENÍ HRAN/BOČNÍCH STĚN A DOKOTVENÍ, DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ PAARAPETŮ, ŘÍMS A

DOPLNĚNÍ OPLECHOVÁNÍ K VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ - POLOŽKA K 32.
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PODKROVÍ = +13,500
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ČÁST STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ V ŠÍŘCE CCA 3x 1,2M (V 1., 2. 3.NP) BUDE OPATRNĚ DEMONTOVÁNA A PO

PROVEDENÍ ÚPRAV ZPĚTNĚ INSTALOVÁNA.

c c

c

c

MÍSTN. Č. 0.08, 1.07, 2.02a 3.02a PO CELÉ VÝŠCE MÍSTNOSTI BUDOU VYBOURÁNY DRÁŽKY PRO NOVĚ NAVRŽENÉ STOUPAČKY

KANALIZACE PO CELÉ VÝŠCE OBJEKTU VČ. JÁDROVÝCH ODVRTŮ STROPNÍ KONSTRUKCÍ (ZE SUTERÉNU DO PODKROVÍ), PO

OSAZENÍ PVC POTRUBÍ A ČISTÍCÍCH KUSŮ ZPĚTNĚ ZAZDĚNY A OMÍTNUTY. ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ (3x)  V

ŠÍŘCE CCA 1,0M BUDE OPATRNĚ DEMONTOVÁNA A PO PROVEDENÍ ÚPRAV ZPĚTNĚ INSTALOVÁNA.
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c
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STÁVAJÍCÍ TERACO SOKLY ZACHOVÁNY

g

h

i

l STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU DEMONTOVÁNA, OSAZENA NA JINÉM MÍSTĚ NEBO ULOŽENA NA SKLÁDKU K DALŠÍMU

POUŽITÍ - CELKEM 10 KS. POTÉ BUDOU OSAZENY NOVÉ DVEŘE VČ. DOPLŇKŮ S POŽADOVANOU POŽÁR. ODOLNOSTÍ A

SAMOZAVÍRAČI - VIZ TABULKY PSV.

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ STĚN (VE SCHODIŠŤOVÉM PROSTORU) DO VÝŠKY 1,3M A U DVEŘÍ DO VÝŠKY 2,1M BUDE VČ.

NOSNÝCH ROŠTŮ V NOVĚ NAVRŽENÉ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ  ZDEMONTOVÁNO, ZPĚTNĚ POUŽITO NA JINÉM MÍSTĚ POPŘ.

ODVEZENO NA SKLÁDKU K RECYKLACI. STĚNY RESP. OMÍTKY V MÍSTĚ PŮVODNÍCH DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ  OTLUČENY A NOVĚ

OMÍTNUTY -  CELKEM PLOCHA 197 M2. VE SCHODIŠŤOVÉM PROSTORU BUDOU PROVEDENY NOVÉ KERAM. OBKLADY STĚN A

ŽB SCHOD. ZÁBRADLÍ DLE VÝKRESŮ D.1.1.21 A D.1.1.22. STÁVAJÍCÍ TERACO A KERAM. SOKLY ZACHOVÁNY, OČIŠTĚNY,

VYSPRAVENY.
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NEOBSAZENO.

o
p

V MÍSTĚ VYBOURANÉ ČÁSTI STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENO NOVÉ ŽB DVOURAMENNÉ SCHODIŠTĚ S

NADBETONOVANÝMI SCHODIŠŤOVÝMI STUPNI A MEZIPODESTOU - VIZ ČÁST STATIKA. SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ BUDOU OBLOŽENY

KERAMICKOU DLAŽBOU VČ. PODSTUPNIC A KERAM. SOKLŮ - VIZ SKLADBY PODLAH.

q

DOPLNĚNO SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ VČ. MADEL - VIZ TABULKY PSV.r

STÁV. KOVOVÉ SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ/MADLA OPATŘENA 2X EMAIL. NÁTĚRY (ODSTÍN ZELENÝ - RAL 6000).

o

o o

o o

oo

oo

oo

NEOBSAZENO.

q

r

PRÁZDNIN, PŘI PROVOZU ŠKOLY MUSÍ BÝT OPĚT ZPROVOZNĚNY. STÁVAJÍCÍ FLEXI POTRUBÍ DO NICH NAPOJENÉ BUDE

ROZEBRÁNO A NOVĚ NAPOJENO  HLINÍKOVÝMI FLEXI HADICEMI DN 200MM, VEDENÝMI V NOVÉM STROPNÍM MEZIPROSTORU A

VYVEDENÝMI NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ V NOVÝCH POZICÍCH, ZAKONČENÝCH VĚTRACÍMI HLAVICEMI. V CELÉ TRASE FLEXI POTRUBÍ

BUDE DOKONALE OBALENO IZOLACÍ Z ČEDIČOVÉ VATY TL. 60MM. JEDNÁ SE O 17 TRAS - KOMPLETŮ V DÉLCE 17 x 7,0M VČ.

ODBOČOVACÍCH A SPOJOVACÍCH KOLEN. OBDÉLNÍKOVÉ OTVORY PŘEKRYTY DESKAMI 600x1200MM Z ČEDIČOVÉ VLNY TL.

60MM, DO KTERÝCH BUDOU VYŘÍZNUTY OTVORY DN200 PRO PROTAŽENÍ RESP. ZAÚSTĚNÍ FLEXI POTRUBÍ.

PŘED ROZEBRÁNÍM KOMÍNOVÝCH TĚLES JE NUTNÉ ČÁSTI KROVU, KTERÉ JSOU JIMI VYNÁŠENY, TZN. ČÁSTI STŘEDOVÝCH VAZNIC

A DŘEVĚNÝCH VÝMĚN U KOMÍNŮ PODEPŘÍT (10 POZIC), ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ KROVU. POD PODPĚRY NAD STÁVAJÍCÍ

STROPNÍ KONSTRUKCI JE NUTNÉ POLOŽIT DELŠÍ ROZNÁŠECÍ PRAHY UKOTVENÉ DO SPODNÍCH ČÁSTÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES NE

STROPU. CHYBĚJÍCÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY KROVU DOPLNIT HNED PO ODBOURÁNÍ HORNÍCH ČÁSTÍ KOMÍNŮ, A AŽ PO TÉ

ODBOURÁVAT SPODNÍ ČÁSTI KOMÍNOVÝCH TĚLES, STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI NEPŘITĚŽOVAT!
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POCHŮZÍ LÁVKA (PLOCHA 37,0M2)
OSB P+D TL. 25MM

NA DŘEV. TRÁMKÁCH 60/120MM
ULOŽENÝMI, KOTVENÝMI DO KLEŠTIN
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SDK STĚNU OSADIT 
AŽ PO MONTÁŽI ROZVODŮ VZT !
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ZESÍLENÝ PÁR KLEŠTIN
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- Veškeré konstrukce provádět dle technologických doporučení výrobce a
příslušných norem a předpisů v platném znění.

- Tento projekt nenahrazuje výrobní dokumentaci. Přesné rozměry nutno zaměřit
přímo na stavbě! Případný dodavatel musí počítat s cenou výrobní dokumentace!

- Ostatní specifika určí projektant během výstavby. Projektant a investor je ve
sporných věcech nedílným účastníkem výstavby - nutné odsouhlasení.

- Architektonicko-stavební část koordinovat s ostatními částmi, profesemi P.D.
  ( stavebně-konstrukční řešení, ZTI, VZT, chlazení , vytápění, silnoproud, SLB, PBŘO, . . .).

Ing.arch.Zuzana Hrubešová

E.mail:hrubesova.zuzana@seznam.cz

tel. 731586286

Zodp. projektant
Ing.arch.

HIP

Investor

KreslilVypracoval

Číslo výkresu

Měřítko 1:50

Číslo kopie

1.máje 251, 588 22 Luka nad Jihlavou
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Statutární město Jihlava, Masarykovo nám 97/1, 586 01 Jihlava
Zuzana Hrubešová

10/2023Rozvoj odborných výukových prostor včetně vybavení
na základních školách v Jihlavě - II.etapa - ZŠ Havlíčkova II.
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V PŮDNÍM PROSTORU VEDENY ROZVODY VZT - VIZ ČÁST VZT V PŮDNÍM PROSTORU VEDENY ROZVODY VZT - VIZ ČÁST VZT

H

HEB 260 dl. 7,15m, uložení do římsy 350 mm
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