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Pfedmétem této projektové dokumentace jsou nosné konstrukce dotCené
stavebnimi Upravami ZS Jihlava, Havli¢kova 71. Jedna se o padni vestavbu budovy
a s tim souvisejici stavebni upravy, nastaveni stavajiciho hlavniho schodisté
a zruSeni stavajictho padniho schodisté. Dale dojde k pfistavbé vytahu
na severozapadni fasadé. Podkladem pro statickou €ast projektové dokumentace
bylo mistni Setfeni a architektonicko-stavebni C€ast projektové dokumentace
zpracovana Ing. Arch. Zuzanou HrubeSovou.

Objekt se nachazi ve lll. snéhové oblasti ( pfesna charakteristickda hodnota
zatizeni snéhem s,= 1,16 kN/m? dle mapy snéhovych oblasti na tzemi CR ) a v II.
vétrové oblasti ( vychozi zakladni rychlost vétru vy 0= 26,0 m/s ) dle CSN EN 1991.

Stavebni Upravy jsou navrzeny na pfeneseni u€inki od stalého zatizeni
( vlastni tiha jednotl. konstrukci ), uZithého zatizeni ( kategorie C1, plochy
ve 8kolach, 3,0 kN/ m? ) a klimatickych zatiZzeni snéhem a vétrem- dale viz staticky
vypocet. Jedna se o projekt pro provadéni stavby, tento projekt nenahrazuje vyrobni

projektovou dokumentaci, vesSkeré rozméry nutno zaméfit dle skute€nosti na stavbé.

POPIS STAVAJICICH NOSNYCH KONSTRUKCI

Objekt ZS Jihlava, Havlickova 71 byl dokonéen jako zdé&na stavba zakladni
Skoly v roce 1925, dalSi velka rekonstrukce ( zejména prestavba suterénu ) probéhla
v roce 1975. Ma jedno podzemni a tfi nadzemni podlazi. Stfecha je valbova v hlavni
Casti se sklonem stfeSnich rovin cca 45°, v ¢asti se schodistém je stfecha sedlova
se sklonem stfeSnich rovin cca 17°. Svislé konstrukce jsou z plnych palenych cihel,
obvodove i vnitini nosné zdivo v tloustce 600 mm (v 1.PP tl. 750 mm ). Konstrukéné
je objekt proveden jako podélny dvojtrakt o nestejnych polich, ve stfedni cast
je pfipojen trakt se schodistém a socialnim zafizenim. Zastropeni ve vSech podlazich

je provedeno Zelezobetonovymi monolitickymi Zebirkovymi konstrukcemi, schodisté



je Zzelezobetonové monolitické. Preklady nad stavebnimi otvory jsou rovnéz

Zelezobetonové monolitické. ZalozZeni objektu je na betonovych zakladovych pasech.

ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Pfi zvazovani moznosti pudni vestavby byla vzata v dvahu skutecnost,
Ze vestavba bude provedena z lehkych materialt, takze pfitizeni zdiva a zakladu
bude pouze minimalni. Navic zakladova zemina je dnes jiz za dobu existence objektu
konsolidovana a zjevné unosnéjSi nez byla v dobé vystavby. Vestavba podkrovi je
tedy naprosto bezpecna.

Na severozapadni strané pavodniho objektu bude pfistavén vytah. Sachta
vytahu bude zaloZena na Zzelezobetonové zakladové desce tl. 300 mm z betonu
C 20/25-XC2, vyztuZené svaf. sitémi @8/8- 100x100 mm pfi obou povrSich.
Zakladova spara desky vytahu se bude nachazet pod zakladovou sparou stavajiciho
zakladoveho pasu, proto bude tfeba pfi provadéni vykopu pro vytah nejprve

po malych ¢astech provést podbetonovani stavajiciho pasu betonem C20/25-XC2.

UPRAVY STAVAJICICH KONSTRUKCi A NOVE KONSTRUKCE
SVISLE KONSTRUKCE

Vytahova Sachta nového vytahu v 1.PP bude provedena z prolitych bednicich
tvarnic betonem C20/25- XC1, vyztuzenych betonafskou oceli B 500B- viz vykres €.
D.1.2.c)1.

1.PP az 3.NP:

Ve vSech podlazich ve stavajicim obvodovém zdivu v misté vstupu do vytahu
budou provedeny nové stavebni otvory. Pro drobné dozdivky a dozdéni osténi otvor(
ve stavajicich zdech bude pouzito zdivo z cihel pinych palenych Cp P15 na maltu MC
10,0 Mpa. V 1.PP budou nad otvor osazeny nové ocelové valcované preklady I 140

—dl. 1,6 m ( celkem 6 ks ), které budou uloZzeny do drazek ve stavajicim zdivu,



nejprve polovina prekladd do drazky zjedné strany zdiva, a po doklinovani
a zatvrdnuti malty vloznych sparach, do drazky z druhé strany zdiva. V 1.NP az
3.NP budou nad vytahovy otvor pouzity Zelezobetonové pieklady RZP 140x140-dl.
1,5 m (vzdy 4ks ).

V 1.PP az 3.NP budou v okoli hlavniho schodisté pfistavény pouze lehké
nenosné pficky, které stavajici zelezobet. Zebirkové stropni konstrukce bezpecné
pfenesou.

PODKROVI (4.NP):

V podkrovi ( 4.NP ) budou vyzdény nové schodiStové zdi tl. 380 mm
z brousenych cihelnych blokd 2 in 1 pevnosti P 10 MPa na maltu pro celoplo$nou
tenkou sparu.

Déle bude vyzdéna zed u vytahu tloustky 500 mm z brousenych cihelnych
blok pevnosti P8 na maltu pro celoploSnou tenkou sparu.

Nad stfedni nosnou zdi bude vystavéna nova Zelezobetonova nosna zed tl.
200 mm z prolévanych bednicich tvarnic betonem C 20/25-XC1 vyztuzena
betonafskou oceli B 500 B ( 10505 ), zed bude pfikotvena ke stavajici stropni
konstrukci- viz vykres €. D.1.2.c)2.

Pod nové stropni ocelové privlaky HEB nad vnitfni nosnou zdi budou
provedena podbetonovani z prostého betonu C 20/25/-XC1.

Podezdivky stropnich df. tramdG budou provedeny z cihel plnych palenych

Cp P15 na MC 10 MPa.

VODOROVNE KONSTRUKCE

1.PP az 3.NP:

V 1.PP az 2.NP nebudou provadény Zadné upravy vodorovnych nosnych

konstrukci, pouze budou osazeny nové preklady nad otvory pro vstup do vytahu- viz



popis v pfedeslém odstavci ( svislé konstrukce ). V 3.NP v misté nastaveni hlavniho
schodisté do podkrovi bude tfeba Setrné vyfiznout po malych usecich Cast stavajici
Zelezobetonové Zebirkové stropni konstrukce nad schodistém ( nad 3.NP ), pfedem
bude po odkryti podhledu ovéfen prabéh zelezobet. privlaku a Zzeber dle
pfedpokladu z pavodni PD. Vyfiznuti této c&asti stropu bude ale mozné az
po provedeni uprav krovu nad schodistém a vyzdéni schodistovych zdi tl. 380 mm,
nebot' na této Casti stropu budou uloZeny provizorni podpéry stavajici stfedni vaznice
krovu pfi osazovani nového nosného ocelového pruviaku krovu ( 2xU220 ).

Stropni  konstrukce nad 3.NP bude v mist¢ ruSeného pudniho
jednoramenného schodité doplnéna pomoci dvou ocelovych véalcovanych nosniku
I 180 a trapézového plechu TR 40/183- tl. plechu 0,75 mm, nad trapézovym plechem
bude jesté vybetonovana zb deska tl. 60 mm nad vinu s KARI siti @6/6-100x100mm.

Nosna konstrukce novych dvou ramen hlavniho schodisté do podkrovi bude
vytvofena pomoci ocelovych schodnic (U 160 a I 160 ) a mezipodestovych nosniku
HEB 240 a HEB 200 ulozenych na schodistové zdivo. Schodnice nastupniho ramena
budou uloZeny na stavajicim zelezobetonovém podestovém priviaku a pfivafeny
k mezipodestovému nosniku HEB 240, schodnice vystupniho ramena budou
privafeny k mezipodestovému nosniku HEB 240 a novému podestovému ocelovému
nosniku U 220. Mezi ocel. nosniky bude vybetonovana schodistova Zelezobetonova
deska tl. 160 mm vyztuzena KARI siti @6/6-100x100mm pfi dolnim lici ( kryti vyztuze
20 mm, sit pfivafrit k ocel. nosnikim ).

PODKROVI ( 4.NP):

S dostate€nou unosnosti Zelezobet. konstrukce nad 3.NP ( pod podkrovim )
nelze uvazovat, nebot’ vestavbou dojde k navySeni uZitného zatiZzeni. Nad stavajici
Zelezobet. konstrukci je navrzena nova nosna konstrukce stropu, ktera bude tvofena

pricnymi ocelovymi nosniky profilu HEB ukladanymi na obvodové zdi a vnitini



nosnou zed ( u koncovych valeb jsou navrzeny pravlaky | 220 ulozené do nosniku
HEB ). Ocelové nosniky budou vynaset kolmé difevéné tramy profilu
80/220 mm az 140/220 mm ( dle rozpéti ) v osové vzdalenosti 0,625 m a lehkou
skladbu podlahy- viz vykres €. D.1.2.c)2. Nékteré ocelové nosniky HEB budou navic
pfitizeny nasledujicimi upravami krovu. Osazeni ocelovych nosniki HEB je tfeba
proveést pfed provadénim uprav krovu, stavajici pozednici ( Zelezobetonovou fimsu )
je tfeba k nosnikiim HEB pfikotvit ( - viz kotveni pozednice ve vykrese €. D.1.2.c)2 ).
Dfevéné tramy budou pod df. sténou nového vikyfe zdvojeny ( pfi delSim rozpéti jsou
nahrazeny dvojici valcovanych profild I ). Rovnéz v prostoru chodby k novému
schodisti budou dfevéné tramy nahrazeny ocelovymi nosniky I 180. V misté
s lezatymi rozvody ZTI budou dF, tramy nahrazeny ocel. nosniky JAKL 80/80/3.

V misté uloZeni ocelovych nosniki HEB do obvodového zdiva nad okennimi
otvory 3.NP budou jako zesileni stavajicich Zb nadprazi pouzity kolmé nosniky U,
které budou ulozeny do drazky ptdni nadezdivky a svafeny s nosniky HEB.

V nékterych pfipadech bude provedeno spojeni nosniki HEB se stavajicimi
ponechavanymi vaznymi tramy. Ocelové nosniky HEB budou osazeny vzdy tésné
vedle vazného tramu a pres kotevni plechy budou seSroubovany se savajicimi
vaznymi tramy ( - viz detaily C, D, E ve vykrese €. D.1.2.¢)2).

V misté nové zdi tl. 500 mm u vytahu bude v pozadovaném useku Setrnym
zpusobem odfiznuta stavajici zelezobetonova fimsa ( po odstranéni stavajicich
kratkych krokvi ulozenych na fimse ). Nad novym zdivem tl. 500 mm u vytahu bude
proveden zelezobetonovy vénec, ktery bude zaroven tvofit nadprazi stavebnich

otvort a k nému bude kotvena nova df. pozednice.

UPRAVY STAVAJICIHO KROVU
Stavajici dfevény krov je vaznicové soustavy ( stojatd stolice ) s vaznymi

tramy.



Zasadni upravou krovu bude kompletni nahrazeni Ctyf plnych vazeb krovu
a ubouravanych zdénych kominu, které podporuji stfedni dfevéné vaznice
a vrcholovou difevénou vaznici. Nahrazeni bude provedeno ocelovymi ramy ze dvou
profild U svafenych do truhliku na celou Sifku budovy, ramy budou vzdy ulozeny
( a pfivafeny ) na stropni ocelové nosniky HEB. Ocelové ramy budou doklinovany
a prikotveny ke stfednim vaznicim, vrcholova vaznice bude podepfena novym
sloupkem kotvenym kocel. ramu a seSroubovanym se stavajicim kracenym
sloupkem kotvenym k ocel. ramu - viz detail G ve vykrese €. D.1.2.c)3.

Dale bude tfeba zesileni nékterych ponechanych pfitizenych vaznych tramu
( vzhledem k odtranéni vzpér ) seSroubovanim se stropnimi nosniky HEB - viz detaily
C, D, E ve vykrese €. D.1.2.c)2.

Dale bude tfeba stavajici stfedni df. vaznice v mistech s odstranénymi
stavajicimi df. pasky zesilit, jedna se o zesileni df. pfilozkami profilu 50/200 mm
a 100/260 mm.

Na ocelové ramy OR2, OR3 a novou nosnou Zelezobetonovou sténu ST
budou ulozeny nové ocelové stfedni vaznice nahrazujici dfevénou stfedni vaznici
nad chodbou ( €. mistnosti 4.02 ). Na Zelezobet. sténu bude rovnéz osazena nova df.
vaznice profilu 120/200 mm a nova kolma ocelova vrcholova vaznice schodistového
prostoru tvofena dvéma profily U 220 seSroubovanymi se stavajici df. vaznici. Tato
vrcholova vaznice bude v prostoru nad schodistém podeprena sloupkem ( 2x U140 +
kraceny stavajici df. sloupek ) a privlakem ( 2x U220 svarené do truhliku ) ulozenym
na nové schodistové zdi tl. 380 mm.

V nékterych pfipadech bude tfeba také doplnit nové dfevéné prvky ( klestiny
pasky, krokve atd.)- viz vykres krovu ve stavebni ¢asti PD.

Na jihovychodni strané objektu a v misté vytahu budou provedeny nové

vikyfe, stavajici Sikmé krokve na jihovychodni strané budou pokud mozno vyfiznuty



az po osazeni sloupkd a krokvi vikyfu, zbyla okapova &ast krokve bude ihned
prikotvena k parapetnimu profilu 140/140 mm vikyfe.
Spojovaci material vCetné jednotlivych rozte€i spojovacich prostfedkd bude

pouzit v souladu s platnymi technickymi normami.

MATERIALY

Veskeré nové kryté betonové a Zelezobetonové konstrukce budou provedeny
z betonu C 20/25-XC1, zakladové konstrukce z betonu C20/25-XC2 a podkladni
beton z C12/15-X0. Vyztuzeni bude provedeno z betonafské oceli B 500B ( 10505 )
a kari siti

Veskeré ocelové prvky a nosniky jsou navrzeny z konstrukéni oceli S235
( 11373 ), navrhuiji jejich oSetfeni ochrannymi natéry.

Nové drevéné prvky jsou navrzeny ze dieva pevnosti C24 ( S10 ). VeSkeré
nové dfevéné tesarské konstrukce budou opatfeny vhodnym natérem proti
dfevokaznym houbam, plisnim a dfevokaznému hmyzu.

Zdéné konstrukce viz odstavec svislé konstrukce.

POSTUP PRACI

Jedna se o stavbu naro¢nou na koordinaci jednotlivych fazi vystavby nosnych
prvkl. VeSkeré pracovni postupy budou probihat v soucinnosti projektanta
a zhotovitele.

V 1.fazi budovani podkrovi navrhuji provést podbetonovani nad vnitfni nosnou
zdi pod ocelové nosniky HEB a samotné osazeni stropnich ocelovych nosniki HEB
soucCasné s osazenim kolmych nosniki U do drazky v nadezdivce se svarenim, dale
provedeni pfikotveni stavajici pozednice k ocel. nosnikim HEB a pfikotveni nosniku
HEB ke stavajicim vaznym tramdm. SouCasné budou df. pfilozkami 50/200

a 100/260 zesileny stavajici stfedni vaznice. Souasné je mozné provadét zdéni



novych nosnych schodistovych zdi tl. 380 mm a prace v okoli vytahu ( odfiznuti ¢asti
fimsy, zdéni zdi tl 500 mm, zde vSak az po provedeni zalozeni vytahové Sachty ).

V nasledujici fazi bude tfeba ve stavajicim krovu provést fadu stavebnich
uprav. Pfed kazdym odstranénim nosného prvku krovu bude vzdy provedeno
provizorni podepfeni do stavajici Zelezobet. stropni konstrukce a bude ponechano az
do plného nahrazeni odstranovaného prvku. Provizorni podpéry navrhuji provadét
pomoci df. stojek profilu 140/140 mm, pfip. stavebnich stojek vzdy s dostate¢né
dlouhym roznasecim prvkem v paté stojky ( df. tramek 140/180- dl. cca 2,0 m ) kolmo
k nosnym Zebrdm stavajici strop. konstrukce. V této fazi bude tfeba osadit ocelové
ramy a zahgjit stavbu Zelezobetonoveé nosné zdi tl. 200 mm.

Po osazeni ocel. raml0 bude nasledovat osazeni novych ocelovych vaznic
na ramy a Zelezobetonovou sténu tl. 200 mm, a dalSich novych prvkd krovu vé.
stavby vikyfe. Stavajici odstranované vzpéry v plnych vazbach navrhuji odstranit az
po provedeni novych klestin v okoli vzpéry.

Po provedeni upravy krovu nad schodistovym prostorem bude vyfiznuta
stropni konstrukce a provedeno nové schodisté. Po upravé krovu a odstranéni

provizornich podpér Ize ploSné osazovat df. stropni tramy.

ZAVER
Pfi provadéni stavebnich praci budou dodrzeny technologické postupy
a ustanoveni platnych technickych norem v&. vyhlasek, nafizeni a predpisu.

V pripadé nejasnosti nebo nepfedvidanych okolnosti je nutno neprodlené informovat

projektanta a konzultovat s nim dalSi postup praci.



