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Identifikacni udaje

Udaje o stavbé:

Nazev stavby — Rozvoj odbornych vyukovych prostor véetné vybaveni na zdkladnich skolach
v Jihlavé — Il.etapa — ZS Havli¢kova II.

Misto stavby - adresa, Cisla popisna, katastralni Gzemi, parcelni Cisla pozemkd,

ZS Jihlava, Havlitkova71, parc.¢.424, 425/1, k.u. Jihlava

Pfedmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo docasna
stavba, ucel uzivani stavby.

Jednd se o stavajici trvalou stavbu objekt ZS.

Udaje o zadateli:

Statutarni mésto Jihlava

Masarykovo nam. 97/1, 586 01 Jihlava
IC 00286010

Udaje o zpracovateli dokumentace:
Ing.arch. Zuzana Hrube$ova, CKA 02779
1.maje 251, 588 22 Luka nad Jihlavou
IC 62793772, DIC CZ7054244351

Architektonické a dispozicni reseni

Stavba ZS Havlitkova 71 se nachazi ve svazitém terénu na parc.¢. 424 v k.. Jihlava.

Jedna se objekt zakladni Skoly postaveny v roce 1925.

Objekt byl vystavén v tradi¢ni zdéné technologii. Hlavni centralni objekt ZS o rozmérech cca
50,0 x 11,5m se zadni hmotou dvouramenného schodisté ma 3 nadzemni podlazi, ¢astec¢né
zapustény suterén a stavajici nevyuZivany pudni prostor, do kterého bude umisténa
vestavba 4 odbornych uéeben s hygienickym zazemim. K dvorni fasadé hlavniho objektu
bude pfistavén vytah.

Na centralni objekt symetricky navazuji dva bocni trakty. V levém traktu je umisténa
télocvi€na se zazemim. V pravém traktu prostory druziny a byt Skolnika. Bo¢ni trakty jsou
jedno resp. dvoupodlazni zastfeSené valbovymi stfechami.

Nosné konstrukce objektu ZS jsou tvoreny cihelnym zdivem, konstrukéni systém podélny.
Tloustka podélnych nosnych zdi je 450, 600 a 750mm (v suterénu). Stropni konstrukce jsou
dle plvodni projektové dokumentace v hlavnim ucebnovém traktu ZB monolitické
Zebirkové stropy v¢. stropni konstrukce pod pldnim prostorem.

Uroveri hfebene valbové stiechy nad centrdlni ¢asti objektu je ve vysce 19,25m na
podlahou pfizemi se sklonem stfechy 45°, vyska hiebene sedlové stfechy nad schodistovym
prostorem je 16,85m nad podlahou pfizemi a se sklonem 17°. Stfesni krytina na valbové
stfeSe skladanda z palenych tasek Tondach typ Hranice/Renoton 11 v reiném provedeni,
sedlova stfecha s krytinou se vzhledem zfalcovaného plechu v obdobném barevném
provedeni. Hlavni praceli v ramci pldni vestavby uceben s ohledem na denni osvétleni
mistnosti bude doplnéno dvéma prabéznymi pultovymi vikyri, prerusenymi ve stfedové
Casti stavajici atikou kryjici erb s motivem lva umisténim v ose hlavniho vstupu do objektu
Skoly. Tato okna budou opatfena venkovnimi predokennimi Zaluziemi. Ostatni prostory
budou prosvétlovany streSnimi okny.



Stavajici dvouramenné schodisté s kamennymi schodistovymi stupni bude prodlouZeno do
podkrovi. Nové navriena cast dvouramenného schodisté bude Zelezobetonova
s nadbetonovanymi schodistovymi stupni a keramickym obkladem v barevném provedeni
stdvajicich kamennych schod(.

Pro bezbariérové Fedeni objektu ZS bude k severozapadnimu priceli nové navrien osobni
vytah s nosnosti 630kg. Vytahova Sachta (nad terénem) je navrzena jako prosklena s kov.
nosnou konstrukci. Celoproskleny plast vytahové Sachty je navrien proto, aby pUlsobil
odlehéenym dojmem a byl pfiznan jako novodoby prvek k historizujici fasadé stavby.
Rozméry vytahové Sachty nad terénem 2,00 x2,50m v¢. odsazeni od objektu 350mm
s ohledem na stavajici prepokladanou Sirku zdkladovych pasu a profilace historické fasady.

Do stdvajiciho pldni vestavby budou situovany ctyfi odborné ucebny — 2 jazykové ucebny,
uc¢ebna PC a ucebna vytvarné vychovy se skladem. Dale do podkrovi bude umistén kabinet,
socialni zafizeni a Uklidova mistnost. V blizkosti schodiSté je nové navriena serverovna,
ktera bude premisténa z provizorniho prostoru pod plvodnimi tzkymi schody na pGdu.

S ohledem na pozarné bezpecnostni feSeni objektu budou jednotliva patra resp. schodisté
(chrdanéna udnikova cesta typu ,A“) oddélena poZarnimi sténami s pozarnimi uzavéry —
prosklené dvere s bo¢nimi prosklenymi dily s pozarni odolnosti EI 30 minut. Tato chranéna
Unikova cesta bude pfirozené vétrana. Podorobné feseno v &asti PBRO.

Zastavéna plocha ZS ...1209 m2
Zastavéna plocha vytahové Sachty (pod terénem) ... 8m2
Kapacita skoly ... 360 zaki
(pocet zakl se nebude zvySovat, vznikaji odborné ucebny)

Pocet zaméstnancl ... 36 zaméstnancu

(21 uciteld, 5 vychovatelek, 6 spravnich zaméstnanct a 4 kucharky skolni vydejny)
Stavebni feseni

Zemni prace, zakladové konstrukce

Na severozapadni strané stavajiciho objektu ZS bude pFistavén vytah. Sachta vytahu
bude zaloZena na Zelezobetonové zdkladové desce tl. 300 mm z betonu C 20/25-XC2,
vyztuzené svar. sitémi @8/8- 100x100 mm pfi obou povrsich. Zakladova spara desky vytahu
se bude nachdazet pod zdkladovou spdrou stavajiciho zakladového pasu, proto bude tfeba
pfi provadéni vykopu pro vytah nejprve po malych ¢&astech provést podbetonovani
stavajiciho pasu betonem C20/25-XC2 v délce cca 2,5m.

Pti zvaZzovani moznosti pldni vestavby byla vzata v Gvahu skutecnost, Ze vestavba
bude provedena z lehkych materidld, takze pfritizeni zdiva a zakladd bude pouze minimalni.
Navic zakladova zemina je dnes jiz za dobu existence objektu konsolidovana a zjevné
unosnéjsi nez byla v dobé vystavby. Vestavba podkrovi je tedy naprosto bezpecna.

UPRAVY STAVAJICICH KONSTRUKCI A NOVE KONSTRUKCE

Svislé konstrukce

Vytahova Sachta nového vytahu v 1.PP bude provedena z prolitych bednicich tvarnic
betonem C20/25- XC1, vyztuZzenych betonafskou oceli B 500B- viz vykres ¢. D.1.2.c)1.

1.PP aZ 3.NP:



Ve vsech podlazich ve stavajicim obvodovém zdivu v misté vstupu do vytahu budou
provedeny nové stavebni otvory. Pro drobné dozdivky a dozdéni osténi otvord ve
stavajicich zdech bude pouzito zdivo z cihel plnych palenych Cp P15 na maltu MC 10,0 Mpa.
V 1.PP budou nad otvor osazeny nové ocelové valcované preklady | 140 —dl. 1,6 m ( celkem
6 ks ), které budou uloZzeny do drdzek ve stavajicim zdivu, nejprve polovina prekladi do
drazky z jedné strany zdiva, a po doklinovani a zatvrdnuti malty v loZznych sparach, do
drazky z druhé strany zdiva. V 1.NP az 3.NP budou nad vytahovy otvor pouzity
Zelezobetonové preklady RZP 140x140-dl. 1,5 m ( vzdy 4ks ).
SDK  V 1.NP az 3.NP budou v okoli hlavniho schodisté pristavény pouze lehké nenosné
pricky, které stavajici Zelezobet. Zebirkové stropni konstrukce bezpecné prenesou.
PODKROVI ( 4.NP):

V podkrovi ( 4.NP ) budou vyzdény nové schodistové zdi tl. 380 mm z brousenych
cihelnych blok( 2 in 1 pevnosti P 10 MPa na maltu pro celoploSnou tenkou sparu.
Dale bude vyzdéna zed u vytahu tloustky 500 mm z brousenych cihelnych blok( pevnosti
P8 na maltu pro celoplosnou tenkou sparu.
Nad stfedni nosnou zdi bude vystavéna nova Zelezobetonovd nosnd zed tl. 200mm z
prolévanych bednicich tvarnic betonem C 20/25-XC1 vyztuZena betonarskou oceli B 500 B (
10505 ), zed bude prikotvena ke stdvajici stropni konstrukci- viz vykres €. D.1.2.c)2.
Pod nové stropni ocelové privlaky HEB nad vnitfni nosnou zdi budou provedena
podbetonovani z prostého betonu C 20/25/-XC1.
Podezdivky stropnich df. trdm( budou provedeny z cihel plnych pdlenych Cp P15 na MC 10
MPa.

Vodorovné konstrukce

1.PP aZz 3.NP:

V 1.PP az 2.NP nebudou provadény zadné upravy vodorovnych nosnych konstrukci, pouze
budou osazeny nové preklady nad otvory pro vstup do vytahu - viz popis v predeslém
odstavci ( svislé konstrukce ). V 3.NP v misté nastaveni hlavniho schodisté do podkrovi
bude tfeba Setrné vyfiznout po malych Usecich ¢ast stdvajici Zelezobetonové Zebirkové
stropni konstrukce nad schodistém ( nad 3.NP ), predem bude po odkryti podhledu ovéren
prabéh Zelezobet. pravlaku a Zeber dle pfedpokladu z plvodni PD. Vyfiznuti této casti
stropu bude ale moZné az po provedeni Uprav krovu nad schodistém a vyzdéni
schodistovych zdi tl. 380 mm, nebot na této ¢asti stropu budou uloZeny provizorni podpéry
stdvajici stfedni vaznice krovu pfi osazovani nového nosného ocelového pruavlaku krovu (
2xU220).

Stropni konstrukce nad 3.NP bude v misté ruseného pudniho jednoramenného schodisté
doplnéna pomoci dvou ocelovych valcovanych nosnikd | 180 a trapézového plechu TR
40/183- tl. plechu 0,75 mm, nad trapézovym plechem bude jesté vybetonovana zb deska tl.
60 mm nad vinu s KARI siti #6/6-100x100mm.

Nosnd konstrukce novych dvou ramen hlavniho schodisté do podkrovi bude
vytvorena pomoci ocelovych schodnic ( U 160 a | 160 ) a mezipodestovych nosnik(i HEB 240
a HEB 200 uloZenych na schodistové zdivo. Schodnice nastupniho ramena budou uloZeny
na stdvajicim Zelezobetonovém podestovém prlviaku a privafeny k mezipodestovému
nosniku HEB 240, schodnice vystupniho ramena budou pfivafeny k mezipodestovému
nosniku HEB 240 a novému podestovému ocelovému nosniku U 220. Mezi ocel. nosniky
bude vybetonovana schodistova Zelezobetonova deska tl. 160 mm vyztuZzend KARI siti
?6/6-100x100mm pfi dolnim lici ( kryti vyztuze 20 mm, sit pfivafit k ocel. nosnikiim ).



PODKROVI ( 4.NP):

S dostate¢nou Unosnosti Zelezobet. konstrukce nad 3.NP ( pod podkrovim ) nelze
dle statiky uvaZovat, nebot vestavbou dojde k navyseni uZitného zatiZzeni. Nad stavajici
Zelezobet. konstrukci je navriena nova nosna konstrukce stropu, ktera bude tvorena
pricnymi ocelovymi nosniky profilu HEB uklddanymi na obvodové zdi a vnitfni nosnou zed' (
u koncovych valeb jsou navrzeny prlvlaky | 220 ulozené do nosnikd HEB ). Ocelové nosniky
budou vynaset kolmé drevéné tramy profilu 80/220 mm az 140/220 mm ( dle rozpéti ) v
osové vzdalenosti 0,625 m a lehkou skladbu podlahy. Nékteré ocelové nosniky HEB budou
navic pfitizeny ndsledujicimi Upravami krovu. Osazeni ocelovych nosnikll HEB je tfeba
provést pred provadénim Uprav krovu, stavajici pozednici ( Zelezobetonovou fimsu ) je
tfeba k nosnikim HEB pfikotvit. Drevéné tramy budou pod df. sténou nového vikyre
zdvojeny ( pfi delSim rozpéti jsou nahrazeny dvojici valcovanych profild | ). Rovnéz v
prostoru chodby k novému schodisti budou dfevéné tramy nahrazeny ocelovymi nosniky |
180. V misté s lezatymi rozvody ZTI budou df, trdmy nahrazeny ocel. nosniky JAKL 80/80/3.

V misté uloZeni ocelovych nosnikl HEB do obvodového zdiva nad okennimi otvory
3.NP budou jako zesileni stdvajicich Zb nadprazi pouZity kolmé nosniky U, které budou
uloZzeny do drazky padni nadezdivky a svareny s nosniky HEB.

V nékterych ptipadech bude provedeno spojeni nosnikl HEB se stavajicimi
ponechdvanymi vaznymi tramy. Ocelové nosniky HEB budou osazeny vidy tésné vedle
vazného tradmu a pres kotevni plechy budou seSroubovany se stavajicimi vaznymi tramy -
viz ¢ast Statika.

V misté nové zdi tl. 500 mm u vytahu bude v poZadovaném useku Setrnym
zplUsobem odfiznuta stdvajici Zelezobetonova fimsa (po odstranéni stdvajicich kratkych
krokvi uloZenych na fimse). Nad novym zdivem tl. 500 mm u vytahu bude proveden
Zelezobetonovy vénec, ktery bude zaroven tvofit nadprazi stavebnich otvord a k nému
bude kotvena nova df. pozednice.

Upravy stavajiciho krovu
Stavajici dievény krov je vaznicové soustavy ( stojata stolice) s vaznymi tramy.
Zasadni upravou krovu bude kompletni nahrazeni ¢tyf plnych vazeb krovu a
ubouravanych zdénych komind, které podporuji stfedni drevéné vaznice a vrcholovou
drevénou vaznici. Nahrazeni bude provedeno ocelovymi ramy ze dvou profill U svarenych
do truhliku na celou Sitku budovy, rdmy budou vzdy uloZzeny (a pfivarfeny) na stropni
ocelové nosniky HEB. Ocelové ramy budou doklinovany a pfikotveny ke stfednim vaznicim,
vrcholovd vaznice bude podepfena novym sloupkem kotvenym k ocel. rdmu a
seSroubovanym se stdvajicim kracenym sloupkem kotvenym k ocel. ramu.
Dale bude treba zesileni nékterych ponechanych pfitizenych vaznych trama (
vzhledem k odtranéni vzpér ) seSroubovanim se stropnimi nosniky HEB.
Dale bude trfeba stavajici stfedni df. Vaznice (nad ucebnovym traktem) v mistech s
odstranénymi stavajicimi df. pasky zesilit, jedna se o zesileni df. prilozkami profilu 50/200
mm a 100/260 mm.
Na ocelové ramy OR2, OR3 a novou nosnou Zelezobetonovou sténu ST budou uloZeny nové
ocelové stredni vaznice nahrazujici dfevénou stfedni vaznici nad chodbou (€. mistnosti
4.02). Na Zelezobet. sténu bude rovnéz osazena nova df. vaznice profilu 120/200 mm a
nova kolma ocelova vrcholova vaznice schodistového prostoru tvorena dvéma profily U 220
seSroubovanymi se stdvajici df. vaznici. Tato vrcholova vaznice bude v prostoru nad



schodistém podeprena sloupkem (2x U140 + kraceny stdvajici di. sloupek ) a prlvlakem (2x
U220 svarené do truhliku) uloZzenym na nové schodistové zdi tl. 380 mm.

V nékterych pripadech bude tfeba také doplnit nové dievéné prvky ( klestiny pdasky, krokve
atd. )- viz vykres krovu.

Na jihovychodni strané objektu a v misté vytahu budou provedeny nové vikyte, stavajici
Sikmé krokve na jihovychodni strané budou pokud mozno vytiznuty aZ po osazeni sloupkd a
krokvi vikyra, zbyld okapova cast krokve bude ihned prikotvena k parapetnimu profilu
140/140 mm vikyre.

Spojovaci materidl véetné jednotlivych rozteci spojovacich prostfedkd bude pouzit v
souladu s platnymi technickymi normami.

Nové drevéné prvky jsou navrieny ze drfeva pevnosti C24 ( S10 ). VeSkeré nové drevéné
tesarské konstrukce budou opatfeny vhodnym ndatérem proti difevokaznym houbam,
plisnim a dfevokaznému hmyzu.

PREDPOKLADANY POSTUP PRACI

Jednd se o stavbu ndrocnou na koordinaci jednotlivych fazi vystavby nosnych prvka.
Veskeré pracovni postupy budou probihat v soucinnosti projektanta a zhotovitele.

V 1.fazi budovani podkrovi provést podbetonovani nad vnitini nosnou zdi pod ocelové
nosniky HEB a samotné osazeni stropnich ocelovych nosniki HEB soucasné s osazenim
kolmych nosnikd U do drazky v nadezdivce se svafenim, dale provedeni prikotveni stavajici
pozednice k ocel. nosnikim HEB a pfikotveni nosnik(i HEB ke stavajicim vaznym tramum.
Soucasné budou df. prilozkami 50/200 a 100/260 zesileny stavajici stfedni vaznice.
Soucasné je mozné provadét zdéni novych nosnych schodistovych zdi tl. 380 mm a prace v
okoli vytahu ( odtiznuti ¢asti fimsy, zdéni zdi t| 500 mm, zde vSak az po provedeni zalozeni
vytahové Sachty ).

V nasledujici fazi bude tfeba ve stavajicim krovu provést radu stavebnich uUprav. Pfed
kazdym odstranénim nosného prvku krovu bude vzdy provedeno provizorni podepfeni do
stavajici Zelezobet. stropni konstrukce a bude ponechdno az do plného nahrazeni
odstrafiovaného prvku. Provizorni podpéry navrhuji provadét pomoci df. stojek profilu
140/140 mm, pfip. stavebnich stojek vzdy s dostatecné dlouhym roznasecim prvkem v paté
stojky ( df. tramek 140/180- dl. cca 2,0 m ) kolmo k nosnym Zebrim stdvajici strop.
konstrukce. V této fazi bude tfeba osadit ocelové rdmy a zahdjit stavbu Zelezobetonové
nosné zdi tl. 200 mm.

Po osazeni ocel. ram0 bude nasledovat osazeni novych ocelovych vaznic na ramy a
Zelezobetonovou sténu tl. 200 mm, a dalSich novych prvkd krovu vE. stavby vikyre. Stavajici
odstraniované vzpéry v plnych vazbach navrhuji odstranit az po provedeni novych klestin v
okoli vzpéry.

Po provedeni Upravy krovu nad schodistovym prostorem bude vyfiznuta stropni konstrukce
a provedeno nové schodisté. Po Upravé krovu a odstranéni provizornich podpér Ize plosné
osazovat df. stropni tramy.

Veskeré ponechdvané konstrukce musi byt po dobu bouracich a stavebnich praci vykryty a
zabezpeceny proti poskozeni.

Jihovychodni prliceli bude doplnéno 2 pultovymi pribéznymi vikyfi, které zajisti dostate¢né
denni osvétleni do prostor s ucebnami, i jejich dostateénou svétlou vysku mistnosti.
Obvodové stény pultovych vikyfld budou feSeny jako drevéné sendvicové s vloZzenou



tepelnou izolaci a kontaktnim zateplovacim systémem s probarvenou stérkovou omitkou v
piskovém odstinu.

Prace PSV

Truhlarské vyrobky

Vnitfni dvere v provedeni z vysokotlakého HPL laminatu, odstin bily - SURF.

Okna drevénd z Euro profilli zasklend izolacnimi akustickymi trojskly, dvojbarva okennich
rdmu — exteriér odstin kastan, interiér — odstin bily — podrobna spacifikace — viz Tabulky
PSV.

Hlinikové vyrobky

Vnitfni prosklené stény s posuvnymi automatickymi dverfmi s poZadovanou poZarni
odolnosti 30minut v 1. AZ 3.NP. V suterénu a podkrovi/4.np jsou navrieny dvokfidlové
dvere oteviravé se samozaviraci — podrobna specifikace — viz Tabulky PSV

Izolace proti vodé
V konstrukci podlah hygienickych mistnosti je navrzen 2x hydroizolaéni natér s vytazenim

Izolace tepelné

Obvodové sendvicové zdivo pultovych vikyrl s vloZzenou tepelnou izolaci z mineral.
vaty tl. 140+40mm v kombinaci s kontaktnim zateplovacim systémem s tepel.izolaci z
polystyrenu EPS F tl. 160mm.
Izolace stfechy/resp. stropniho podhledu tepel. izolaci z mineralni vaty v celkové tl.
minimalné 320mm.

Poznamka

Veskeré prace provadét dle platnych norem a technologickych pravidel s ohledem na
bezpecnost pfi praci.

Pokud dojde pfi provadéni k nejasnostem ¢i nepredvidatelnym okolnostem, je nutno
prizvat projektanta k posouzeni, resp. upfesnéni postupu praci.

Ing.arch. Zuzana HrubeSova



