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A Průvodní zpráva 
 
 

A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby, 
CYKLOSTEZKA R05 UL. 5.KVĚTNA – HL.NÁDRAŽÍ,, JIHLAVA 
b) místo stavby - kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla popisná, 

Katastrální území:  Jihlava [659673] 
Okres:   Jihlava 
Kraj:    Vysočina (CZ063) 
Parc. čísla:  dle seznamu pozemků 

 
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, 
účel užívání stavby. 

Výstavba nové cyklostezky, propustky, polorošty, zábradlí, opevnění koryta drážního potoka, oprava 
povrchů z asfaltového recyklátu 

 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, 
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 

Statutární město Jihlava 
Masarykovo náměstí 97/1 
58601 Jihlava 
IČ: 00286010 

 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 
nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba), 

PROfi Jihlava spol. s r.o. 
Pod Příkopem 933/6, 58601 Jihlava 
IČ: 18198228 
DIČ:CZ18198228  

 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

Bc. Jan Pipa, osvědčení o autorizaci ČKAIT č.1400548 
Ing. Jan Sedlák, osvědčení o autorizaci ČKAIT č.1003073 

 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace, 
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d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle 
zvláštních předpisů4). 

Bc. Jan Pipa, osvědčení č. ROVS/1315/KOO/2018 (odborná způsobilost koordinátora BOZP) 
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Jedná se o návrh zklidněné komunikace pro cyklisty včetně návaznosti na okolní nemovitosti a tok 

řeky Jihlavy. Vzhledem k malému rozsahu není stavba dělena na objekty. 
 

 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
 

• Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území  

• Podklady od správců sítí (CETIN, E-on (eg.d.), INNOGY, VAS a.s.(SMJ voda s.r.o.)) 

• Digitální katastrální mapy k.ú. Jihlava v měř. 1: 500 

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• Vyhláška č. 405/2017 Sb. ze dne 24 listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č.499/2006Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., a vyhláška č.169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

• Vyhláška č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499/zneni-20180101#f5012765
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B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Jedná se o zastavěné území (intravilán), cyklostezka je navržena podél stávajícího drážního potoka 
mezi ulicemi U Hlavního nádraží a Údolní. Rozsah je dle požadavku investora. Bylo navržena 
cyklostezka v šířce 3,0m a celkové délce 565 a 43 m. Součástí návrhu je i přechod vodoteče a úprava 
zpevněné plochy mezi garážemi 
 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Stavba je v souladu s územním plánem.  
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c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod, 

Geomorfologické poměry: Cyklostezka začíná na niveletě cca 493 m. Nejnižším místem je Drážní 
potok ve staničení 35 m s nadmořskou výškou 488 m. Mez východně při vírovém separátoru 
(staničení cca 110-150 m) má nadmořskou výšku cca 493-496 m. Konec úseku má niveletu 497 m. 

Hydrologické poměry: Zájmové území náleží do dílčího povodí řeky Jihlavy (číslo hydrologického 
pořadí 4-16-01-0490). Povrchové vody ze zájmového území jsou odváděny jižním směrem Drážním 
potokem. Jedna jeho větev přichází od severu, druhá od východu zpod kolejiště hlavního nádraží. 

Oblast soutoku (podmáčená louka a následný společný tok jižně) má vymezenou aktivní zónu 
záplavového území. Prakticky celá trasa cyklostezky (s výjimkou prvních metrů u garáží) se nachází 
v záplavovém území Q100 Drážního potoka.  

Geologické poměry: 
Oblast: moldanubická oblast (moldanubikum). 
Jednotka: moravská větev. 
Hornina: migmatit. 
Tektonika: zlomy směru S-JZ. 
Podle geologické mapy ČR je předkvartérní podloží budováno migmatity, v severní části překryté 

neogenními sedimenty. Kvartér je zastoupen eolickými sprašovými hlínami. Svrchní vrstvu tvoří 
antropogenní násypy, hojně rozšířené v ploše i hloubce v areálu hlavního nádraží ČD a průmyslových 
výrobních areálů, zahrádky a údolí Drážního potoka s kanalizačními stokami nevyjímaje. 
Hydrogeologické poměry: Z hlediska hydrogeologické rajonizace se zájmové území nachází v HG 
rajónu 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy (základní vrstva).. 

 
Geologické poměry: 
Oblast: moldanubická oblast (moldanubikum) 
Region: moldanubikum moravské 
Hornina: granit, migmatit 
Tektonika: řada zlomů směru SSV-JJZ, SZ-JV 
 
 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický 
průzkum apod., 

Formou rešerše a nově zhotovených zarážených sond bylo provedeno inženýrskogeologické 
posouzení trasy projektované cyklostezky od hlavního vlakového nádraží k ulici 5. května v délce 359 
m. Inženýrskogeologické poměry jsou složité. Základová půda pro těleso cyklostezky nebo její násep 
se bude často měnit, a to v ploše, v hloubce, ve složení zemin. Nestabilní svah od garáží k Drážnímu 
potoku je tvořen málo ulehlými navážkami charakteru písek hlinitý. Pravobřežní niva potoka 
(podmáčená louka) je tvořena málo únosnými, stlačitelnými, jemnozrnnými uloženinami – jíl měkké 
až tuhé konzistence. Okolí vírového separátoru je do hloubky min. 1 m tvořeno hrubozrnnou 
(stavební) sutí. Úsek cyklostezky za vírovým separátorem je rovněž tvořen tehdy slabě, dnes snad již 
středně ulehlou různozrnnou navážkou – jíl, jíl písčitý, hlína písčitá, písek hlinitý. Geotechnické 
charakteristiky těchto převažujících typů základových půd jsou uvedeny tabelárně v textu výše. 
Maximální hladina podzemní vody se nachází cca 1-3 m pod úrovní stávajícího terénu. Vodní režim je 
velmi nepříznivý (kapilární). Část zájmového území je periodicky zaplavována – má vymezenou aktivní 
zónu záplavového území. Téměř celá trasa cyklostezky se nachází v záplavovém území Q100 Drážního 
potoka. 

 
e) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Objekt není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana obyvatelstva atd.). 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499/zneni-20180101#f4394031
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f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Území není památkově chráněno, ani se nenachází v památkové zóně nebo zvláště chráněném 

území. Budoucí staveniště nezasahuje do poddolovaného území. Území zasahuje do zátopového 
území drážního potoka. 

 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Navrženou cyklostezkou dojde k zpřístupnění břehu drážního potoka a dále navazujících 

zahrádkářských kolonií. Vliv navržené cyklostezky na odtokové poměry je především v realizaci 

opevnění břehové hrany potoka a umístění trasy na poloroštech do odtokového tunelu pod ulicí 

Havlíčkova, množství N-letých vod je doložen v příloze této zprávy. 
 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Kácení dřevin se předpokládá podél navržené trasy cyklostezky a je vyznačeno v situaci stavby, 

náhradní výsadba se nepředpokládá s ohledem na velikost daného území a možnost celkové 
revitalizace a výsadby zeleně v daném místě, které by mělo být řešeno samostatně mimo tento 
projekt. 

 
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 

Zábory ZPF jsou uvažovány, rozsah záboru je uveden v příloze této zprávy. Dočasný zábor je pouze 
v korytě potoka, mimo pozemky ZPF. Seznam dotčených pozemků je uveden v příloze této technické 
zprávy včetně vyčíslení záborů. Zábory PUPFL nejsou uvažovány. 

 
j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Navržená cyklostezka navazuje přes místní komunikaci v ulicích U Hlavního nádraží a Údolní na 
stávající cyklostezky ve městě, na konci úseku hlavní trasy bude provedeno napojení na stávající terén 
a pokračování je řešeno v rámci výstavby bytových domů na svahu nad drážním potokem. Nová 
cyklostezka je navržena dle vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Věcné ani časové vazby nebyly zjištěny, součástí stavby nejsou podmiňující ani vyvolané investice. 
 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
Stavba bude provedena na pozemcích uvedených v příloze Seznam dotčených pozemků. 

 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo, 

Nejsou. 
 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 
Nejsou. 

 
o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Navržená stavba cyklostezky bude na obou koncích napojena na stávající komunikace v zájmovém 
území, z tohoto pohledu se jedná o dílčí úsek podél drážního potoka, který propojí zbývající část tak, 
aby byl možný průjezd od cyklostezky z Pávova (Bosch) do ulice Polenská, kde je cyklostezka již 
v realizaci a dopojením do páteřní cyklistické trasy podél řeky Jihlavy. 

Připojení na technickou infrastrukturu se předpokládá pouze napojením na stávající rozvod 
veřejného osvětlení pro nasvícení tunelu 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 

Jedná se o novou stavbu. 
b) účel užívání stavby, 

Dopravní infrastruktura, cyklostezka, vstupy pro zajištění příjezdu do navazujících nemovitostí, 
zabezpečení břehové hrany, propustky, polorošty. 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba trvalá 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem, 

Nejsou. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Požadavky na stavbu a na provádění stavby jsou předmětem dokladové části dokumentace a jsou 
její nedílnou součástí. Stavebník a žadatel musí být s požadavky dotčených orgánů obeznámeni. 
 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod., 

Návrh obsahuje podle navržených objektů tyto dispozice a parametry: 
Cyklostezka – celková délka navržené cyklostezky je 565 a 43 m, šířka je 3,0 m mezi silničními 

obrubami. Navržená cyklostezka je navržena pro třídu dopravního zatížení (TDZ) VI do 15 TNV/24h 
(15 těžkých nákladních vozidel/24 hodin), což odpovídá cca (15/0,9) 17 pojezdům vozidel do 10 tun 
za 24 hodin. 

Součástí návrhu jsou i tyto podobjekty: 
km 0,217 - výšková úprava poklopu 
km 0,200 - 0,255 drenáž pláně vlevo 
km 0,255 vyústění drenáže 
km 0,240 - 0,320 vlevo úprava břehové hrany - kamenná rovnanina 
km 0,240 - 0,420 těžká sanace pláně 
km 0,304 - Výšková úprava poklopu 
km 0,320 Křižovatka cyklostezek 
km 0,338 Výšková úprava poklopu 
km 0,335 Propustek DN500 - dl.11m 
km 0,340 - 0,415 vlevo úprava břehové hrany - kamenná rovnanina 
km 0,409 Výšková úprava poklopu 
km 0,415 Výšková úprava poklopu 
km 0,425 Prodloužení schodů k zahrádce 
km 0,415 - 0,468 vlevo úprava břehové hrany - kamenná rovnanina 
km 0,435 - 0,495 beton. palisády vpravo 
km 0,454 Obnova schodů k zahrádce 
km 0,457 Výšková úprava poklopu 
km 0,468 - 0,510 vlevo úprava břehové hrany - kamenná rovnanina 
km 0,496 - 0,512 Výšková přeložka kabel. trasy uložení kabelů do chrániček (1.telefonní) 
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km 0,507 Výšková úprava poklopu 
km 0,511 Kamenné schody š.2m (3 stupně) 
km 0,510 - 0,523 trasa vedena na poloroštech se zábradlím 
km 0,520 Výšková úprava poklopu 
km 0,523 - 0,551 trasa vedena na poloroštech v tunelu 
km 0,551 - 0,557 trasa vedena na poloroštech se zábradlím 
km 0,552 - 0,562 svahovky vpravo dl.16 m 
km 0,523 - 0,551 Veřejné osvětlení v tunelu 
 
Cyklostezka ke garážím 
km 0,007 Rámový propustek 2x1,5m - dl.7m 
km 0,007 - 0,015 Propustek DN500 - dl.8m 
km 0,007 - 0,042 opevněný odvodňovací příkop 
km 0,012 - 0,043 trasa vedena na poloroštech se zábradlím 
km 0,043 žlab monoblok dl.3m 
 
oprava komunikace podél garáží asfaltovým recyklátem tl. 10cm 
 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
Objekt není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana obyvatelstva atd.). 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, proto uvedené plochy, jednotky a osoby nebyly 
stanovovány. Navržená cyklostezka bude odvodněna příčným sklonem do stávajícího povodí 
drážního potoka v celé délce trasy. 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpokládaný termín výstavby je v letech 2024-2025, stavba bude realizována jako celek. 
 
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, 
doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání 
částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu), 

Stavba uvede uvedena do provozu jako celek a rovněž tak kolaudace bude provedena na celou 
stavbu. 
 
k) orientační náklady stavby. 

Předpokládané celkové náklady byly odhadnuty na 40 mil. ,- Kč bez DPH   
Skutečné náklady na výstavbu díla budou součástí „Smlouvy o dílo“ uzavřené mezi investorem a 

dodavatelem stavby na základě výběrového řízení. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. Barevnost materiálů bude dle schválených typů pro 
tento typ stavby. 
 
 

B.2.3 Celkové technické řešení 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499/zneni-20180101#f4394031
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a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení 
na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření, 

Skladba cyklostezky byla navržena dle TP 170 navrhování vozovek pozemních komunikací. Směrové, 
výškové i šířkové uspořádání bylo navrženo v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací. 

 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima), 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 

c) celková spotřeba vody, 
Stavba nebude spotřebovávat vodu. 
 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem, 

V rámci užívání nebudou vznikat odpady. Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 541/2020 
Sb. tyto odpady: 

 - 17 01 01 O beton  
 - 17 05 04 O zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
 - 17 03 02 O asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  
 - 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03 
Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy bez vlivu na 

životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, jejíž místo určí investor v podmínkách 
zadání zakázky na stavební práce.  

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami 
ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými látkami ze stavebních 
a dopravních prostředků. 

Odpady vzniklé během stavební činnosti: 
Odtěžené podkladní vrstvy v místě stávajících vjezdů budou taktéž považovány za odpad a odvezeny 

na příslušné skládky v množství cca 1900 m3. Další odpady vzniklé během stavby se nepředpokládají. 
 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě. 

Nejsou. 
 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení 
informačních systémů. 

Stavba byla navržena jako cyklostezka označena dopravním značením pro společnou cyklostezku. 
Vstup do vozovky bude proveden v max. převýšení 2cm nad povrchem vozovky. Stavba je navržena 

dle vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Požadavek na vybudování cyklostezky vzešel ze strany investora – město Jihlava. Výstavbou 

cyklostezky bude zvýšena bezpečnost pohybu cyklistů a chodců, kteří musí využívat stávající místní 
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komunikace. Budou takto odkloněni od dopravního proudu a dojde k propojení tras podél řeky 
Jihlavy přes ulici Polenská a Údolní a dopojením na cyklostezku do Pávova. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) popis současného stavu, 

V současném stavu se v daných částech cyklostezky nenacházejí. 
b) popis navrženého řešení. 

1. Pozemní komunikace 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 
- parametry a zdůvodnění trasy, 
- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 
- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 
Návrh obsahuje podle navržených objektů tyto dispozice a parametry: 

Návrh obsahuje podle navržených objektů tyto dispozice a parametry: 
Cyklostezka – celková délka navržené cyklostezky je 565 a 43 m, šířka je 3,0 m mezi silničními 

obrubami. Navržená cyklostezka je navržena pro třídu dopravního zatížení (TDZ) VI do 15 TNV/24h 
(15 těžkých nákladních vozidel/24 hodin), což odpovídá cca (15/0,9) 17 pojezdům vozidel do 10 tun 
za 24 hodin. 

Součástí návrhu jsou i tyto podobjekty: 
km 0,217 - výšková úprava poklopu 
km 0,200 - 0,255 drenáž pláně vlevo 
km 0,255 vyústění drenáže 
km 0,240 - 0,320 vlevo úprava břehové hrany - kamenná rovnanina 
km 0,240 - 0,420 těžká sanace pláně 
km 0,304 - Výšková úprava poklopu 
km 0,320 Křižovatka cyklostezek 
km 0,338 Výšková úprava poklopu 
km 0,335 Propustek DN500 - dl.11m 
km 0,340 - 0,415 vlevo úprava břehové hrany - kamenná rovnanina 
km 0,409 Výšková úprava poklopu 
km 0,415 Výšková úprava poklopu 
km 0,425 Prodloužení schodů k zahrádce 
km 0,415 - 0,468 vlevo úprava břehové hrany - kamenná rovnanina 
km 0,435 - 0,495 beton. palisády vpravo 
km 0,454 Obnova schodů k zahrádce 
km 0,457 Výšková úprava poklopu 
km 0,468 - 0,510 vlevo úprava břehové hrany - kamenná rovnanina 
km 0,496 - 0,512 Výšková přeložka kabel. trasy uložení kabelů do chrániček (1.telefonní) 
km 0,507 Výšková úprava poklopu 
km 0,511 Kamenné schody š.2m (3 stupně) 
km 0,510 - 0,523 trasa vedena na poloroštech se zábradlím 
km 0,520 Výšková úprava poklopu 
km 0,523 - 0,551 trasa vedena na poloroštech v tunelu 
km 0,551 - 0,557 trasa vedena na poloroštech se zábradlím 
km 0,552 - 0,562 svahovky vpravo dl.16 m 
km 0,523 - 0,551 Veřejné osvětlení v tunelu 
 
Cyklostezka ke garážím 
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km 0,007 Rámový propustek 2x1,5m - dl.7m 
km 0,007 - 0,015 Propustek DN500 - dl.8m 
km 0,007 - 0,042 opevněný odvodňovací příkop 
km 0,012 - 0,043 trasa vedena na poloroštech se zábradlím 
km 0,043 žlab monoblok dl.3m 
 
oprava komunikace podél garáží asfaltovým recyklátem tl. 10cm 

 
Konstrukční provedení cyklostezky popisuje výkres č. D.1 Vzorové příčné řezy.  
V případě, že budou v podloží zastiženy nevhodné zeminy (neúnosné, namrzavé) bude provedena 

sanace pláně chodníku štěrkovitým materiálem v tl. 30cm. Sanace bude probíhat po odtěžení 
stávající zeminy, vzniklá figura bude opatřena separační geotextílií, do které bude provedena 
sanační vrstva ze štěrkovitého materiálu frakce 0/63mm a budou doplněny o stabilizační geomříž. 
Tyto sanace je možné realizovat až na základě zkoušek na pláni a jejich rozsah bude schválen 
investorem. 

 
 
2. Mostní objekty a zdi 
a) výčet objektů a zdí, 
b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje - rozpětí, délky, šířky, 

průjezdní a průchozí prostory: 
- základní technické řešení a vybavení, 
- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění, 
- postup a technologie výstavby. 

Součástí návrh je i osazení rámového propustku světlé šířky 2 m a výšky 1,5 m, návrhová kapacita 
propustku je 13 m3/s, což kapacitně vyhovuje i pro Q100, průtoky drážním potokem jsou doloženy 
v příloze této zprávy. Rámový propustek bude proveden se šikmými čely, dna a břehové plochy budou 
opatřeny kamennou rovnaninou a dno záhozem. V celém úseku kolem propustku bude provedeno 
zábradlí o výšce 1,3 m. Kamenná rovnanina bude provedena ve sklonu max. 1:1 a to kameny nad 200 
kg. 

 
3. Odvodnění pozemní komunikace 
- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 

Navržená cyklostezka je s jednostranným sklonem vozovky i pláně směrem ke stávajícímu korytu 
řeky Jihlavy, tak bude odvodněna, další způsoby odvodnění se nepředpokládají. 
 
4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony), 
b) technické vybavení tunelu, 
c) navržená technologie výstavby, 
d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti. 

Nejsou. 
 
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení. 

S ohledem na druh stavby není řešeno. 
 
6. Vybavení pozemní komunikace 
a) záchytná bezpečnostní zařízení, 

V místě navržených poloroštů a rámového propustku bude provedeno demontovatelné zábradlí 
výšky min. 1,3 m nad upravený terén. 
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b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 

telematiku, 
c) veřejné osvětlení, 
d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 

komunikace, 
e) clony a sítě proti oslnění. 
Na začátku a konci úseku budou dopravní značky označující společnou cyklostezku resp. její 

ukončení. 
 
7. Objekty ostatních skupin objektů 
a) výčet objektů, 
b) základní charakteristiky, 
c) související zařízení a vybavení, 
d) technické řešení, 
e) postup a technologie výstavby. 

Nejsou 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neuvažuje s těmito zařízeními. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Po dobu stavby bude omezen provoz na jednotlivých úsecích cyklostezky a v místě vjezdů na okolní 

nemovitosti. V současnosti není zajištěn přístup požárních vozidel podél koryta potoka k jednotlivým 
pozemkům v zahrádkářské kolonii, návrh poté tento přístup umožní. Stávající vodovody nebudou 
stavbou dotčeny a budou funkční po celou dobu stavby, odstávky nejsou uvažovány. Stavba 
zpevněných ploch z hlediska Vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/2001 není stavební objekt s požárním 
rizikem, není dělen do požárních úseků, nehrozí zde nebezpečí vzniku požáru, a proto nemusí být 
stavba požárně posuzována. 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

S ohledem na charakter stavby není posuzováno. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

S ohledem na charakter stavby není posuzováno. 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
d) ochrana před hlukem, 
e) protipovodňová opatření, 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

S ohledem na charakter stavby není posuzováno. 
 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

nejsou 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

nejsou. 
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B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Vzhledem ke stávajícím šířkovým možnostem byla navržena základní šířka cyklostezky 3,0 m. 
Cyklostezka je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. V místě vstupů do vozovky na začátku a konci úseku jsou 
navrženy snížené obruby a na konci úseku varovný pás přes stávající chodník.  

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Navržená cyklostezka respektuje stávající vjezdy a vstupy na okolní nemovitosti. 
 
c) doprava v klidu, 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 
d) pěší a cyklistické stezky. 

Navržena byla cyklostezka v šířce 3,0 m a v délce 565 a 43 m. Návrh vyšel z požadavků investora. 
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 

Součástí návrhu nejsou vegetační úpravy, pouze plochy určené k ozelenění budou opatřeny 
dovezenou ornicí a osety travní směsí. Hutnění svahu bude probíhat ve vodorovných vrstvách tl. max 
0,25m. Jednotlivé vrstvy se budou zařezávat cca 1,0m do rostlého terénu. 

Hutnění veškerého materiálu (zemin) v násypu bude na úrověň 97% maximální objemové 
hmotnosti sušiny dle Proctor standard. Vlhkost zemin se nesmí lišit při hutnění o více než -2 % až + 3 
% od optimální vlhkosti podle PS. Sypání a zhutňování zemin bude po vrstvách skloněných k líci tak, 
aby byl umožněn odtok povrchové vody. Další vrstva se smí navážet až na zhutněnou předchozí 
vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný, bez kaluží vody, bez přeschlé nebo rozbahněné zeminy, bez 
nevhodných předmětů. Zemina znehodnocená mrazem nebo deštěm se odstraní, stejně jako led, sníh 
apod. Je-li povrch vrstvy soudržné zeminy příliš vyschlý, musí se před navážením další vrstvy navlhčit 
nebo podle potřeby zdrsnit, aby bylo zaručeno dostatečné spojení obou vrstev. Dosypávaná zemina 
nesmí obsahovat kořeny dřevin, dřevo a materiál, který může časem zetlít, kameny a předměty, které 
překážejí hutnění.  
 
b) použité vegetační prvky, 
c) biotechnická, protierozní opatření. 
nejsou 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby především 
exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 

Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, 
se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví výstražným 
osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Zajištění 
bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat 
všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS. 

Odpadové hospodářství po dobu stavby: 
Stavební objekty budou provedeny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně neutrálních materiálů a 

výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 
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Případné vybourané nebo přebytečné stavební hmoty, suť a prefabrikáty budou považovány za 
odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. "O odpadech". Tuto 
povinnost má organizace provádějící stavební práce - t.j. dodavatel. 

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 541/2020 Sb. tyto odpady: 
 - 17 01 01      O     beton  
 - 17 03 02      O     asfaltové směsi 
 - 17 05 04 O zemina a kamení  
 - 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady 
Tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové stavbě a 

jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce. 
Dále mohou na stavbě vznikat odpady: 
 - 15 01 01      O     Papírové a lepenkové obaly 
 - 15 01 02      O     Plastové obaly 
 - 15 01 03      O     Dřevěné obaly  
 - 15 01 04      O     Kovové obaly  
 - 15 01 06      O     Směsné obaly 
 - 17 02 01      O     Dřevo 
 - 17 02 02      O     Sklo  
  - 17 02 03      O     Plasty 
 - 17 04 05      O     Železo a ocel 
  - 17 04 07      O     Směsné kovy 
 - 17 04 11      O     Kabely 
  - 17 06 04      O     Izolační materiály 
 Tyto odpady mohou být využívány nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění 

ostatních odpadů. 
Možné nebezpečné odpady: 
 - 15 01 10      N     Obaly obsahující zbytky nebez. Látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
 - 17 09 03      N     stavební a demoliční odpady (včetně odp.směsí) obsahující 

nebezpečné látky 
Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění 

nebezpečných odpadů. 
Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy bez vlivu na 

životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, ke kolaudaci doloží dodavatel stavby 
listiny prokazující uložení veškerých odpadů na stanovené skládky. 

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami 
ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými látkami ze stavebních 
a dopravních prostředků. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Jelikož se jedná o návrh zpevněných ploch v intravilánu města, nebude mít stavba vliv na faunu ani 
floru. 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba nezasahuje do území Natura 2000. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-
li podkladem, 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno, 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

nejsou 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba jako funkční celek je navržena dle schválených normativním předpisů a technických pravidel 
pro projektování pěších tras včetně bezbariérového užívání těchto zpevněných ploch. Další ochrana 
osob není řešena s ohledem na charakter stavby. Stavba umožňuje bezbariérové užívání viz. další 
kapitoly této technické zprávy. Ochrana obyvatelstva po dobu stavby je řešena v rámci BOZP včetně 
vstupu na staveniště a bude dořešena v rámci vlastní realizace. 

 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Spotřeba hmot bude uvedena v soupisu prací a obsahuje především nákup dlažeb, obrub a 

podkladních vrstev. Toto bude řešeno dodavatelskou firmou. Další potřeba a spotřeba se 
nepředpokládá. 

 
b) odvodnění staveniště, 

Odvodnění budoucího staveniště je zajištěno pomocí stávajícího odvodnění v zájmovém území. 
V případě budování propustku bude odvodnění doplněno o trubní obtok. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Příjezd na staveniště bude po stávajících veřejných místních komunikacích z ulice U Hlavního 
nádraží a Údolní a dále po účelové komunikaci u garáží. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Na staveništi nebudou probíhat demoliční práce, dojde ke kácení dřevin –vlastní kácení bude řešeno 
samostatným rozhodnutím. Náhradní výsadba není navržena s ohledem na případnou revitalizaci 
celého údolí. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Obvod staveniště je dán rozsahem vlastní stavby, nebude proveden zásah do okolních pozemků. Pro 
skladování materiálů a pro mezideponie si zajistí stavebník pozemky dle svých potřeb a na své náklady. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Vzhledem k lokalitě navrhované stavby nejsou řešeny obchůzné trasy.  
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Likvidace přebytečného materiálu bude řešena individuálně dodavatelem. Ke kolaudaci dodavatel 
předloží doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti. 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Stavba předpokládá množství výkopů o objemu 1900 m3. Toto množství bude klasifikováno jako 
odpad a odvezeno na skládku. Původní materiály ze stávajících zpevněných budou odvezeny na 
skládku, odpady z asfaltových povrchů a podkladní materiály budou odvezeny na příslušné skládky.  

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

V průběhu výstavby budou prováděna veškerá opatření zabraňující poškození životního prostředí v 
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souladu s předpisy týkajícími se jeho ochrany. Pro období výstavby je rozhodující umístění zařízení 
staveniště mimo území s vyšší propustností zemin. Při provádění stavebních prací bude třeba dbát na 
dodržování běžných opatření na ochranu půdy a vod před znečištěním ropnými látkami. Jedná se 
především o kontrolu technického stavu používané techniky, skladování ropných látek a nakládání s 
odpady. Konkrétní druhy odpadů, které budou při realizaci uvedeného záměru vznikat, musí být 
rozlišeny a podle své nebezpečnosti zařazeny do kategorií (Katalog odpadů - vyhláška MŽP ČR č. 
381/2001 Sb., kategorie O nebo N). Na základě zjištěných kategorií je nutné hledat pro jednotlivé 
druhy odpadů vhodný způsob využití popř. odstranění, který není v rozporu s předpisy upravujícími 
odpadové hospodářství. Původce odpadů, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při 
jejíž činnosti odpady vznikají, případně organizace stavební práce provádějící, je povinen dodržovat 
všechna ustanovení zákona číslo 185/2001 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v 
odpadovém hospodářství 

Především se zdůrazňuje: 
- ochrana proti hluku a vibracím 
- ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- opatření proti znečišťování komunikací 
- ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
- ochrana vzrostlé zeleně 
Veškeré plochy využívané pro potřebu zařízení staveniště budou dodavatelem uvedeny do 

původního stavu nebo upraveny dle řešení v projektu. 
 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají 
současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do 
výkopu, zajištěny zábradlím podle nařízení vlády č.591/2006 Sb., přičemž prostor mezi horní tyčí a 
zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a 
provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 
výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého 
pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy 
požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové 
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, 
překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 
m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří 
překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, 
přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

Pěší budou směrováni pokud možno mimo staveniště. Pokud to nebude možné, bude nutné zajistit 
pohyb pěších i přes staveniště. V případě, že staveniště bude lokálně oploceno přenosným zábradlím, 
musí odpovídat požadavkům TP 66, čl. 4.5.2, 4.5.3. Musí mít tedy hladký povrch bez ostrých hran a 
musí být doplněno dotykovou lištou pro nevidomé (0,2 – 0,3 m nad chodníkem). Vždy bude 
zachována průchozí šířka provizorní bezbariérové trasy 1,5 m (v souladu s principy vyhlášky 398/2009 
Sb.). 

Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje"), nářadí 
a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů 
dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze 
č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitelé zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje"), 
nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů 
dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze 
č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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Zhotovitelé zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 
příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí: 

- práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného 
zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při 
zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zákonem 183/2006 Sb. a které 
zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 

- práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, 
přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen 
"betonářské práce"), 

- práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, konstrukcích, omítání stěn a 
stropů, spárování zdiva, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické 
práce"), 

- práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných, 
betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, 
plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o 
požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 

- práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její části, 
které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek stanovených zákonem 
183/2006 Sb. (dále jen "bourací práce"), 

- svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle vyhlášky 87/2000 Sb. 
- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
Na stavbu bude zpracován plán BOZP, toto je povinností dodavatele stavby. Znění plánu BOZP bude 

nedílnou součástí dokumentů umístěných trvale na vlastní stavbě. 
Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby především 

exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, 

se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví výstražným osvětlením. 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Zajištění bezpečnosti práce 
na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné 
bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS. 

Zhotovitelé musí mít řádně označeny buňky a vybavení trvalého i dočasného zařízení staveniště a 
musí zde být provedeno řádné bezpečnostní značení. Dočasné sklady NCHLP, sklady PHM, sklady, 
místo skladování odpadů apod. Buňka stavbyvedoucího, mistra apod. - vždy musí být uvedeno jméno, 
firma, kontakt. Na staveništi musí být na určeném místě umístěny prostředky pro poskytnutí první 
pomoci a prostředky požární ochrany. Budou zde rovněž uvedena všechna důležitá havarijní čísla a 
požární poplachová směrnice. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Po dobu stavby bude budoucí staveništi uzavřeno a přístup nebude zajištěn náhradní trasou. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Vstupy na staveniště budou opatřeny zábranami s varovnou tabulkou zakazující vstup do prostoru 

staveniště. 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, například 
přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Zhotovitelé při uspořádání staveniště dbají, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 
nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu 
podle vyhlášky č. 137/1998 Sb. v platném znění a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v 
příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci. 

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, kterému bylo 
toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se 
uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Trvalé zařízení staveniště po dobu stavby se nepředpokládá. Vjezd na budoucí staveniště bude 
z přilehlé místní komunikace. Předpokládá se „letmá“ montáž přímo z nákladního vozidla do prostoru 
staveniště. Další vjezdy se nepředpokládají. 
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Vzhledem k rozsahu nebyly vydány žádné dílčí termíny. 
 

B.8.3 Harmonogram výstavby 
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti stavby. Pro 

jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy. 
Přesný harmonogram předloží vybraný zhotovitel při předání staveniště. 

 
B.8.4 Schéma stavebních postupů 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. Stavební postupy budou prováděny dle požadavku 
dodavatelské firmy a investora akce. Pro zakládání opěrné zdi v korytě řeky bude nutno spouštět stroje 
a mechanismy do koryta pomocí jeřábu a postupovat dle požadavků v rámci SO201. 

 
B.8.5 Bilance zemních hmot 

Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin 
získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku 
na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo 
použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených 
zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán 
na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné 
konkrétní využití včetně využití pro rekultivace. 

Stavba předpokládá množství výkopů o objemu 1900 m3. Toto množství bude klasifikováno jako 
odpad a odvezeno na skládku. Původní materiály ze stávajících zpevněných budou odvezeny na 
skládku, odpady z asfaltových povrchů a podkladní materiály budou odvezeny na příslušné skládky.  
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Navržená cyklostezka bude odvodněna navrženým jednostranným sklonem vozovky a pláně 

směrem k drážnímu potoku. Další odvodnění se nepředpokládá. 

 

10. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
Ve smyslu §18 zákona č.526/2006 Sb. Vyhlášky, bude prováděna kontrolní činnost 

rozestavěné stavby při provádění těchto prací: 
- správnost vytyčení prostorové polohy stavby 
- kontrola stavby po jejím dokončení a předložení dokladů a certifikátů zhotovitelem 
- kontrola splnění požadavků požární ochrany, civilní ochrany, ochrany veřejného zdraví 

a životního prostředí (splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby) 
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Stanovení termínů kontrol pro provádění shora uvedených činností bude upřesněn po 
odsouhlasení harmonogramu postupu prací po úrovní Smlouvy o dílo, uzavřené s vybraným 
dodavatelem stavby. 

 
11. ZÁVĚR 

 Při provádění všech prací je nutno dbát zvýšené péče o bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, veškeré práce a činnosti provádět předepsanými postupy a podle platných 
předpisů, před zahájením prací je třeba vytýčit všechny stávající podzemní sítě správci těchto 
sítí. K vytyčení nelze použít kót odměřených z projektové dokumentace. 

 Před zahájením stavebních (zemních) prací musí být přímo na staveništi vytýčeny a 
označeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě, vedení a zařízení. S polohou 

podzemních sítí musí být prokazatelně seznámena osoba zodpovědná za provádění 
stavebních (zemních) prací. Zajistit vytýčení sítí od jejich provozovatelů je povinností 
investora. Případně obnažená vedení musí být chráněna proti poškození. Po dokončení 
stavby bude dodavatelskou firmou provedeno zaměření skutečného provedení, které bude 
předáno investorovi, popřípadě správcům nebo vlastníkům stávajících inženýrských sítí v 
dotčeném území. 

 Návrh byl zpracován dle §68 zák.č.458/2000 Sb., v platném znění, ČSN 736005, ČSN EN 
12007 (1-4), 12279, technických pravidel G 702 01, 905 01 a dalším souvisejícími předpisy. 
Pro prevenci a k zajištění ochrany při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu bude 
postupováno ve smyslu nařízení vlády ČR č.406/2004 Sb. 

 V rámci tohoto oddílu technické zprávy projektant upozorňuje dodavatele stavebního 

díla na skutečnost, že veškeré objemy zemních prací pro odkopávku i vykopávku (viz výkaz 
výměr) jsou uváděny v rostlém stavu. Obdobně se konstatuje, že objem sypaniny, či zeminy, 
ukládané do zhutněných násypů a skladeb komunikací, je projektantem uváděn v cílovém 
stavu, tedy po předepsaném zhutnění. Z výše uvedeného vyplývá, že si dodavatel sám 
stanoví potřebný objem zeminy a materiálů v nakypřeném nezhutněném stavu a to na 
základě příslušných charakteristik těžených zemin či nakupovaného materiálu. Tato 
skutečnost muže ovlivnit cenu stavebního díla vzhledem k nutné přepravě zemin, možnému 
nákupu zeminy a hutnění sypaniny. 

 
Pozor ! 
Na staveništi se nacházejí stávající podzemní inženýrské sítě. Před zahájením stavebních 

prací musí tyto být vytýčeny a označeny přímo na staveništi a s jejich polohou seznámena 
osoba zodpovědná za provádění stavebních prací. Zajistit vytýčení podzemních inženýrských 
sítí od jejich provozovatelů je povinností investora stavby případně dodavatele stavby na 
základě smluvního vztahu. 

Po dokončení stavebních prací bude předána dodavatelem investorovi dokumentace 
skutečného provedení, popř. okolním správcům kříženích zařízení. 

 
Přílohy: 
- Seznam dotčených pozemků 
- N-leté průtoky Drážního potoka 
- Technická zpráva VO 

- Bilance zemních prací 
- Návrh betonových patek (statické posouzení) 



CYKLOSTEZKA R05  

UL. 5.KVĚTNA – HL.NÁDRAŽÍ,

JIHLAVA

K.Ú. Jihlava

POL. PARCEL VÝMĚRA J M É N O   A   A D R E S A J M É N O   A   A D R E S A

Č.  ČÍSLO DLE KN   UŽIVATELE VLASTNÍKA STAVEBNÍ

DLE KN m2         NEMOVITOSTI NEMOVITOSTI m2 OBJEKTY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 5148/1 1149 10001
Statutární město Jihlava, Masarykovo 

náměstí 97/1, 58601 Jihlava
ostatní plocha jiná plocha 178 cyklostezka

2 5145/1 7410 10001
Statutární město Jihlava, Masarykovo 

náměstí 97/1, 58601 Jihlava
ostatní plocha jiná plocha 12 cyklostezka

3 5141/1 4960 10001
Statutární město Jihlava, Masarykovo 

náměstí 97/1, 58601 Jihlava
ostatní plocha jiná plocha 905 cyklostezka

4 5122/1 5359 10001
Statutární město Jihlava, Masarykovo 

náměstí 97/1, 58601 Jihlava
ostatní plocha jiná plocha 158 cyklostezka, polorošty

5 5122/3 1661 10001
Statutární město Jihlava, Masarykovo 

náměstí 97/1, 58601 Jihlava
zahrada 72914 598

cyklostezka, opevnění 

břehů

6 5122/5 1833 10001
Statutární město Jihlava, Masarykovo 

náměstí 97/1, 58601 Jihlava
trvalý travní porost 72914 729

cyklostezka, opevnění 

břehů

7 5122/4 186 10001
Statutární město Jihlava, Masarykovo 

náměstí 97/1, 58601 Jihlava
vodní plocha

koryto vodního toku 

přirozené nebo 

upravené

142 opěvnění břehů

8 6191/2 6161 10001
Statutární město Jihlava, Masarykovo 

náměstí 97/1, 58601 Jihlava
ostatní plocha ostatní komunikace 784

polorošty, příkop, 

oprava komunikace

9 6191/85 202 10001
Statutární město Jihlava, Masarykovo 

náměstí 97/1, 58601 Jihlava
vodní plocha

koryto vodního toku 

přirozené nebo 

upravené

26 opěvnění břehů

10 5122/6 695 10001
Statutární město Jihlava, Masarykovo 

náměstí 97/1, 58601 Jihlava
ostatní plocha ostatní komunikace 302

cyklostezka, opevnění 

břehů

11 5122/1 5359 10001
Statutární město Jihlava, Masarykovo 

náměstí 97/1, 58601 Jihlava
ostatní plocha jiná plocha 158 cyklostezka, polorošty

12 5138/1 8619 10001
Statutární město Jihlava, Masarykovo 

náměstí 97/1, 58601 Jihlava
	orná půda 72914 28 svahování

13 5122/7 147 10001
Statutární město Jihlava, Masarykovo 

náměstí 97/1, 58601 Jihlava
zahrada 72914 2 svahování

14 5119/3 8 10001
Statutární město Jihlava, Masarykovo 

náměstí 97/1, 58601 Jihlava
ostatní plocha ostatní komunikace 3 svahování

15 6145/1 13774 10001
Statutární město Jihlava, Masarykovo 

náměstí 97/1, 58601 Jihlava
ostatní plocha silnice 168

cyklostezka, polorošty, 

VO

16 6145/2 67 10001
Statutární město Jihlava, Masarykovo 

náměstí 97/1, 58601 Jihlava
vodní plocha

koryto vodního toku 

přirozené nebo 

upravené

22 polorošty

S 4 215           -              m2

1 357            m2

Dočasný zábor   LV DRUH POZEMKU
BPEJ 

ochrana

 TRVALÝ ZÁBOR

Z toho ZPF

Způsob využití

PROfi Jihlava s.r.o.



PROfi Jihlava spol. s r.o.
Bc. Jan Pipa
Pod Příkopem 6
586 01 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZN: 2022-000085
ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ:

VYŘIZUJE:

DATUM:

TELEFON:
EMAIL:

06.10.2022

CHMI/561/675/2022

Ing. Jiří Koštek
541 421 026

jiri.kostek@chmi.cz

12.10.2022

SPISOVÁ ZN.: ZN/CHMI/561/9/2022

ODDĚLENÍ: hydrologie

ČÍSLO EV.: CHMI/9830/2022

Souřadnice v S JTSK x = –668374 m                         y = –1127965 m

Hydrologické údaje povrchových vod

Na Vaši žádost Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400.

bezejmenný levostranný přítok Jihlavy
Číslo hydrologického pořadí
Profil

3,40 km2Plocha povodí Aa)

Vodní tok
4-16-01-0490-0-00
v blízkosti Hlavního nádraží ČD v Jihlavě

N-leté průtoky QN
b)

50
Q

10020101 2 5
1,00 9,40 12,51,60 6,102,90 4,30

m3·s–1

N
Třída IV

1/2

Kroftova 2578/43, 616 67 Brno
Tel.: 541 421 011

Český hydrometeorologický ústav IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699
Datová schránka: e37djs6
E-mail: pobocka.brno@chmi.czwww.chmi.cz



 

Doba platnosti poskytnutých hydrologických údajů od data jejich vydání je 5 let. Platnost hydrologických
údajů lze prodloužit jejich ověřením. Na základě nových poznatků může dojít k jejich změnám.

Podmínky užívání dat se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami ČHMÚ.

a) Plocha  povodí  A [km2]  je   určena   z   digitální   vrstvy   rozvodnic   v   měřítku   1:10 000 a
podkladových map ZABAGED®.

b) N-leté průtoky jsou odvozeny za maximální dostupné období pozorování.

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění částku
4 230,- Kč.

Ing. Hana Hornová
vedoucí oddělení hydrologie pobočky

2/2



            
       

  
        

 Zpracovatel PD: 

Ing. Zbyněk Pecina  
Projektování el. zařízení 
Fügnerova 8, 586 01  Jihlava  
mobil: 608 76 95 44 
mail: zbyndapecina@seznam.cz 
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Technická zpráva 
 

Zdůvodnění  
Dle požadavku investora stavby bude v rámci výstavby cyklostezky R5 od ulice Údolní k ulici 

U Hlavního nádraží zřízeno veřejné osvětlení v tunelu pod ulicí Havlíčkova (dále jen VO). 
Podkladem pro vypracování dokumentace byla prohlídka na místě stavby, požadavky investora, 

provozovatele a správce rozvodů VO. 
Projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro sloučené územní řízení stavební povolení. 
Dle dohody s investorem bude osvětlení v tunelu jen v noci společně s veřejným osvětlením, 

nebude se v tunelu zřizovat osvětlení ve dne. 
  

Mapové podklady 
 Pro zakreslení rozvodů VO bylo použito geodetického zaměření v měřítku 1:250. 
 
Technické údaje  

Rozvodná soustava:  TN-C, 3+PEN, TN-S 1+N+PE, 50 Hz stř. 
Provozní napětí :       3x230/400 V 
Měření odběru: ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči 
Ochranná opatření – ochrana před úrazem elektrickým proudem: 
Ochrana základní: základní izolací, přepážkami a kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN  33 2000-4-41 

ed.3  
Ochrana při poruše: pospojováním dle ČSN  33 2000-4-41 ed.3 
Ochrana zvýšená: dvojitou izolací dle ČSN  33 2000-4-41 ed.3 

 
Energetická bilance: 
Instalovaný příkon:    Pi = 0,15 kW  
Soudobý příkon:        Ps = 0,15 kW 
Soudobý proud:          Is = 0,2 A 
Roční spotřeba el. energie:        Wroč = 0,6 MWh/rok 
Měření odběru: stávající, ve stávajícím měřícím rozvaděči RVO č. 104 

 
Popis rozvodů 

V prostoru před hlavním nádražím ČD, bude ze stávajícího přechodového stožáru zřízeného 
v rámci akce - "DOPRAVNÍ TERMINÁL - NÁDRAŽÍ ČD ULICE HAVLÍČKOVA - JIHLAVA" 
vyveden kabel CYKY-J 5x10 do nově zřízeného rozpojovacícho rozvaděče 9x160A, instalovaného v 
pilíři vedle stožáru. V rozpojovací skříni budou instalovány na vývodu ke svítidlům v tunelu pojistky 
6A. Z rozvaděče bude zřízen vývod kabelem CYKY-J 5x4, v zemi v ohebné dvouvrstvé chráničce 
HDPE63, kabel bude veden do prostoru tunelu, kde bude veden po stěně tunelu do vrcholu klenby a 
ke svítidlům. Mezi svítidly bude veden kabel v trubkách 2332/LPE-1_F50DU, odbočení do svítidel 
bude z krabic KSK 100_FA kabely CYKY-J 3x2,5. 

Pro osvětlení  tunelu jsou dle požadavku investora a správce VO a dle standardů města Jihlavy 
navržena svítidla v provedení „antivandal“ např. RAMBO-LED-FL-7500-4K, IP66/IP67, l=1910 
mm, 50W, 5787K, která budou připevněna na vrchol klenby tunelu.  

Nové rozvody VO jsou navrženy kabelem CYKY-J 5x10, CYKY-J 5x4, v zemi v celé délce 
v ohebné dvouvrstvé chráničce HDPE63. 

Ve výkopu pro kabely VO bude pod  kabelem uložen zemnící pásek FeZn 30/4, kabelem budou 
připojena svítidla VO v tunelu, na zemnící pásek bude připojen ochranný vodič rozvodu VO.  

Zemnící soustava bude propojena se stávající v místě napojení kabelu do stávajícího stožáru. 
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Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 Stanovení vnějších vlivů bylo provedeno dle ČSN EN 61140 ed.3, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 
2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 2000-7-71 a TNI 33 2000-5-51 a související. 

Určení prostorů podle působení vnějších vlivů bylo provedeno následovně: 
Vnější prostory   – AA8, AB8, AC1, AD4, AE2, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM-1-2, AN3, AP1, 

AQ3, AR1, AS2, BA4, BC2, BD1, V pojetí ČSN EN 61140 ed.3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které 
nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem pouze za podmínky, že se s elektrickým zařízením 
bude manipulovat výhradně a jen tehdy, je-li v daných prostorách zanedbatelná pravděpodobnost výskytu 
vody (vlhko, déšť, sníh, apod.). Při nesplnění této podmínky jde o prostory, které zvyšují nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem. 

 
Zemní práce 

Kabely VO budou uloženy v zemi, v celé délce v ohebné dvouvrstvé chráničce HDPE63, ve 
výkopu 35/80cm, v hloubce 70 cm na pískové lože tl. 10cm, překryty budou vrstvou písku téže 
tloušťky, a budou označeny výstražnou fólií.  

Při souběhu a křížení s jinými inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 736005 - 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

Před započetím výkopových prací je třeba přesnou polohu inženýrských sítí ověřit vytyčením, 
případně i sondami, v projektové dokumentaci jsou známé inženýrské sítě zakresleny pouze 
informativně podle podkladů jednotlivých správců. Vytyčení zajistí správci sítí.  

 
Minimální krytí podzemních sítí dle ČSN 73 6005 příloha B 

 
DRUH VEDENÍ  Nejmenší krytí v m 

  Chodník Vozovka Volný terén 
Silové kabely   do 1 kV 0,35 1,00 0,35/0,70 nechr. 
   do 10 kV  0,50 1,00 0,70 
   do 35 kV  1,00 1,00 1,00 
   do 220 kV  1,30 1,30 1,30 

 

Pokyny a upozornění 
Důležité upozornění ! 
Inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny podle podkladů provozovatelů. Před 

započetím výkopových prací je nutné požádat o vytyčení na místě samém, případně v 
nepřehledných místech provést sondy. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutno 
provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby  nedošlo k jejich narušení. Otevřené výkopy se musí 
zajistit proti možnosti pádu osob. Teplota kabelu při pokládání musí být vyšší než +4 stupně Celsia. 

 
Před záhozem se nové kabely musí digitálně geodeticky zaměřit. 

Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací uvedené v jejich vyjádření, 
jakož i podmínky stavebního povolení. Při práci na elektrickém zařízení musí být dodržena 
příslušná  ustanovení " Provozních pravidel pro elektrárny a sítě " a  předpisů v dosud platném 
rozsahu a dále následující normy a zákony: 

PNE 33 0000 – 1 ed.5  2V a Z1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční 
soustavě 

ČSN 03 8370 - Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení 
ČSN  33 2000-4-41 ed.3 - Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem 

elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-473 - Opatření k ochraně proti nadproudům 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 3320 ed. 2 - Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky 
ČSN 33 2000-6 ed.2  - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 
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ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana před bleskem 
ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení 
 

Nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti v m dle ČSN 736005: 
    silové kabely do 35 kV        silové  kabely do 1kV   

                                                     A.1 A.2 A.1 A.2 
silové  kabely do  

1 kV                       
do  35 kV 

0.20 
0.20 

0.20 
0.20 

0.05(15) 

0.20 

0.20 
0.05 

sdělovací kabely 
(místní i dálkové) 

0.80(3) 

30(4) 

0.80(4) 

0.30(5) 

0.30(3) 

0.10(4) 

0.30(4) 

0.10(5) 
Plynovodní 
potrubí 
do 0.005 MPa 
do 0.3 MPa 

 
0.40 
0.60 

 

0.10(6) 

0.20(6) 

 
0.40 
0.60 

 

0.10(6) 

0.20(6) 

vodovod.sítě  a  
přípojky 
 

0.40 0.40(4) 

0.20(5) 

0.40 0.40(4) 

0.20(5)  

stokové sítě a 
kanalizační 
přípojky 

 
0.50 

 
0.50 

 
0.50 

 
0.50 

 
A.1 - vodorovná vzdálenost 
A.2 - svislá vzdálenost 
 vysvětlivky - tabulka    A.1 - vodorovná vzdálenost 

 (3) - nechráněné 
(4) - v technickém kanálu nebo betonových chráničkách, dle ustanovení ČSN 33 33 00 
- tabulka   A.2 - svislá vzdálenost 

 (4) - nechráněné 

 (5) - v technickém kanálu nebo betonových chráničkách, přesahující plynovod na každou stranu o 1000mm, dle ustanovení ČSN 
33 33 00 

 (6) - Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1000mm. 
 Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při  křížení ntl plynovodu s kabely do 35 kV na 400mm, při křížení 
stl  plynovodu s kabely do 10 kV 1000mm, s kabely do 35 kV na 1500mm. 

Bezpečnost práce 
Při všech montážních a demontážních pracích je třeba dodržovat platné normy pro jednotlivé 

druhy prací, jakož i ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě musí dodavatel 
stavebních prací vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu vyhlášky ČÚBP č. 
48/1982 Sb. upravené vyhláškou č. 192/2005 Sb. a ve smyslu nařízení vlády č. 101/2005 Sb, 
zejména se jedná o zajištění výkopů v intravilánu města proti pádu osob do výkopu.  

Obsluhu a práci na elektrických zařízeních je nutno provádět  v souladu s ČSN EN 50 110-1 
ed.3 a přidružených norem. 

Plán kontrolních prohlídek stavby 
Ve smyslu vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve 

věcech stavebního řádu, bude prováděna kontrolní činnost rozestavěné stavby při provádění těchto 
prací:  

- správnost vytýčení prostorové polohy stavby  
- provedení uložení kabelů VO  před zásypem 
- kontrola napojení na stávající technickou infrastrukturu VO 
- kontrola provedení rozvodu VO v tunelu 
- kontrola pláně zelených ploch  
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- kontrola rozvodů VO po jejich dokončení a předložení požadovaných dokladů a certifikátů  
zhotovitelem 

Stanovení termínů pro provádění shora uvedených činností bude upřesněno po odsouhlasení 
harmonogramu postupu prací na úrovni SOD. Dohodnuté termíny budou před zahájením prací 
sděleny příslušnému stavebnímu odboru. 

 
Závěrem 

Projekt byl zpracován z hlediska max. hospodárnosti, platných nařízení a směrnic.  
Veškeré rozvody VO, jejich části a jednotlivá zařízení a prvky, jakož i postupy prací musí 

odpovídat standardům správce osvětlení SMJ s.r.o.   
 Všechny změny oproti PD, které nastanou při realizaci stavby, je nutné zakreslit do 

dokumentace. 
Na zrealizované rozvody VO musí být provedena dodavatelem výchozí revize a měření 

osvětlení komunikace a přechodů.  
Pokud dojde při provádění k nejasnostem či nepředvídaným okolnostem, je nutné přizvat 

projektanta k upřesnění postupu prací. 
 



staničení výkop násyp sanace 30cm sanace pláně výkop násyp sanace 30cm sanace pláně

0.000 1.54 1.10 7.70 0.00 5.50 0.00

0.010 1.20 1.10 13.70 0.00 11.00 0.00

0.020 1.12 1.10 11.60 0.00 11.00 0.00

0.030 0.95 1.10 10.35 0.00 11.00 0.00

0.040 0.95 1.10 9.50 0.00 11.00 0.00

0.050 0.60 1.10 7.75 0.00 11.00 0.00

0.060 0.60 1.30 6.00 0.00 12.00 0.00

0.070 1.90 1.10 12.50 0.00 12.00 0.00

0.080 1.30 1.10 16.00 0.00 11.00 0.00

0.090 0.60 1.10 9.50 0.00 11.00 0.00

0.100 0.60 1.10 6.00 0.00 11.00 0.00

0.110 0.60 0.40 1.10 6.00 2.00 11.00 0.00

0.120 0.60 0.44 1.10 6.00 4.20 11.00 0.00

0.130 1.00 1.10 8.00 2.20 11.00 0.00

0.140 0.90 0.35 1.10 9.50 1.75 11.00 0.00

0.150 3.40 1.10 21.50 1.75 11.00 0.00

0.160 3.30 1.10 33.50 0.00 11.00 0.00

0.170 2.50 1.10 29.00 0.00 11.00 0.00

0.180 1.90 1.10 22.00 0.00 11.00 0.00

0.190 2.90 1.10 24.00 0.00 11.00 0.00

0.200 0.70 1.10 18.00 0.00 11.00 0.00

0.210 1.90 1.10 13.00 0.00 11.00 0.00

0.220 4.80 1.10 33.50 0.00 11.00 0.00

0.230 0.90 1.10 28.50 0.00 11.00 0.00

0.240 4.80 8.50 1.50 2.50 28.50 42.50 13.00 12.50

0.250 3.40 5.40 1.20 1.90 41.00 69.50 13.50 22.00

0.260 2.40 1.40 1.30 1.40 29.00 34.00 12.50 16.50

0.270 1.90 0.80 1.30 1.40 21.50 11.00 13.00 14.00

0.280 2.70 1.70 1.30 1.40 23.00 12.50 13.00 14.00

0.290 2.30 1.70 1.30 1.50 25.00 17.00 13.00 14.50

0.300 1.20 1.70 1.30 1.50 17.50 17.00 13.00 15.00

0.310 1.40 2.40 1.30 2.50 13.00 20.50 13.00 20.00

0.320 0.60 2.30 2.10 3.30 10.00 23.50 17.00 29.00

0.330 0.20 2.70 1.30 2.50 4.00 25.00 17.00 29.00

0.340 0.50 2.40 1.30 2.50 3.50 25.50 13.00 25.00

0.350 0.70 1.80 1.30 2.60 6.00 21.00 13.00 25.50

0.360 1.20 1.20 1.30 1.40 9.50 15.00 13.00 20.00

0.370 1.40 1.10 1.30 1.50 13.00 11.50 13.00 14.50

0.380 1.80 1.00 1.30 1.50 16.00 10.50 13.00 15.00

výměra dle příčných řezů [m2] kubatura [m3]

Bilance zemních prací



0.390 1.70 1.00 1.30 1.50 17.50 10.00 13.00 15.00

0.400 1.00 2.20 1.30 2.00 13.50 16.00 13.00 17.50

0.410 1.40 0.60 1.30 2.00 12.00 14.00 13.00 20.00

0.420 1.90 0.20 1.32 1.54 16.50 4.00 13.10 17.70

0.430 1.80 1.36 18.50 1.00 13.40 7.70

0.440 2.40 1.32 21.00 0.00 13.40 0.00

0.450 3.16 1.34 27.80 0.00 13.30 0.00

0.460 3.04 1.36 31.00 0.00 13.50 0.00

0.470 3.10 1.24 30.70 0.00 13.00 0.00

0.480 4.14 1.26 36.20 0.00 12.50 0.00

0.490 2.66 1.68 34.00 0.00 14.70 0.00

0.500 5.06 1.44 38.60 0.00 15.60 0.00

0.510 9.08 1.32 70.70 0.00 13.80 0.00

0.513 9.08 0 1.32 0 27.24 0.00 3.96 0.00

0.554 6.54 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.555 6.54 0.84 6.54 0.00 0.84 0.00

0.560 5.80 1.16 30.85 0.00 5.00 0.00

0.566 5.80 0.00 1.16 0.00 34.80 0.00 6.96 0.00

0.010 2.60 6.24 1.22 2.42 33.8 81.12 15.86 31.46

výkop násyp sanace 30cm sanace pláně

1124.83 494.02 671.42 395.86

363.10 11.90 260.50 0.00

249.80 379.12 166.86 242.96

511.93 103.00 244.06 152.90

staničení svahování svahování

0.000 0.30 1.50

0.010 0.25 2.75

0.020 0.35 3.00

0.030 0.80 5.75

0.040 0.75 7.75

0.050 1.25 10.00

0.060 1.50 13.75

0.070 0.80 11.50

0.080 0.55 6.75

0.090 1.20 8.75

0.100 1.65 14.25

0.110 1.40 15.25

0.120 1.35 13.75

0.130 0.70 10.25

0.140 0.85 7.75

0.150 3.05 19.50

0.160 1.40 22.25

0.170 0.80 11.00

0.180 0.40 6.00

0.190 0.95 6.75

0.200 0.90 9.25

0.210 1.15 10.25

Tunel

Cyklostezka ke garážím

0.00

0.00

0.00

0.00

kubatura [m3]

Celkem SO101.2. km 0.0230-0.340 + cyklo ke garážím

Celkem SO101.3. km 0.340-0.566

0.00

0.00

kam. rovnanina

výměra dle příčných řezů [m] kubatura [m]

kam. rovnanina

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

Celkem SO101.1. km 0.000-0.230



0.220 2.80 19.75

0.230 0.75 17.75

0.240 3.10 19.25

0.250 5.15 41.25

0.260 3.90 45.25

0.270 4.00 39.50

0.280 4.90 44.50

0.290 4.45 46.75

0.300 4.05 42.50

0.310 4.20 41.25

0.320 4.10 41.50

0.330 4.15 41.25

0.340 4.15 41.50

0.350 4.00 40.75

0.360 4.00 40.00

0.370 4.00 40.00

0.380 4.00 40.00

0.390 3.75 38.75

0.400 3.55 36.50

0.410 3.90 37.25

0.420 1.50 27.00

0.430 0.95 12.25

0.440 0.00 4.75

0.450 0.00 0.00

0.460 0.00 0.00

0.470 0.00 0.00

0.480 0.00 0.00

0.490 0.00 0.00

0.500 0.00 0.00

0.510 0.00 0.00

0.513 0.00 0.00

0.010 0.00 0

svahování

1017.00

255.25

444.50

317.25

0.00

0.00

5.15

3.65

3.55

0.00

3.60

3.35

4.05

4.25

4.10

3.60

4.05

4.55

4.35

3.60

3.75

2.55

2.88

2.70

2.65

2.95

2.95

3.25

3.25

5.40

5.35

5.35

2.55

2.80

3.75

0

25.75

0

31.5

18

34.75

30

28

29.5

38.5

38.25

38.5

36

17.75

Celkem 1048.79

73.195.63

41.5

44.5

48.75

53.75

16.05

27.15

27.9

26.25

26.75

32.75

31

32.5

34.25

36.75

46

41.5

41.75

Celkem SO101.1. km 0.000-0.230 0.00

Celkem SO101.2. km 0.0230-0.340 + garáže 449.94

Celkem  SO101.3. km 0.340-0.566 598.85

Cyklostezka ke garážím

kam. rovnanina

výměra [m2]
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          Předmětem je návrh základových patek pod pororošty z kompozitu                        

na cyklostezce R05 ul. 5. května – Hl. nádraží v Jihlavě. Jedná se o pororošt u 

mostního objektu a pororošt u tunelu. Podkladem pro tento návrh byly výkresy 

pororoštů z kompozitu a závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu 

zpracovaná RNDr. Václavem Maškem.  

 Dle zprávy inženýrsko-geologického průzkumu jsou základové poměry složité, 

neboť se základová půda v místě cyklostezky často mění v ploše, hloubce                        

a ve složení zemin. Základové poměry v místě pororoštů u mostního tělesa nejlépe 

vystihuje sonda S1, u tunelu sonda VS-6 – viz příloha. Základová spára je navržena 

vždy v nezámrzné hloubce min. 1,25 m pod upraveným terénem, výška základových 

patek je tedy předpokládána 1,25 m až 1,5 m. Zároveň je v souladu s inženýrsko-

geologickým průzkumem předpokládána zemina Y- S4 SM ( písek hlinitý ) 

s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 100 kPa. Pokud bude při provádění zjištěna 

méně únosná zemina, bude třeba provést dodatečné zpevnění zákl. spáry nebo 

zvětšení rozměrů zákl. patek.   

 Při návrhu bylo zohledněno zatížení vlastní tíhou a stálé zatížení konstrukce 

pororoštů, užitné zatížení bylo uvažováno hodnotou 4,0 kN/m2 ( 400 kg/m2 ).   

 Dle výpočtu jsou navrženy kruhové a čtvercové základové patky z prostého 

betonu C30/37-XC4,XF3,XD1. Kruhové patky jsou navrženy průměru 600 mm a 800 

mm, čtvercové patky jsou navrženy rozměrů 800 mm x 800 mm a 900 mm x 900 mm 

- viz přiložená půdorysná schemata. 

 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy technologické postupy             

a ustanovení platných technických norem vč. vyhlášek, nařízení a předpisů. 

V případě nejasností nebo nepředvídaných okolností je nutno neprodleně informovat 

projektanta  a konzultovat s ním další postup prací. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATICKÝ VÝPOČET 

ZATÍŽENÍ POROROŠTŮ: 

  kN/m2 لا kN/m2 

 vl. tíha ( kompozit )     0,50 1,35   0,68 
 užitné         4,00 1,50   6,00 
 -------------------------------------------------------------------------- 
                                           qk=   4,50         qd=   6,68 

 

NÁVRH A POSOUZENÍ ZÁKLADOVÉ PATKY U MOSTNÍM OBJEKTU: 

Tabulková výpočtová únosnost zeminy Rdt = 100 kPa 

a) NÁVRH ZÁKLADOVÉ PATKY ROZMĚRŮ ( š., v. , h.  )  

800 mm x 800 m x 1500 mm … vl. tíha ( γf = 1,35 )   

Gd = 0,82 x 1,5 x 25 x 1,35 = 32,4 kN 

Zatížení ( vl. tíha + od pororoštů ):  

zatěž. šířka pororoštu 1,5 m, zatěž. délka 3,0 m, pororošt kloubově uložen  

Vd = Gd + 1 x 2,82 x qd = 32,4 + 1,5 x 3,0 x 6,68 = 62,46 kN 

NAPĚTÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE: 

σds = Vd / Aef. = 62,46 / ( 0,82 ) = 97,6 kPa ≤ Rdt = 100 kPa 

ZÁKLADOVÁ PATKA VYHOVUJE 

 

b) NÁVRH ZÁKLADOVÉ PATKY ROZMĚRŮ ( Ø., h.  )  

Ø 600 mm x 1500 mm … vl. tíha ( γf = 1,35 )   

Gd = π 0,32 x 1,5 x 25 x 1,35 = 14,31 kN 

Zatížení ( vl. tíha + od pororoštů ):  

zatěž. šířka pororoštu 1,5 m, zatěž. délka 3,0 m, pororošt kloubově uložen  

Vd = Gd + 1 x 2,82 x qd = 14,31 + 1,5 x 1,5 x 6,68 = 29,34 kN 

NAPĚTÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE: 

σds = Vd / Aef. = 29,34 / ( π 0,32 ) = 103,8 kPa ~ Rdt = 100 kPa 

ZÁKLADOVÁ PATKA VYHOVUJE 

 

c) NÁVRH ZÁKLADOVÉ PATKY ROZMĚRŮ ( Ø., h.  )  

Ø 800 mm x 1500 mm … vl. tíha ( γf = 1,35 )   

Gd = π 0,42 x 1,5 x 25 x 1,35 = 25,45 kN 

Zatížení ( vl. tíha + od pororoštů ):  

zatěž. šířka pororoštu 1,5 m, zatěž. délka 2,25 m, pororošt kloubově uložen  

Vd = Gd + 1 x 2,82 x qd = 25,45 + 1,5 x 2,25 x 6,68 = 48,0 kN 



NAPĚTÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE: 

σds = Vd / Aef. = 48,0 / ( π 0,42 ) = 95,5 kPa  ≤ Rdt = 100 kPa 

ZÁKLADOVÁ PATKA VYHOVUJE 

 

NÁVRH A POSOUZENÍ ZÁKLADOVÉ PATKY U TUNELU: 

Tabulková výpočtová únosnost zeminy Rdt = 100 kPa 

a) NÁVRH ZÁKLADOVÉ PATKY ROZMĚRŮ ( š., v. , h.  )  

900 mm x 900 m x 1500 mm … vl. tíha ( γf = 1,35 )   

Gd = 0,92 x 1,5 x 25 x 1,35 = 41,0 kN 

Zatížení ( vl. tíha + od pororoštů ):  

zatěž. šířka pororoštu 2,0 m, zatěž. délka 3,0 m, pororošt kloubově uložen  

Vd = Gd + 1 x 2,82 x qd = 41,0 + 2,0 x 3,0 x 6,68 = 81,08 kN 

NAPĚTÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE: 

σds = Vd / Aef. = 81,08 / ( 0,92 ) = 100,1 kPa ~ Rdt = 100 kPa 

ZÁKLADOVÁ PATKA VYHOVUJE 

 

b) NÁVRH ZÁKLADOVÉ PATKY ROZMĚRŮ ( Ø., h.  )  

Ø 800 mm x 1500 mm … vl. tíha ( γf = 1,35 )   

Gd = π 0,42 x 1,5 x 25 x 1,35 = 25,45 kN 

Zatížení ( vl. tíha + od pororoštů ):  

zatěž. šířka pororoštu 1,75 m, zatěž. délka 1,5 m, pororošt kloubově uložen  

Vd = Gd + 1 x 2,82 x qd = 25,45 + 1,75 x 1,5 x 6,68 = 43,0 kN 

NAPĚTÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE: 

σds = Vd / Aef. = 43,0 / ( π 0,42 ) = 85,5 kPa  ≤ Rdt = 100 kPa 

ZÁKLADOVÁ PATKA VYHOVUJEÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonda S1 – z inženýrsko-geologického průzkumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonda VS-6 – z inženýrsko-geologického průzkumu 
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