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B  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
SO 111.1 Rozšíření vozovky před bytovým domem U Hřbitova  2 - 10  
SO 111.2 Parkoviště u bytového domu U Hřbitova 2 - 10 
SO 112.1 Parkoviště ul. Filipa Bartáka 
SO 113.1 Rekonstrukce parkoviště před bytovými domy U Hřbitova 30 - 34 
SO 114.1 Rekonstrukce a rozšíření parkoviště před bytovými domy U Hřbitova 36 - 40 
SO 119.1 Rozšíření parkoviště u bytového domu U Hřbitova 54 - 60 
SO 119.2 Rozšíření parkoviště u bytového domu U Hřbitova 62 - 68 
 
SO 401 Přeložka kabelů VO a stožárů VO u bytového domu U Hřbitova 2 - 10 
SO 402 Obnova kabelů VO a stožárů VO u bytového domu U Hřbitova 30 - 34 
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SO 111.1 Rozšíření vozovky před bytovým domem U Hřbitova  2 - 10  
SO 111.2 Parkoviště u bytového domu U Hřbitova 2 - 10 
SO 112.1 Parkoviště ul. Filipa Bartáka 
SO 113.1 Rekonstrukce parkoviště před bytovými domy U Hřbitova 30 - 34 
SO 114.1 Rekonstrukce a rozšíření parkoviště před bytovými domy U Hřbitova 36 - 40 
SO 119.1 Rozšíření parkoviště u bytového domu U Hřbitova 54 - 60 
SO 119.2 Rozšíření parkoviště u bytového domu U Hřbitova 62 - 68 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
 
Jedná se zastavěné území města. Stavbou se nemění stávající využití pozemků a je v souladu 
s dosavadním využitím území. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
 
Stavbou se nemění stávající využití pozemků. Stavba je tedy v souladu s územním plánem 
obce.  
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Obr. Výřez z územního plánu – zájmové území  

 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod, 
 
Geologická charakteristika 

Horninový typ: metamorfit 

Hornina: migmatit 

Soustava: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum 

Oblast: moldanubická oblast (moldanubikum)   

Éra: PROTEROZOIKUM–PALEOZOIKUM 

 

Horninový typ: sediment nezpevněný 

Hornina: sprašová hlína 

Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity 

Oblast: kvartér 
Éra: KENOZOIKUM 

 

Stavba nebude ovlivňovat stávající geologické, geomorfologické a hydrologické poměry. 
Stavba nebude mít vliv na zdroje nerostů a podzemní vody. 
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Obr. Výřez z geologické mapy – zájmové území  

 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), 
stavebně historický průzkum apod., 
Průzkumy nebyly vzhledem k charakteru a rozsahu akce provedeny. 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná 
pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, 
záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
Stavba se nenachází v ochranných pásmech  

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby. Odtokové poměry se po realizaci stavby nezmění.  
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h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Stavba nevyžaduje asanace, demolice a kácení vzrostlých dřevin.  

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
Stavba nevyžaduje zábor ZPF, popř. PUPFL.  

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Stavba bude napojena na stávající místní komunikace. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Nejsou 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
SO 111.1 Rozšíření vozovky před bytovým domem U Hřbitova  2 - 10 a SO 111.2 Parkoviště 
u bytového domu U Hřbitova 2 - 10 
pozemek parc. č. 3779/107, 3779/93, 3779/24, 3779/92, 3779/126, 3779/16, 3779/94, 
3779/26, 3779/1 
 
SO 112.1 Parkoviště ul. Filipa Bartáka 
pozemek parc. č. 3779/26, 3779/89 
  
SO 113.1 Rekonstrukce parkoviště před bytovými domy U Hřbitova 30 – 34   
pozemek parc. č. 3779/88, 3779/42,  
 
SO 114.1 Rekonstrukce a rozšíření parkoviště před bytovými domy U Hřbitova 36 – 40   
pozemek parc. č. 3779/87, 3779/46, 3779/121 
 
SO 119.1 Rozšíření parkoviště u bytového domu U Hřbitova 54 - 60 
pozemek parc. č. 3779/129, 3779/57 
 
SO 119.2 Rozšíření parkoviště u bytového domu U Hřbitova 62 - 68 
pozemek parc. č. 3779/65, 3779/26, 3779/71 
 
 
Vše v k.ú. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 
Ochranné a bezpečnostní pásmo stavbou nevznikne 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 
Nejsou vyžadovány 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Stavba bude napojena na stávající místní komunikace. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 
Jedná se o opravu stávajících povrchů, realizaci nových zpevněných ploch dopravní 
infrastruktury. 
 

b) účel užívání stavby, 
Dopravní stavba 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Trvalá stavba 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 
odchylným řešením z platných předpisů a norem, 
- 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Podmínky stanovisek dotčených orgánů jsou v PD zohledněny. 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 
nová ochranná pásma a chráněná území apod., 

 
Stavba je členěna na 10 stavebních objektů 
 
SO 111.1 Rozšíření vozovky před bytovým domem U Hřbitova  2 - 10  
Stávající vozovka v prostoru před bytovým domem bude oboustranně rozšířena ve skladbě 
dle vzorového řezu. Jednotlivé vrstvy R-materiálu budou hutněny samostatně. Stávající 
kamenné krajníky budou vytrhány a znovu osazeny v nových pozicích dle vzorových příčných 
řezů. Na stávající vozovku i na rozšířené části bude položen nový asfaltový koberec ve skladbě 
(ACO 11+) v tloušťce 50 mm. 
 
Příčný sklon bude ve směru od bytového domu do zeleně, kde bude každý druhý krajník 
zapuštěný na úroveň vozovky. Šířka koruny vozovky je proměnná od 5,25 m. Délka tohoto 
úseku je 145 m.  
 
Součástí tohoto stavebného objektu je i úprava vstupů do bytového domu, úprava navazujících 
chodníků a kontejnerového stání. Vzorové řezy viz příloha D.1.1. 
 
SO 111.2 Parkoviště u bytového domu U Hřbitova 2 – 10 
Stávající nezpevněná plocha sloužící k parkování bude odtěžena a budou položeny nové 
konstrukční vrstvy dle vzorového příčného řezu. Jednotlivé vrstvy R-materiálu budou hutněny 
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samostatně. Stávající kamenné krajníky budou vytrhány a znovu osazeny v nových pozicích 
dle vzorových příčných řezů. Na stávající vozovku i na rozšířené části bude položen nový 
asfaltový koberec ve skladbě (ACO 11+) v tloušťce 50 mm. 
 
Příčný sklon bude ve směru od bytového domu do zeleně, kde bude každý druhý krajník 
zapuštěný na úroveň vozovky. Vzorový řez viz příloha D.1.1. 
 
SO 112.1 Parkoviště ul. Filipa Bartáka 
Stávající vozovka bude v dotčeném úseku vedle bytového domu U Hřbitova 28 oboustranně 
rozšířena ve skladbě dle vzorového řezu. Jednotlivé vrstvy R-materiálu budou hutněny 
samostatně. Stávající kamenné krajníky budou vytrhány a znovu osazeny v nových pozicích 
dle vzorových příčných řezů. Na rozšířené části bude položen nový asfaltový koberec ve 
skladbě (ACO 11+) v tloušťce 50 mm. 
 
Příčný sklon bude ve směru od bytového domu do zeleně. Šířka koruny vozovky je proměnná. 
Délka řešeného úseku je 24 m. Vzorový řez viz příloha D.1.2. 
 
 
SO 113.1 Rekonstrukce parkoviště před bytovými domy U Hřbitova 30 – 34 
Stávající nezpevněná plocha sloužící k parkování bude odtěžena a budou položeny nové 
konstrukční vrstvy dle vzorového příčného řezu. Povrch parkoviště bude tvořen betonovou 
dlažbou. Stávající kamenné krajníky budou vytrhány a znovu osazeny v nových pozicích dle 
vzorových příčných řezů. Na stávající vozovku bude položen nový asfaltový koberec ve 
skladbě (ACO 11+) v tloušťce 50 mm. Nově osazeny budou i krajníky na straně u bytového 
domu. Příčný sklon bude ve směru o bytového domu do zeleně, kde budou mezi krajníky 
umístěny zapuštěné kamenné kostky na úroveň vozovky. Stávající obratiště bude rozšířeno 
na šířku 5 m, v místě rozšířeno budou doplněny konstrukční vrstvy. Jednotlivé vrstvy R-
materiálu budou hutněny samostatně. Stávající kamenné krajníky budou vytrhány a znovu 
osazeny v nových pozicích „na stojato“. Na rozšířené části obratiště i na stávající ploše bude 
položen nový asfaltový koberec ve skladbě (ACO 11+) v tloušťce 50 mm.  
 
Stávající přístupové chodníky k bytovému domu budou výškově upraveny dle nové nivelety 
vozovky. Bude doplněn varovný pás pro nevidomé a nově osazeny obruby v koncových 
úsecích. Předlážděna a výškově upravena bude i počáteční část chodníku směrem k mateřské 
škole.  
 
Vzorové řezy viz příloha D.1.4. 
 
 
 
SO 114.1 Rekonstrukce a rozšíření parkoviště před bytovými domy U Hřbitova 36 – 40 
Stávající nezpevněná plocha sloužící k parkování bude odtěžena a budou položeny nové 
konstrukční vrstvy dle vzorového příčného řezu. Povrch parkoviště bude tvořen betonovou 
dlažbou. Stávající kamenné krajníky budou vytrhány a znovu osazeny v nových pozicích dle 
vzorových příčných řezů. Na stávající vozovku bude položen nový asfaltový koberec ve 
skladbě (ACO 11+) v tloušťce 50 mm. Nově osazeny budou i krajníky na straně u bytového 
domu. Příčný sklon bude ve směru o bytového domu do zeleně, kde budou mezi krajníky 
umístěny zapuštěné kamenné kostky na úroveň vozovky. Parkovací stání č. 19-21 budou míst 
zesílenou skladbu, dle vzorového řezu. 



 
 
 
 
Tyršova 18, Jihlava  |  detašované pracoviště 

 

 

strana 8 / 37 

 
Stávající obratiště bude rozšířeno na šířku 5 m, v místě rozšířeno budou doplněny konstrukční 
vrstvy. Jednotlivé vrstvy R-materiálu budou hutněny samostatně. Stávající kamenné krajníky 
budou vytrhány a znovu osazeny v nových pozicích „na stojato“. Na rozšířené části obratiště i 
na stávající ploše bude položen nový asfaltový koberec ve skladbě (ACO 11+) v tloušťce 50 
mm.  
 
Stávající přístupové chodníky k bytovému domu budou nově provedeny a přizpůsobeny nové 
niveletě vozovky. Bude doplněn varovný pás pro nevidomé a nově osazeny obruby. 
Předlážděna a výškově upravena bude i počáteční část chodníku směrem k mateřské škole. 
Předlážděno a výškově upraveno bude i stávající kontejnerové stání.  
 
Vzorové řezy viz příloha D.1.5. 
 
 
SO 119.1 Rozšíření parkoviště u bytového domu U Hřbitova 54 – 60 
Předmětem tohoto stavebního objektu je rozšíření stávajících parkovišť s povrchem 
z betonové dlažby, tak aby mohla být stávající šikmá stání změna na kolmá parkovací stání. 
Nově budou zpevněny stávající zelené trojúhelníky. Povrch bude stejný, jako u stávajícího 
parkoviště, tj. betonoví dlažba typu „parketa“. Součástí tohoto stavebního objektu bude i 
zpomalovací polštář s povrchem z kamenných kostek.     
 
Vzorové řezy viz příloha D.1.6. 
 
 
SO 119.2 Rozšíření parkoviště u bytového domu U Hřbitova 62 - 68 
 
Stávající nezpevněná plocha sloužící k parkování bude odtěžena a budou položeny nové 
konstrukční vrstvy dle vzorového příčného řezu. Povrch parkoviště bude tvořen betonovou 
dlažbou. Současně dojde k prodloužení plochy pro parkování směrem do zeleně. Stávající 
kamenné krajníky budou vytrhány a znovu osazeny v nových pozicích dle vzorových příčných 
řezů. Na stávající vozovku bude položen nový asfaltový koberec ve skladbě (ACO 11+) 
v tloušťce 50 mm. U stání 1 – 5 bude v místě rozšíření vozovky odlišná skladba. Nově osazeny 
budou i krajníky na straně u bytového domu. Příčný sklon bude ve směru o bytového domu do 
zeleně, kde budou mezi krajníky umístěny zapuštěné kamenné kostky na úroveň vozovky.  
 
Stávající přístupové chodníky k bytovému domu budou výškově upraveny dle nové nivelety 
vozovky. Bude doplněn varovný pás pro nevidomé a nově osazeny obruby v koncových 
úsecích. Předlážděna a výškově upravena bude i počáteční část chodníku směrem k ul. Bří 
Čapků.  
 
 
Vzorové řezy viz příloha D.1.7. 
 
 
 
Stavbou nevyvolá změny v intenzitách silniční dopravy a nedojde ke změně návrhové 
rychlosti. Součástí stavby nejsou technologická zařízení. 
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g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
- 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 
Stavba nebude produkovat odpady a emise. Odvod dešťových vod bude u jednotlivých SO 
následující: 
 
SO 111.1 Rozšíření vozovky před bytovým domem U Hřbitova  2 – 10 
Odvod dešťových vod bude řešen do přeložených uličních vpustí v souladu se stávajícím 
stavem. Navíc bude odvod dešťových vod řešen příčným sklonem směrem do zeleně pod 
bytovým domem. 
 
SO 111.2 Parkoviště u bytového domu U Hřbitova 2 – 10 
Odvod dešťových vod bude řešen do uličních vpustí v souladu se stávajícím stavem. Navíc 
bude odvod dešťových vod řešen příčným sklonem směrem do zeleně pod bytovým domem. 
 
SO 112.1 Parkoviště ul. Filipa Bartáka 
Odvod dešťových vod bude řešen do vpustí v souladu se stávajícím stavem.  
 
SO 113.1 Rekonstrukce parkoviště před bytovými domy U Hřbitova 30 – 34 
Odvod dešťových vod bude řešen do přeložených uličních vpustí v souladu se stávajícím 
stavem. Navíc bude odvod dešťových vod řešen příčným sklonem směrem do zeleně pod 
bytovým domem a část dešťových vod bude přímo zasákována díky použití dlažby se širokými 
spárami. 
 
SO 114.1 Rekonstrukce a rozšíření parkoviště před bytovými domy U Hřbitova 36 – 40 
Odvod dešťových vod bude řešen do přeložených uličních vpustí v souladu se stávajícím 
stavem. Navíc bude odvod dešťových vod řešen příčným sklonem směrem do zeleně pod 
bytovým domem a část dešťových vod bude přímo zasákována díky použití dlažby se širokými 
spárami. 
 
SO 119.1 Rozšíření parkoviště u bytového domu U Hřbitova 54 – 60 
Odvod dešťových vod bude řešen do vpustí v souladu se stávajícím stavem.  
 
SO 119.2 Rozšíření parkoviště u bytového domu U Hřbitova 62 – 68 
Odvod dešťových vod bude řešen do přeložených uličních vpustí v souladu se stávajícím 
stavem. Navíc bude odvod dešťových vod řešen příčným sklonem směrem do zeleně, kde 
bude vytvořen zasakovací průleh. Část dešťových vod bude přímo zasákována díky použití 
dlažby se širokými spárami. 
 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Stavba bude realizována v jedné etapě. Předpoklad realizace 2024. 
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j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o 
postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do 
zkušebního provozu), 
Nepředpokládá se uvedení stavby do předčasného užívání. 

k) orientační náklady stavby. 
Předpokládané náklady stavby jsou 6 mil. Kč vč. DPH. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Stávající stav nebude vzhledem k charakteru stavby výrazně změněn.  

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Použity budou materiály pro povrchy obalovaná asfaltová směs, kamenná dlažba, betonová 
dlažba. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 
návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 
nepřípustné přetvoření, 
Skladba vozovek je navržena přiměřeně dle TP 170.  
 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima), 
- 

c) celková spotřeba vody, 
- 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem, 
Stavba nebude produkovat odpady. 

Při realizaci stavby je předpokládán z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. vznik těchto odpadů: 

 - 17 01 01 O beton  

 - 17 05 04 O zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  

 - 17 03 02 O asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  

 - 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady 

Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy bez vlivu 

na životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, jejíž místo určí investor v 

podmínkách zadání zakázky na stavební práce.  

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými 

látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými 

látkami ze stavebních a dopravních prostředků. 



 
 
 
 
Tyršova 18, Jihlava  |  detašované pracoviště 

 

 

strana 11 / 37 

Další odpady vzniklé během stavby se nepředpokládají. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
- 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, 
včetně řešení informačních systémů. 

Stavba odpovídá Vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Jedná se o stavbu pozemní komunikace, kde se bezpečnost řídí příslušnou právní úpravou. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu, 
V současné době se jedná o místní komunikace III. třídy 22c U Hřbitova, IV. třídy 416d  U 
Hřbitova krčky, IV. třídy 41d U Hřbitova levý chodník, IV. třídy 276d U Hřbitova chodník, IV. 
třídy 151d Bratří Čapků - U Hřbitova – chodník. 
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Obr. Výřez z pasportu místních komunikací – zájmové území  

b) popis navrženého řešení. 

 

1. Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 
-Stavbou nevznikne nová místní komunikace. 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 
Místní komunikace III. třídy a IV. třídy, 

- parametry a zdůvodnění trasy, 
Viz kapitola B.2.1 f) 

 

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 
 Bilance zemních prací je s přebytkem vytěžených materiálů, které bude uložena na 
skládku (zemina, odtěžené kamenivo)  
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- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 
 - 

2. Mostní objekty a zdi 

a) výčet objektů a zdí, 
- 

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje - rozpětí, délky, šířky, 
průjezdní a průchozí prostory: 

- základní technické řešení a vybavení, 
 - 

- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění, 
 - 

- postup a technologie výstavby. 
 - 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 
Odvod dešťových vod bude na přilehlý terén  

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony), 
 - 

b) technické vybavení tunelu, 
 - 

c) navržená technologie výstavby, 
 - 

d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti. 
- 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

-  
 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení, 
 - 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku, 
 - 
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c) veřejné osvětlení, 
 V rámci stavby bude realizováno nové veřejné, přeložky stávajících stožárů VO a 
obnova zemních kabelů, ostatní VO zůstává stávající. 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace, 
 - 

e) clony a sítě proti oslnění. 
- 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) výčet objektů, 
 - 

b) základní charakteristiky, 
 - 

c) související zařízení a vybavení, 
 - 

d) technické řešení, 
 - 

e) postup a technologie výstavby. 
- 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
- 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Po dobu stavby nebude přerušen provoz na stávající místní komunikaci, bude pouze 

omezen. Stávající vodovody nebudou stavbou dotčeny a budou funkční po celou dobu stavby, 
odstávky nejsou uvažovány. Stavba zpevněných ploch z hlediska Vyhlášky Ministerstva vnitra 
č.246/2001 není stavební objekt s požárním rizikem, není dělen do požárních úseků, nehrozí 
zde nebezpečí vzniku požáru, a proto nemusí být stavba požárně posuzována. Stávající 
nástupní plochy pro požární techniku dle ČSN 730802 v rozsahu zájmové lokality nebudou 
omezeny. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
- 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
prostředí 

Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou 
č. 387/2016 a 437/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 93/2016 
(katalog odpadů) a vyhláškou č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
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Veškeré vznikající odpady budou odvezeny na skládku a dodavatel investorovi doručí protokol 
o odborné likvidaci těchto odpadů. Zhotovitelé stavebních prací musí při stavbě respektovat 
všechny platné předpisy o bezpečnosti práce, platné pro stavbu všeobecně či pro každé 
použité strojní zařízení, stroj nebo stavbou dotčené zařízení. Jedná se hlavně vyhl. č. 
136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, předpisy týkající se prací s elektrickými zařízeními, prací v ochranných pásmech 
inženýrských sítí, ČD, atp. 

Během výstavby dojde ke zvýšení hladiny hluku vlivem staveništní dopravy. Zhotovitel je 
povinen dodržovat technologickou kázeň. Organizaci výstavby musí řešit tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému obtěžování obyvatel zejména hlukem a emisemi. Týká se hlavně staveništní 
dopravy po veřejných komunikacích. V průběhu výstavby je nutné provádět pravidelnou 
kontrolu stavebních mechanizmů. V maximální míře je zapotřebí využívat stavební 
mechanizmy se sníženou hlučností a s nízkou produkcí emisí. 

V rámci zhodnocení stávajícího stavu z hlediska hlukové zátěže se v současnosti 
v lokalitě nachází stávající místní komunikace III. třídy a účelové komunikace, které slouží mj. 
i pro parkování. Realizací stavby nebude navýšena parkovací kapacita pouze dojde ke 
zpevnění stávajících nezpevněných parkovacích stání. Stavbou nedojde ke změně intenzit 
dopravy. 

 
Navržené konstrukce komunikace budou zhotoveny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně 
neutrálních materiálů a výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 - 

b) ochrana před bludnými proudy, 
- 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 - 

d) ochrana před hlukem, 
 - 

e) protipovodňová opatření, 
- 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
- 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 - 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
- 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
Dopravní řešení bude vycházet ze stávající stavu.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Napojení bude na stávající zpevněné plochy. 

c) doprava v klidu, 
Realizací stavby bude částečně navýšena parkovací kapacita, která nahradí stávající 

nenormová parkovací stání a dále dojde ke zpevnění stávajících nezpevněných parkovacích 
stání. Celková bilance parkovacích stání se v rámci řešení lokality nezmění.  

d) pěší a cyklistické stezky. 
Napojení bude na stávající komunikace dle současného stavu. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
 - plocha zeleně bude doplněna z částečně z vytěžené zeminy. 

b) použité vegetační prvky, 
 - 

c) biotechnická, protierozní opatření. 
 - 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 

především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 

prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví 
výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní 
prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci 
stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma 
IS. 

Odpadové hospodářství po dobu stavby: 
Stavební objekty budou provedeny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně neutrálních 

materiálů a výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 
Případné vybourané nebo přebytečné stavební hmoty, suť a prefabrikáty budou 

považovány za odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. 
"O odpadech". Tuto povinnost má organizace provádějící stavební práce - t.j. dodavatel. 

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. tyto odpady: 
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 - 17 01 01      O     beton  
 - 17 01 02      O     cihly 
 - 17 03 02      O     asfaltové směsi 
 - 17 05 04 O zemina a kamení  
 - 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady 
Tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové 

stavbě a jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce. 
Dále mohou na stavbě vznikat odpady: 
 - 15 01 01      O     Papírové a lepenkové obaly 
 - 15 01 02      O     Plastové obaly 
 - 15 01 03      O     Dřevěné obaly  
 - 15 01 04      O     Kovové obaly  
 - 15 01 06      O     Směsné obaly 
 - 17 02 01      O     Dřevo 
 - 17 02 02      O     Sklo  
  - 17 02 03      O     Plasty 
 - 17 04 05      O     Železo a ocel 
  - 17 04 07      O     Směsné kovy 
 - 17 04 11      O     Kabely 
  - 17 06 04      O     Izolační materiály 
 Tyto odpady mohou být využívány nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 

odstranění ostatních odpadů. 
Možné nebezpečné odpady: 
 - 15 01 10      N     Obaly obsahující zbytky nebez. Látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
 - 17 09 03      N     stavební a demoliční odpady (včetně odp.směsí) obsahující 

nebezpečné látky 
Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 

odstranění nebezpečných odpadů. 
Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy bez 

vlivu na životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, ke kolaudaci doloží 
dodavatel stavby listiny prokazující uložení veškerých odpadů na stanovené skládky. 

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod 
závadnými látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména 
ropnými látkami ze stavebních a dopravních prostředků. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Stavba nemá vliv na okolní rostliny a volně žijící živočichy. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba nezasahuje do území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

-  
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 

- 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

- 
  

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba je navržena dle podmínek pro projektování pozemních komunikacích. Ochrana 

obyvatelstva v rámci stavby bude zajištěna podle zpracovaného plánu BOZP, který zajistí 

koordinátor BOZP. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Potřebné množství materiálů a hmot je specifikováno ve výkazu výměr, který tvoří součást této 
PD. 

b) odvodnění staveniště, 
viz kapitola B 2.1. h) 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezd na staveniště je zajištěn z přilehlých MK. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba nemá vliv na okolní pozemky. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Okolní stavby budou chráněny podle obecně platných právních předpisů. Před zahájením 
stavebních prací bude provedena pasportizace stavebního stavu okolních objektů. Dřeviny 
budou ochráněny v souladu s platnou legislativou. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Obvod staveniště je vymezen vlastní stavbou. Nebude prováděn zásah do sousedních 
pozemků. Pro skladování stavebních materiálů, popř. jako mezideponie mohou být využity 
přilehlé pozemky v majetku investora (přiléhající k jednotlivým SO) po předchozí domluvě 
s příslušnými dotčenými orgány (silniční správní úřad, odbor životního prostředí) a majitelem 
plochy (statutární město Jihlava). 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Obchozí a objízdné trasy budou řešeny v rámci DIO zhotovitele akce. O prováděných pracích 
musejí být v předstihu informováni uživatelé přilehlých nemovitostí. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Likvidace odpadu bude zajištěna dodavatelem stavebních prací v souladu s platnou 
legislativou. Doklady o nakládání s odpady budou součástí závěrečné zprávy zhotovitele. 

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Při stavbě vznikne přebytek zeminy, které bude uložena na skládku (zemina, odtěžené 
kamenivo )  
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Při realizaci stavby budou prováděna veškerá opatření zabraňující poškození životního 
prostředí v souladu s předpisy týkajícími se jeho ochrany. Stavbou nesmí být poškozeny 
podzemní ani povrchové vody, vzrostlá zeleň. Odpady vzniklé při stavbě budou zpracovány 
v souladu s platnou legislativou s důrazem na opětovné využití. Veškeré plochy v okolí 
staveniště budou uvedeny do původního stavu. 

k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdravím plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 

probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle nařízení vlády č.136/2016 Sb., přičemž 

prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 

odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve 

vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 

zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se 

považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 

prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 

označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 

vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a 

zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří 

překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle 

věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

Pěší budou směrováni pokud možno mimo staveniště. Pokud to nebude možné, bude 

nutné zajistit pohyb pěších i přes staveniště. V případě, že staveniště bude lokálně oploceno 

přenosným zábradlím, musí odpovídat požadavkům TP 66, čl. 4.5.2, 4.5.3. Musí mít tedy 

hladký povrch bez ostrých hran a musí být doplněno dotykovou lištou pro nevidomé (0,2 – 0,3 

m nad chodníkem). Vždy bude zachována průchozí šířka provizorní bezbariérové trasy 1,5 m 

(v souladu s principy vyhlášky 398/2009 Sb.). 
Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 

„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Zhotovitelé zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 
„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 
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Zhotovitelé zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 136/2016 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo 
provádějí: 

- práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo 
jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou 
prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zákonem 
225/2017 Sb. a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 

- práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 
výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování 
(dále jen "betonářské práce"), 

- práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, konstrukcích, 
omítání stěn a stropů, spárování zdiva, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním 
(dále jen "zednické práce"), 

- práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, 
například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických 
konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 

- práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo 
její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek 
stanovených zákonem 225/2017 Sb. (dále jen "bourací práce"), 

- svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle vyhlášky 87/2000 Sb. 
- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
Na stavbu bude zpracován plán BOZP, toto je povinností dodavatele stavby. Znění plánu 

BOZP bude nedílnou součástí dokumentů umístěných trvale na vlastní stavbě. 
Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 

především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 

prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví 
výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní 
prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci 
stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma 
IS. 

Zhotovitelé musí mít řádně označeny buňky a vybavení trvalého i dočasného zařízení 
staveniště a musí zde být provedeno řádné bezpečnostní značení. Dočasné sklady NCHLP, 
sklady PHM, sklady, místo skladování odpadů apod. Buňka stavbyvedoucího, mistra apod. - 
vždy musí být uvedeno jméno, firma, kontakt. Na staveništi musí být na určeném místě 
umístěny prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky požární ochrany. Budou zde 
rovněž uvedena všechna důležitá havarijní čísla a požární poplachová směrnice. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Část stavby bude po etapách uzavřena pro pěší a pěší budou vedeni po obchůzné trase.  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Staveniště bude ohrazeno v souladu s platnými předpisy. Stavba bude prováděna v rámci 
jedné etapy. Obchozí a objízdná trasy budou projednány s DI Policie ČR a správcem 
komunikací. O prováděných pracích musejí být v předstihu informováni uživatelé přilehlých 
nemovitostí. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Zhotovitelé při uspořádání staveniště dbají, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 323/2017 Sb. v platném znění a dalším 
požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 
Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle 
nařízení vlády č. 32/2016 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, kterému 
bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a 
převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

Staveniště bude ohrazeno v souladu s platnými předpisy. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Obvod staveniště je vymezen vlastní stavbou. Nebude prováděn zásah do sousedních 
pozemků. Pro skladování stavebních materiálů, popř. jako mezideponie mohou být využity 
přilehlé pozemky v majetku investora (přiléhající k jednotlivým SO) po předchozí domluvě 
s příslušnými dotčenými orgány (silniční správní úřad, odbor životního prostředí) a majitelem 
plochy (statutární město Jihlava). 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Před zahájením stavby budou vytýčeny inženýrské sítě od jejich správců. Následně bude 
provedena úprava pláně a provedena skladba komunikace dle vzorových příčných řezů.  
 
Stavba je členěna na 10 stavebních objektů 
 
SO 111.1 Rozšíření vozovky před bytovým domem U Hřbitova  2 - 10  
Stávající vozovka v prostoru před bytovým domem bude oboustranně rozšířena ve skladbě 
dle vzorového řezu. Jednotlivé vrstvy R-materiálu budou hutněny samostatně. Stávající 
kamenné krajníky budou vytrhány a znovu osazeny v nových pozicích dle vzorových příčných 
řezů. Na stávající vozovku i na rozšířené části bude položen nový asfaltový koberec ve skladbě 
(ACO 11+) v tloušťce 50 mm. 
 
Příčný sklon bude ve směru od bytového domu do zeleně, kde bude každý druhý krajník 
zapuštěný na úroveň vozovky. Šířka koruny vozovky je proměnná od 5,25 m. Délka tohoto 
úseku je 145 m.  
 
Součástí tohoto stavebného objektu je i úprava vstupů do bytového domu, úprava navazujících 
chodníků a kontejnerového stání. Vzorové řezy viz příloha D.1.1. 
 
SO 111.2 Parkoviště u bytového domu U Hřbitova 2 – 10 
Stávající nezpevněná plocha sloužící k parkování bude odtěžena a budou položeny nové 
konstrukční vrstvy dle vzorového příčného řezu. Jednotlivé vrstvy R-materiálu budou hutněny 
samostatně. Stávající kamenné krajníky budou vytrhány a znovu osazeny v nových pozicích 
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dle vzorových příčných řezů. Na stávající vozovku i na rozšířené části bude položen nový 
asfaltový koberec ve skladbě (ACO 11+) v tloušťce 50 mm. 
 
Příčný sklon bude ve směru od bytového domu do zeleně, kde bude každý druhý krajník 
zapuštěný na úroveň vozovky. Vzorový řez viz příloha D.1.1. 
 
SO 112.1 Parkoviště ul. Filipa Bartáka 
Stávající vozovka bude v dotčeném úseku vedle bytového domu U Hřbitova 28 oboustranně 
rozšířena ve skladbě dle vzorového řezu. Jednotlivé vrstvy R-materiálu budou hutněny 
samostatně. Stávající kamenné krajníky budou vytrhány a znovu osazeny v nových pozicích 
dle vzorových příčných řezů. Na rozšířené části bude položen nový asfaltový koberec ve 
skladbě (ACO 11+) v tloušťce 50 mm. 
 
Příčný sklon bude ve směru od bytového domu do zeleně. Šířka koruny vozovky je proměnná. 
Délka řešeného úseku je 24 m. Vzorový řez viz příloha D.1.2. 
 
 
SO 113.1 Rekonstrukce parkoviště před bytovými domy U Hřbitova 30 – 34 
Stávající nezpevněná plocha sloužící k parkování bude odtěžena a budou položeny nové 
konstrukční vrstvy dle vzorového příčného řezu. Povrch parkoviště bude tvořen betonovou 
dlažbou. Stávající kamenné krajníky budou vytrhány a znovu osazeny v nových pozicích dle 
vzorových příčných řezů. Na stávající vozovku bude položen nový asfaltový koberec ve 
skladbě (ACO 11+) v tloušťce 50 mm. Nově osazeny budou i krajníky na straně u bytového 
domu. Příčný sklon bude ve směru o bytového domu do zeleně, kde budou mezi krajníky 
umístěny zapuštěné kamenné kostky na úroveň vozovky. Stávající obratiště bude rozšířeno 
na šířku 5 m, v místě rozšířeno budou doplněny konstrukční vrstvy. Jednotlivé vrstvy R-
materiálu budou hutněny samostatně. Stávající kamenné krajníky budou vytrhány a znovu 
osazeny v nových pozicích „na stojato“. Na rozšířené části obratiště i na stávající ploše bude 
položen nový asfaltový koberec ve skladbě (ACO 11+) v tloušťce 50 mm.  
 
Stávající přístupové chodníky k bytovému domu budou výškově upraveny dle nové nivelety 
vozovky. Bude doplněn varovný pás pro nevidomé a nově osazeny obruby v koncových 
úsecích. Předlážděna a výškově upravena bude i počáteční část chodníku směrem k mateřské 
škole.  
 
Vzorové řezy viz příloha D.1.4. 
 
 
 
SO 114.1 Rekonstrukce a rozšíření parkoviště před bytovými domy U Hřbitova 36 – 40 
Stávající nezpevněná plocha sloužící k parkování bude odtěžena a budou položeny nové 
konstrukční vrstvy dle vzorového příčného řezu. Povrch parkoviště bude tvořen betonovou 
dlažbou. Stávající kamenné krajníky budou vytrhány a znovu osazeny v nových pozicích dle 
vzorových příčných řezů. Na stávající vozovku bude položen nový asfaltový koberec ve 
skladbě (ACO 11+) v tloušťce 50 mm. Nově osazeny budou i krajníky na straně u bytového 
domu. Příčný sklon bude ve směru o bytového domu do zeleně, kde budou mezi krajníky 
umístěny zapuštěné kamenné kostky na úroveň vozovky. Parkovací stání č. 19-21 budou míst 
zesílenou skladbu, dle vzorového řezu. 
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Stávající obratiště bude rozšířeno na šířku 5 m, v místě rozšířeno budou doplněny konstrukční 
vrstvy. Jednotlivé vrstvy R-materiálu budou hutněny samostatně. Stávající kamenné krajníky 
budou vytrhány a znovu osazeny v nových pozicích „na stojato“. Na rozšířené části obratiště i 
na stávající ploše bude položen nový asfaltový koberec ve skladbě (ACO 11+) v tloušťce 50 
mm.  
 
Stávající přístupové chodníky k bytovému domu budou nově provedeny a přizpůsobeny nové 
niveletě vozovky. Bude doplněn varovný pás pro nevidomé a nově osazeny obruby. 
Předlážděna a výškově upravena bude i počáteční část chodníku směrem k mateřské škole. 
Předlážděno a výškově upraveno bude i stávající kontejnerové stání.  
 
Vzorové řezy viz příloha D.1.5. 
 
 
SO 119.1 Rozšíření parkoviště u bytového domu U Hřbitova 54 – 60 
Předmětem tohoto stavebního objektu je rozšíření stávajících parkovišť s povrchem 
z betonové dlažby, tak aby mohla být stávající šikmá stání změna na kolmá parkovací stání. 
Nově budou zpevněny stávající zelené trojúhelníky. Povrch bude stejný, jako u stávajícího 
parkoviště, tj. betonoví dlažba typu „parketa“. Součástí tohoto stavebního objektu bude i 
zpomalovací polštář s povrchem z kamenných kostek.     
 
Vzorové řezy viz příloha D.1.6. 
 
 
SO 119.2 Rozšíření parkoviště u bytového domu U Hřbitova 62 - 68 
 
Stávající nezpevněná plocha sloužící k parkování bude odtěžena a budou položeny nové 
konstrukční vrstvy dle vzorového příčného řezu. Povrch parkoviště bude tvořen betonovou 
dlažbou. Současně dojde k prodloužení plochy pro parkování směrem do zeleně. Stávající 
kamenné krajníky budou vytrhány a znovu osazeny v nových pozicích dle vzorových příčných 
řezů. Na stávající vozovku bude položen nový asfaltový koberec ve skladbě (ACO 11+) 
v tloušťce 50 mm. U stání 1 – 5 bude v místě rozšíření vozovky odlišná skladba. Nově osazeny 
budou i krajníky na straně u bytového domu. Příčný sklon bude ve směru o bytového domu do 
zeleně, kde budou mezi krajníky umístěny zapuštěné kamenné kostky na úroveň vozovky.  
 
Stávající přístupové chodníky k bytovému domu budou výškově upraveny dle nové nivelety 
vozovky. Bude doplněn varovný pás pro nevidomé a nově osazeny obruby v koncových 
úsecích. Předlážděna a výškově upravena bude i počáteční část chodníku směrem k ul. Bří 
Čapků.  
 
 
Vzorové řezy viz příloha D.1.7. 
 

 
B.8.2 Výkresy 
  
a) přehledná situace v měřítku 1 : 5000 nebo 1:10000 s vyznačením stavby, se zákresem 
širších vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, 
napojovacích míst zdrojů a dopravních tras, 
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b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby 
jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů 
(přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení 
staveniště a další údaje podle bodů technické zprávy. 
 

B.8.3 Harmonogram výstavby 
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti 
stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické 
zprávy. 

Předpokládána doba realizace je 60 dní. Stavba bude prováděna v rámci etap po jednotlivých 
SO, popř. skupinách SO. Harmonogram prací zpracuje dodavatel stavebních prací 

Plán kontrolních prohlídek stavby: 

 Předání staveniště 

 kontrola zemní pláně 

 kontrola podkladních vrstev vozovky 

 kontrola stavby po jejím dokončení vč. přeložené závěrečné zprávy 

Stanovení kontrolních prohlídek stavby může být dále upřesněno v rámci smluvního vztahu 

mezi objednatelem a dodavatelem stavebních prací. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
Stavební postupy budou stanoveny zhotovitelem stavby 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních 
hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení 
případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a 
jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních 
vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavku 
příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění ornice a podorničních 
vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně 
využití pro rekultivace. 
 

Stavbou nebudou dotčeny plochy ZPF. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Viz kapitola B 2.1 h) 
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SO 401 Přeložka kabelů VO a stožárů VO u 
bytového domu U Hřbitova 2 - 10 
SO 402 Obnova kabelů VO a stožárů VO u 
bytového domu U Hřbitova 30 - 34 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
 
Jedná se zastavěné území města. Stavbou se nemění stávající využití pozemku. Projekt řeší 
přeložku stávajícího VO (SO 401) a obnovu stávajícího vedení VO  (SO 402).  

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
 
Stavbou se nemění stávající využití pozemku a je plně v souladu s územním plánem obce. 

 
 

Obr. Výřez z územního plánu – zájmové území  
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c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území, 
Stavba nebude ovlivněna stávajícími geologické, geomorfologické a hydrologické poměry. 
Stavba nebude mít vliv na zdroje nerostů a podzemní vody. 

 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly zapracovány do všech částí PD. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
Na stavbu nebyly provedeny výše uvedené průzkumy. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná 
pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, 
záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
Stavba se nenachází v ochranných pásmech. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby. Odtokové poměry se po realizaci stavby nezmění. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Stavba nevyžaduje asanace nebo kácení dřevin 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
Stavba nevyžaduje zábor ZPF, popř. PUPFL. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, 
Stavba tvoří doprovodnou infrastrukturu pro stávající vozovku.  

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Nejsou 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
pozemky parc. č. 3779/88, 3779/42, 3779/46, 3779/25, 3779/17, 3779/24, 3779/93, 3779/92 v 
k.ú. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 
Ochranné a bezpečnostní pásmo stavbou nevznikne 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 
Nejsou vyžadovány 

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Stavba bude napojena na stávající rozvody VO. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí, 
 
Jedná se zastavěné území města. Stavbou se nemění stávající využití pozemku. Projekt řeší 
přeložku stávajícího VO (SO 401) a obnovu stávajícího vedení VO  (SO 402).  
 
Celkem se jedná o 11 ks stožárů VO vč. svítidel (SO 104 5 ks, SO 402 6 ks).  
 
SO 401 Přeložka kabelů VO a stožárů VO u bytového domu U Hřbitova 2 - 10 
Tento SO zahrnuje přeložku stožárů VO č. 1514 a 1516-1519. Kabelové vedení VO bude mít 
přípojný bod na pozemku parc. č. 3779/25 v k.ú. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava. Napojení 
rozvodu VO bude na stožáru č. 1513 ze stávajícího rozvodu VO. 
 
Vlastní nový rozvod pro nové vedení VO bude proveden kabelem VO - CYKY - J 5 x 10, který 
bude uložený v chráničce kopoflex DN 63 + zemnící drát FeZn 10 mm2. 
 
Délka kabelového vedení bude cca 190 m. Uložení kabelu viz výkres D.1.1, schéma vedení 
rozvodu VO viz výkres D.2.1. 
 
 
SO 402 Obnova kabelů VO a stožárů VO u bytového domu U Hřbitova 30 - 34 
Tento SO zahrnuje obnovu stožárů VO č. 1499-1504.  Kabelové vedení VO bude mít přípojné 
body na pozemku parc. č. 3779/42 v k.ú. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava. Napojení 
rozvodu VO bude ve svorkovnicích stožárů č. 1498 a č. 1504. 
 
Vlastní nový rozvod pro nové vedení VO bude proveden kabelem VO - CYKY - J 5 x 10, který 
bude uložený v chráničce kopoflex DN 63 + zemnící drát FeZn 10 mm2.  
 
Délka kabelového vedení bude cca 101 + 80 m. Uložení kabelu viz výkres D.1.4, schéma 
vedení rozvodu VO viz výkres D.2.2 
 
Při souběhu a křížení s jinými inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 736005 
- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  Kabely VO budou uloženy v zemi, v celé 
délce v ohebné dvouvrstvé chráničce kopoflex DN 63, hloubce min. 50 cm na lože z prosáté 
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zeminy tl. 10cm, překryty vrstvou prosáté zeminy (nebo písku) a označeny výstražnou fólií. 
Výkop bude zasypán výkopkem dusaným po vrstvách cca 20cm.  
 
 
Základy stožáru VO pro nasvětlení budou provedeny tak, že bude vykopána jáma pro 
pouzdro, do jámy bude založeno pouzdro z plastové trubky DN 300, z pouzdra budou 
vyvedeny chráničky pro protažení kabelů a pouzdro bude zabetonováno do země. Do 
pouzdra bude zasunut stožár, kabely budou protaženy ke svorkovnici a bude provedeno 
vyklínování stožáru v pouzdru. Prostor mezi stožárem a pouzdrem bude vyplněn pískem, 
dusaným po vrstvách cca 20cm. Vršek pouzdra (cca 5-7cm) bude zabetonován, kroužek 
bude nad terénem zešikmen směrem od stožáru. Stožár v zemi bude opatřen 
termoplastickým návlekem. Provedení základu viz vorový řez a doporučení výrobce stožárů.  
 
 
Svítidla budou LED  s celkovým max. příkonem cca 30W/5000lm, 4000K (barva dle světelně 
technického výpočtu) na osvětlovacím bezpaticovém dvoustupňovém stožáru 5 m. Stožáry 
budou žárově zinkované od výrobce, zemní část opatřena termoplastickým povlakem.  
 
Vybraný dodavatel stavebních prací zajistí provedení světelně technického výpočtu osvětlení. 
 
 
 
Požadované technické parametry na veřejné osvětlení pro města Jihlavu od roku 2022 
 
Zadavatel tímto stanovuje pravidla (standardy) pro sítě, stožáry a typy svítidel, které jsou 
v jeho správě. 
Oprávněné požadavky uživatele a provozovatele na relevantní faktory (bezpečnost provozu, 
prevence kriminality, splnění požadavků normy ČSN EN 13201, potřebná životnost svítidel a 
jejich bezúdržbový provoz, garance a záruky, měrný výkon, optická účinnost, spotřeba 
elektrické energie a efektivita jejího využití, světelný komfort, architektonicko-estetické 
provedení) 
 
Svítidla 

 svítidla musí být osazena světelnými zdroji LED  

 maximální příkon svítidla na konci životnosti musí být max. 84 W, napájecí napětí  
230 V/ 50 Hz 

 svítidlo musí být vybaveno univerzální přírubou umožňující uchycení jak na výložník, 

tak přímo na sloup 

 svítidlo musí umožňovat vyklonění svítidla při uchycení na výložník minimálně o -10°, 

-5°, 0°, +5°, +10° a při uchycení na sloup o minimálně 0°, +5°, +10°  

 příruba svítidla musí umožňovat uchycení na výložník o Ø 60-62 mm  

 požadovaná mechanická odolnost svítidel – min. IK08 

 náhradní teplota chromatičnosti LED musí být maximálně 3000 K / u přechodů dle 
nasvětlené komunikace / 

 Měrný výkon celého svítidla musí být vyšší než 125 lm/W (měřeno po 30 minutách 
svícení, pro zajištění efektivního využití spotřebovávané elektrické energie) 

 svítidlo musí s pomocí silikonového těsnění zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí 

cizích pevných těles a vody do předřadníkové části svítidla nejméně IP 66 
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 svítidlo musí s pomocí silikonového těsnění zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí 

cizích pevných těles a vody do optické části svítidla nejméně IP 66 

 stupeň ochrany celého svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům nejméně IK 08  

 svítidla musí být vybavena přepěťovou pojistkou min. 6kV  

 požadovaná třída izolace svítidla - I. 

 CRI index barevného podání musí být nejméně R(a)=70  

 v rámci opatření proti oslnění musí svítidlo splňovat klasifikaci G od třídy G1 až po 

třídu G4 

 celý korpus svítidla včetně příruby a uzavíracího klipu musí být vyroben z vysoce 

tepelně vodivé a korozi odolné certifikované hliníkové slitiny (obdobná slitina LM6) 

 hmotnost svítidla nesmí přesáhnout 10 kg, plocha odporu větru nesmí přesáhnout 0,15 
m2 

 svítidlo / mimo přechodových / musí být vybaveno elektronickým stmívatelným 

předřadníkem, řízeným napěťovým signálem 1-10 V, pracujícím v režimu stmívání 

v pozdních nočních hodinách pro dosažení dalších úspor elektrické energie 

Požadovány 3 regulační stupně mimo plného zapnutí a plného vypnutí . Pro každé 
svítidlo předpokládaná regulace je:  

Stupeň 1 – „čas zapnutí“ – 22:00 – 100% intenzita 

Stupeň 2 – 22:00 – 23:00 – 75% intenzita 

Stupeň 3 – 23:00 – 04:00 – 50% intenzita 

Stupeň 4 – 04:00 – 05:00 – 75% intenzita 

Stupeň 5 – 05:00 - „čas vypnutí“ – 100% intenzita  

 

 

 ULOR (Upper Light Output Ratio) nesmí přesahovat hodnotu 0,5% (pro maximální 

efektivitu a prevenci proti světelnému znečištění životního prostředí  

 víko svítidla musí být v otevřené poloze možno zajistit proti pádu opěrnou konzolí nebo 

obdobným způsobem 

 LED čipy musí být chlazeny pasivním chlazením (jakékoli aktivní chladící prvky jsou 

z hlediska životnosti svítidla, údržby a úspory energie místem potencionální poruchy, 

navíc zvyšujícím spotřebu elektrické energie) 

 svítidlo musí být osazeno kvalitními LED renomovaných výrobců  

 životnost LED zdrojů garantovaná výrobcem musí být minimálně 85 000 hodin 

provozu nebo 20 let (podle toho, co nastane dříve) za podmínek užívání k účelu, ke 

kterému je určeno, při zachování daného světelného toku po celou výše definovanou 

dobu 

 poskytovaná záruka na svítidlo vč. přívodního kabelu / 13 m / od stožárové svorkovnice 
je 10 let. 

 dodávka svítidla musí být možná v jakékoliv barvě RAL nebo dle vzorníku AKZO 
NOBEL 

 vlastnosti svítidla (ENEC, IP, světelně technické parametry a pod.) musí být doloženy 
certifikovanou zkušebnou akreditovanou pro udělování certifikátu se sídlem a 
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laboratoří v Evropské unii. Toto není možné zaměňovat s certifikátem, který zaručuje 
vlastnosti pouze z pohledu jeho bezpečného užívání, nebo prohlášení 

 požadovaný světelně technický výpočet bude přiložen v plné verzi (odraznost povrchu 
komunikace, činitel údržby, třída a situace osvětlení, plánovací údaje a světelně 
technické výsledky, které potvrdí splnění požadovaných kritérií, požadované třídy a 
situace osvětlenosti atd.) 

 závěrečné měření parametrů osvětlení pozemních komunikací provedené dle platných 
norem, bude provádět osoba k tomuto způsobilá / akreditovaná měřící skupina 

 

Kabelové rozvody, stožáry 

 pro kabelové rozvody VO jsou používány el.kabely CYKY 4 x 10 mm2 u stávajících sítí. 
U nově budovaných sítí / ne opravy  či doplňování /  VO budou použity el.kabely 5 x 10 
mm2na základě domluvy se správcem sítí VO. Pátý vodič bude využíván na regulace 
VO. Veškeré kabelové rozvody VO budou uloženy v ohebných 
ochranných chráničkách (např. kopoflex) o min. průměru 63mm. 

 Jakékoliv napojování el.kabelů bude prováděno pouze ve stožárových svorkovnicích 
nebo v rozpojovacích pilířích. Spojkování kabelů může být jen ve výjimečných 
případech a to pouze se souhlasem správce sítí. 

 Stožáry VO budou propojeny zemnící páskou FeZn s tím, že zemnící šroub stožáru 
bude minimálně 100 mm nad terénem. 

 Přechodové stožáry budou vždy kruhového průřezu – ne hranaté. 

 Stožárová pouzdra budou z plastových trubek o průměru 300 mm a jejich délka / 
hloubka minimálně 1200mm / podle výšky stožáru. Směrodatný je vždy návod od 
výrobce. 

 Hrdla stožárových pouzder budou vždy uzavřená betonovým věnečkem 
vyspádovaným od stožáru z důvodu odtoku vody. 

 Veškeré stožáry budou opatřeny ochranným nátěrem  popřípadě návlekem z důvodu 
prodloužení životnosti – zvýšená ochrana proti korozi. 

 
 

b) účel užívání stavby, 
Technická infrastruktura 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Trvalá stavba 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 
odchylným řešením z platných předpisů a norem, 
- 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
- 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
- 
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g) navrhované parametry stavby - základní rozměry, maximální množství dopravovaného 
média apod., 
Délka kabelového zemního vedení VO bude 190, 101 a 80 m.  

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,  
Stavba nebude produkovat odpady a emise. Odvod dešťových vod bude dle stávajícího stavu. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Stavba bude realizována v jedné etapě. Předpoklad rok 2024. 

j) orientační náklady stavby. 
Předpokládané náklady stavby jsou zahrnuty v SO souvisejících pozemních komunikacích. 

 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 
- 

B.2.3 Základní technický popis staveb 
 
Stručný popis postupu výstavby: 
1) sejmutí drnu výkop pro kabel, výkop pro základy stožárů, 
2) osazení (betonování) základů stožárů 
3) uložení zemnění ve výkopu, zahrnutí výkopu, položení drnu/obnova konstrukčních vrstev 
chodníků a komunikací. 
4) osazení a zapojení stožárů a svítidel VO 
5) revize 
6) dokončení terénních úprav v okolí základů stožárů 
 
Opatření pro zemní práce v pásmu VO 
- před zahájením prací je nutné bezpodmínečně  přesně zjistit-vytyčit kabelová vedení/ 
prostor nápojných míst / přímo na staveništi a to správcem sítí VO 

- veškeré zemní práce v blízkosti vedení či zařízení VO  budou prováděny ručně 

- předem upozornit správce VO   o zahájení stavebních prací a uvést spojení s 
pracovníkem zodpovědným za provádění stavby 

- při jakémkoliv odhalení sítí VO vlivem zemních prací,  budou tyto sítě nově uloženy do 
chrániček / např. betonové skládané a pod. / 

- při stavbě zabezpečit dotčené vedení před poškozením, případné poškození neprodleně 
ohlásit 

- před definitivním záhozem si správce VO vyhrazuje právo kontroly instalace/nového 
kabelu, chrániček, spojky a pouzdra stožáru apod. /převzetí zápisem do stavebního deníku 

- prováděné výkopy nesmí být blíže než 1m od základu sloupů, nelze-li tuto podmínku dodržet, 
provede investor opatření dle dispozic správce zařízení 

- při křížení či těsném souběhu s naším vedením VO dodržet minimální vzdálenosti 
stanovené ČSN  73 6005 
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B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení 

- 

 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Po dobu stavby bude přerušen provoz na stávající místní komunikaci. Stávající vodovody 

nebudou stavbou dotčeny a budou funkční po celou dobu stavby, odstávky nejsou uvažovány. 
Stavba zpevněných ploch z hlediska Vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/2001 není stavební 
objekt s požárním rizikem, není dělen do požárních úseků, nehrozí zde nebezpečí vzniku 
požáru, a proto nemusí být stavba požárně posuzována. Stávající nástupní plochy pro požární 
techniku dle ČSN 730802 v rozsahu zájmové lokality nebudou omezeny. 

 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby a zásady 
řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou 
č. 387/2016 a 437/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 93/2016 
(katalog odpadů) a vyhláškou č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
Veškeré vznikající odpady budou odvezeny na skládku a dodavatel investorovi doručí protokol 
o odborné likvidaci těchto odpadů. Zhotovitelé stavebních prací musí při stavbě respektovat 
všechny platné předpisy o bezpečnosti práce, platné pro stavbu všeobecně či pro každé 
použité strojní zařízení, stroj nebo stavbou dotčené zařízení. Jedná se hlavně vyhl. č. 
136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, předpisy týkající se prací s elektrickými zařízeními, prací v ochranných pásmech 
inženýrských sítí, ČD, atp. 

Během výstavby dojde ke zvýšení hladiny hluku vlivem staveništní dopravy. Zhotovitel je 
povinen dodržovat technologickou kázeň. Organizaci výstavby musí řešit tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému obtěžování obyvatel zejména hlukem a emisemi. Týká se hlavně staveništní 
dopravy po veřejných komunikacích. V průběhu výstavby je nutné provádět pravidelnou 
kontrolu stavebních mechanizmů. V maximální míře je zapotřebí využívat stavební 
mechanizmy se sníženou hlučností a s nízkou produkcí emisí. 

Navržené konstrukce komunikace budou zhotoveny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně 
neutrálních materiálů a výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 - 

b) ochrana před bludnými proudy, 
- 
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c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 - 

d) ochrana před hlukem, 
 - 

e) protipovodňová opatření, 
- 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
- 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami 
technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v 
ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, 
 

Kabelové vedení VO SO 401 bude mít přípojný bod na pozemku parc. č. 3779/25 v k.ú. 
Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava. Napojení rozvodu VO na stávající rozvod VO. 
 
Kabelové vedení VO SO 401 bude mít přípojný bod na pozemku parc. č. 3779/42 v k.ú. 
Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava. Napojení rozvodu VO na stávající rozvod VO. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Hotový objekt SO 401 využívá pouze elektrickou energii, příkon cca 0,15 kW, roční spotřeba 
cca 0,6 MWh. Délky vedení jednotlivých větví viz kapitola B.2.1.  
 
Hotový objekt SO 406 využívá pouze elektrickou energii, příkon cca 0,18 kW, roční spotřeba 
cca 0,75 MWh. Délky vedení jednotlivých větví viz kapitola B.2.1.  

 

B.4 Dopravní řešení 

Stavba nemá vliv na stávající dopravní řešení v lokalitě. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
v rámci SO 101. 

b) použité vegetační prvky, 
 - 
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c) biotechnická, protierozní opatření. 
 - 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 

především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 

prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví 
výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní 
prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci 
stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma 
IS. 

Odpadové hospodářství po dobu stavby: 
Stavební objekty budou provedeny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně neutrálních 

materiálů a výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 
Případné vybourané nebo přebytečné stavební hmoty, suť a prefabrikáty budou 

považovány za odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. 
"O odpadech". Tuto povinnost má organizace provádějící stavební práce - t.j. dodavatel. 

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. tyto odpady: 
 - 17 01 01      O     beton  
 - 17 01 02      O     cihly 
 - 17 03 02      O     asfaltové směsi 
 - 17 05 04 O zemina a kamení  
 - 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady 
Tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové 

stavbě a jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce. 
Dále mohou na stavbě vznikat odpady: 
 - 15 01 01      O     Papírové a lepenkové obaly 
 - 15 01 02      O     Plastové obaly 
 - 15 01 03      O     Dřevěné obaly  
 - 15 01 04      O     Kovové obaly  
 - 15 01 06      O     Směsné obaly 
 - 17 02 01      O     Dřevo 
 - 17 02 02      O     Sklo  
  - 17 02 03      O     Plasty 
 - 17 04 05      O     Železo a ocel 
  - 17 04 07      O     Směsné kovy 
 - 17 04 11      O     Kabely 
  - 17 06 04      O     Izolační materiály 
 Tyto odpady mohou být využívány nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 

odstranění ostatních odpadů. 
Možné nebezpečné odpady: 
 - 15 01 10      N     Obaly obsahující zbytky nebez. Látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
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 - 17 09 03      N     stavební a demoliční odpady (včetně odp.směsí) obsahující 
nebezpečné látky 

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 
odstranění nebezpečných odpadů. 

Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy bez 
vlivu na životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, ke kolaudaci doloží 
dodavatel stavby listiny prokazující uložení veškerých odpadů na stanovené skládky. 

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod 
závadnými látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména 
ropnými látkami ze stavebních a dopravních prostředků. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Stavba nemá vliv na okolní rostliny a volně žijící živočichy. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba nezasahuje do území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

-  

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 

- 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

- 
  

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba je navržena dle podmínek pro projektování pozemních komunikacích. Ochrana 

obyvatelstva v rámci stavby bude zajištěna podle zpracovaného plánu BOZP, který zajistí 

koordinátor BOZP. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezd na staveniště je zajištěn obdobně jako u SO 101. 
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b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Okolní stavby budou chráněny podle obecně platných právních předpisů. Před zahájením 
stavebních prací bude provedena pasportizace stavebního stavu okolních objektů. Dřeviny 
budou ochráněny v souladu s platnou legislativou. 

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Obvod staveniště je vymezen vlastní stavbou. Nebude prováděn zásah do sousedních 
pozemků. 

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
- 

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Při stavbě vznikne přebytek původních stavebních hmot (výkopek), které budou odvezeny na 
skládku, popř. uloženy na skládku stavebního materiálu objednatele. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Stavba nebude mít vliv na stávající odtokové poměry.  

 


