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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ Č. 

podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v ednacím řízení s uveřejněním názvem

Revitalizace sportovního areálu Bedřichov
zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: 

(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Statutární město Jihlava
IČO: 
se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava 1, PSČ 
(dále jen „ “)

ZÁSTUPCE ZADAVATEL

KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
IČO: 
se sídlem: Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00

ID datové schránky: 
(dále jen „zástupce “)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), souvisejících s zadávacím řízením veřejné 
zakázky KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
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V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci z vlastní 

Zadavatel přistupuje k následujícím úpravám rojektové dokumentace pro společné povolení:

− měna rozměrů hřiště
− doplnění ošetřovny,
− doplnění střídačky pro 14 

výše uvedenými změnami Projektové společné povolení zadavatel 

− ační situační výkres

Upravený koordinační výkres tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací 
(Příloha č. 1 

− pů

Upravený půdorys 1.NP tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací 
(Příloha č. 

− výkres balového řiště pro v nou a opěrné stěny

Upravený výkres fotbalového hřiště pro velkou kopanou a opěrné stěny tvoří přílohu tohoto 
vysvětlení, změny či doplnění zadávací (Příloha č. 

Zadavatel dále doplňuje standardy pro základě požadavků FAČR až standardů)
ndardy pro venkovní mobiliář až standardů)

é standardy pro plnění veřejné zakázky tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění 
zadávací dokumentace (Příloha č. 4 tohoto dokumentu).

Přílohy vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace:

− Příloha č. 1 – „C.3 Koordinační situační výkres_akt_21022025.pdf“

Tato příloha plně nahrazuje názvem „C.3 Koordinační situační výkres.pdf“ obsažený 
ve složce „ “ souboru „ Ř – pro společné povolení (část 1).zip“.



Stránka | 

− Příloha č. 2 – „ – Půdorys “

Tato příloha plně nahrazuje soubor s názvem „ – Půdorys “ obsažený 
„ P3 DZŘ – PD pro společné povolení (část “

(umístění v – vebního objektu
SŘ

− Příloha č. 3 – „ – Fotbalové hřiště – velká ná + opěrná 
stěna_akt_21022025.pdf“

Tato příloha plně nahrazuje soubor s názvem „ – Fotbalové hřiště – velká 
ná + opěrná stěna.pdf“ obsažený „ P3 DZŘ – PD pro společné povolení 

(část “

(umístění v – vebního objektu
SŘ

− Příloha č. 4 – „ vitalizace SA Bedřichov_STANDARDY_celek_akt_21022025.p “

Tato příloha plně nahrazuje soubor s názvem „
” obsaženou v souboru „ ZŘ –

“.

MĚNA LHŮT PODÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

adavatel upozorňuje, že době zveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace neběží žádná 
lhůta pro podání účastníků (tj. neběží ani lhůta pro dání žádostí o účast, ani lhůta pro podání 
předběžných nabídek, ani lhůta pro podání nabíd důvodu zadavatel v tímto 
vysvětlením zadávací dokumentace nepřistupuje ke změně lhůt pro podání účastníků.

Jihlavě

Statutární město Jihlava

náměstek primátora
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