PRILOHA €. 3 DOKUMENTACE ZADAVACIHO RIZENI
NAVRH SMLOUVY

Horacka multifunkcni aréna v Jihlavé — LED mantinel

Smilouva o dilo

I. SMLUVNi STRANY
Objednatel
Statutdrni mésto Jihlava
zastoupené: Mgr. Petrem Ryskou, primatorem
se sidlem: Masarykovo namésti 97/1, 586 01 Jihlava
ICO: 00286010
platce DPH: ANO
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo uctu: 9598512/0800
ID datové schranky: jw5bxb4

kontaktni osoba ve vécech plnéni Smlouvy:

"[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

telefon: +420 "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"
e-mail: "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

(dale jen , Objednatel”)

Zhotovitel

"(Jméno dodavatele - bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zastoupeny: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

se sidlem: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

ICO: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

DIC: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

pladtce DPH: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zapsana v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (napr. v obchodnim rejstfiku) vedeném
"(Bude doplnéno pred uzavienim  smlouvy)" (napf.  Krajskym  soudem
v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ) pod sp. zn.
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

bankovni spojeni: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

Cislo uctu: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

ID datové schranky: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"



kontaktni osoba ve vécech plnéni Smlouvy:
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
telefon: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
e-mail: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

(dale jen ,Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel spolecné dale také jako ,,.Smluvni strany”)

uzavreli vsouladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obc¢anského zadkoniku, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,ObCansky zdakonik“), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva“).

Il. UOVODNIi UJEDNANI

Smlouva je uzavfena na zékladé vysledkd zaddvaciho izeni (dale jen ,Rizeni vefejné zakdzky")
verfejné zakazky s nazvem: Horacka multifunkéni aréna v Jihlavé — LED mantinel, ev. ¢. ve
Véstniku verejnych zakazek: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (dale jen ,Verejna
zakdzka”). Jednotlivd ujednani Smlouvy tak budou vyklddana vsouladu se zaddvacimi
podminkami Verejné zakdzky a nabidkou Zhotovitele podanou do zadavaciho tizeni Verejné
zakazky.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen ,Dilo“).

Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu a pfislusnou
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,,ZoDPH"), hradit DPH.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,HORACKA MULTIFUNKCNI ARENA
V JIHLAVE — LED MANTINEL":

6.1. podle dale specifikované projektové dokumentace;
6.2. podle podminek stanovenych Smlouvou;

a to vcetné vsech souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Dilo je blize specifikovano v projektové dokumentaci zpracované spolecnosti MusicData s.r.o.,
ICO: 26227142, se sidlem Prazska 674/156, Bosonohy, 642 00 Brno, k dilu s ndzvem , HORACKA
MULTIFUNKCNI ARENA V JIHLAVE — LED mantinel”, ktera tvofi pfilohu Smlouvy (Pfiloha €. 1
Smlouvy) (dale téz jen jako , Projektovd dokumentace” a zpracovatel Projektové dokumentace
dale téz jen jako , Projektant”).

Dilo bude slouZit k nasledujicimu ucelu: LED mantinel pro ledni hokej pro Horackou multifunkéni
arénu v Jihlavé.
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Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila provést, dodat a poskytnout veskeré stavebni prace,
doddavky a sluzby, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provadéni, dokonceni
a predani Dila, pro vydani kolaudacniho souhlasu nebo rozhodnuti (dale jen ,Kolaudaéni
rozhodnuti) k Dilu (resp. ke stavbé Hordcké multifunkcni arény v Jihlavé) a k uvedeni Dila do
trvalého provozu. Soucasti Dila je zejména:

9.1. dodavka a doprava zafizeni/vyrobk(d na misto pInéni;

9.2. montdz, instalace a zprovoznéni zafizeni/vyrobka;

9.3. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dill, materidld a zafizeni
tykajicich se Dila;

9.4. zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fddnému provedeni Dila;

9.5. zajisténi a provedeni vsech nezbytnych prlzkum(O nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni Dila;

9.6. pribézny odvoz stavebniho a jiného odpadu vzniklého pfi provadéni Dila, zajisténi jeho
docasného nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadd do vlastnictvi osoby
opravnéné kjejich prevzeti podle zakona ¢. 541/2020 Sh., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon o odpadech”), neni-li touto osobou pfimo
Zhotovitel;

9.7. zajiSténi radné ochrany stavajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou dotéeny
stavebnimi pracemi, doddvkami ¢i sluzbami v ramci plnéni této Smlouvy, ale budou
slouzit k prepravé Ci uskladnéni materidlu nebo k zatizeni mista pInéni, pred znecisténim
a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni vsech téchto povrchi dotéenych
provadénim Dila do plvodniho stavu, pred zapocdetim plnéni dle této Smlouvy budou
tyto plochy vhodnym zplUsobem Zhotovitelem zdokumentovany, dokumentace bude
soucasti protokolu o predani a prevzeti mista plnéni;

9.8. zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP“) a ochrany Zivotniho
prostiedi, respektovani pfipadnych pozadavk( koordinatora BOZP (zejména stanovuji-li
to pravni predpisy), (dale jen , koordinator BOZP),

9.9. zajisténi a kontrola zabezpeleni mista plnéni;

9.10. provedeni zavérecného uklidu mista plnéni, odstranéni zafizeni mista plnéni a uvedeni
okolnich ploch do pdvodniho stavu;

9.11. zfizeni a rozvody pfipojek médii a energii béhem provadéni Dila;

9.12. zajiSténi potfebnych ¢i organy verejné spravy stanovenych opatfeni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.);

9.13. provedeni veskerych predepsanych zkousek, revizi, atestd a méreni vsech prvkd,
systému a zafizeni tvoricich Dilo véetné vystaveni doklad( o jejich provedeni, doloZeni
atestl, certifikat(i, prohlaseni o shodé a ostatnich dokladli potfebnych pro moznost
jejich radného provozovani ve smyslu platnych a Géinnych pravnich predpist apod.
a jejich predani Objednateli;

9.14. vypracovani realiza¢ni dokumentace Dila (dale jen ,,RD“), a to pro rozsah Dila a jeho
jednotlivych touto Smlouvou vymezenych ¢asti, vSe stanovené touto Smlouvou
avsouladu stouto Smlouvou, v¢. predani RD k odsouhlaseni Objednateli, jeji
dodrZovani a zmény na zakladé pozadavk( Objednatele;

9.15. vypracovani dokumentace skutecného provedeni Dila;

9.16. vypracovani dil¢iho digitdlniho modelu stavby. V modelu budou vytvoreny vsechny
prvky tak, aby bylo moZné generovani vykresové dokumentace pfimo z modelu pro
konkrétni fazi projektu. Prvky v modelu budou svym tvarem, velikosti a poctem
representovat realny stav se stanovenou Urovni presnosti <50 mm. Prvky v sobé
ponesou alfanumerické informace o klasifikaci a identifikaci, nazvu a rozmérech. Dale
prvky podléhajici budouci spravé a udrzbé budovy v CAFM systému Revisio budou
obohaceny o vlastnosti RevisioType a Revisiold. Ostatni informace potfebné pro spravu
a udrzbu budovy budou tvofeny / ukladany pfimo v CAFM systému Revisio (jedna napf.
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10.

datum montaze, délka a datum zarucni doby, technické listy, certifikaty, protokoly, atp.).
Smlouvy (Pfiloha ¢. 4 Smlouvy). Diléi digitalni model/y stavby budou tvoreny za tucelem
splnéna fazi Realizace stavby, Skute¢ného provedeni a nasledné spravy a udrzby budovy
v CAFM systému Revisio.

Ve vztahu k RD se Zhotovitel zavazuje zejména k ndsledujicimu:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

vypracovat RD po dohodé s Objednatelem, a to pro cely rozsah Dila s tim, Ze smyslem
aucelem RD je vytvoreni takové dokumentace pro vlastni realizaci Dila, ve které
Zhotovitel vymezi a jednoznacné identifikuje pouzité technologie, technologické postupy,
pouzité materidly, pracovni postupy a vypracuje a identifikuje postupy vlastniho
provadéni Dila tak, aby RD jednoznacéné slouzila k provedeni Dila jako takového, nebude-li
Smluvnimi stranami dohodnuto jinak;

RD provede Zhotovitel v souladu s pravnimi, technickymi a technologickymi predpisy
a v souladu s pozadavky Objednatele a konkrétnim zamérenim RD vzhledem k Dilu a jeho
dotéené casti, nebude-li Smluvnimi stranami dohodnuto jinak;

Objednatelem odsouhlasenou RD v souladu s touto Smlouvou protokolarné preda
Zhotovitel Objednateli 3x v tiSténé podobé a 1x ve formé dil¢iho digitalniho modelu ve
smyslu odst. 9.16 Smlouvy. Veskera tisténa vyhotoveni RD budou vzdy vypracovany
a ovéreny osobami autorizovanymi v rozsahu a souladu s konkrétnim zamérenim RD
vzhledem k Dilu a jeho dotéené ¢asti;

RD bude rovnéz predana Objednateli elektronicky vZidy na 2 nosicich dat CD, DVD, ¢i jiném
nosici digitalnich informaci, pficemzZ na kazdém z nosi¢li bude RD zapsana ve formatu
* pdf a zaroven i v obecné rozsifeném prepisovatelném formatu (textova cast *.doc nebo
*.docx, *.xIs nebo *.xlsx, vykresova cast ve formatu *.dwg). Vykresy musi byt
strukturovany tak, aby umoZnovaly standardni praci ve smyslu obecnych zvyklosti,
tj. zejména rozvrzeni do hladin, pouzivani samostatnych hladin pro kéty, texty a Srafy
apod. Barvy musi odpovidat tiSténému vystupu;

RD preda Zhotovitel Objednateli pred vlastnim zapocetim doddvky a montdZe Dila na
misté plnéni, nebude-li Smluvnimi stranami dohodnuto jinak;

Objednatel do 15 pracovnich dni od prevzeti RD bud' pisemné vyjadri souhlas s ndvrhem
RD nebo svola jedndni se Zhotovitelem, na némz Zhotovitele seznami se svymi vyhradami
k RD a Smluvni strany se dohodnou na tom, jakym zplsobem ma byt RD Zhotovitelem
zménéna Ci dopracovana, popfipadé Objednatel jednostranné rozhodne, jakym
zplUsobem ma byt RD Zhotovitelem upravena; z takového jednani bude ucinén zapis,
podepsany zastupci Smluvnich stran; Zhotovitel ma v takovém pfipadé povinnost upravit
¢i dopracovat RD v souladu s takto provedenym zapisem ¢&i jednostrannym rozhodnutim
Objednatele a nasledné tuto predat Objednateli ve vySe uvedeném poctu vyhotoveni
a formatech. Zhotovitel nesmi zahdjit prace na dodavce a montazi Dila ¢i jeho konkrétni
Casti v misté plnéni dle této Smlouvy, dokud nebude navrh RD vztahujici se k Dilu a jeho
konkrétni ¢asti Objednatelem odsouhlaseny. Soucasti rozsahu predmétu Dila se stava RD,
ke které Objednatel pisemné vyjadril svij explicitni souhlas. Neodsouhlaseni navrhu RD
Objednatelem nema vliv na termin dokonceni a samotné provedeni Dila sjednané
v rozsahu dle této Smlouvy;

vSechna vyhotoveni RD, pfipadné zbyld vyhotoveni a zbyly rozsah RD budou predana
Objednateli vidy do 5 pracovnich dnli od obdrZeni souhlasu Objednatele s RD, pfipadné
do 5 pracovnich dnid od uskutecnéni jednani se Zhotovitelem o vyhradach k RD, nebude-
li Smluvnimi stranami dohodnuto jinak.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Soucdsti Dila jsou dale i vSechny vyrobky, z nichz se Dilo skldda (z nichz sestava) a kterych bude
pouzito k jeho realizaci, jakoz i veskeré prace, dodavky, vykony a sluzby, kterych je do¢asné nebo
trvale k fadnému zahajeni praci na Dile, k provedeni, dokonceni a predani predmétu Dila a k jeho
Uspésné kolaudaci (resp. kolaudaci stavby Horacké multifunkéni arény v Jihlavé) a uvedeni do
provozu v souladu s jeho ucelem dle Smlouvy.

Soucasti Dila je dale i tzv. vzorkovani jednotlivych casti Dila (zejména koncovych prvki)
v pribéhu realizace Dila —tj. Zhotovitel je povinen predkladat Spravci stavby vzorky jednotlivych
Casti Dila (zejména koncovych prvk), aby Spravce stavby mohl dat souhlas k pouZiti téchto casti
Dila (zejména koncovych prvk() pred tim, Ze nez budou zabudovany do Dila nebo pouzity pfi
provadéni Dila. Na kazdém vzorku musi byt oznacen jeho plvod a zamyslené pouziti na Dile.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany ptislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi
a ucinnymi v dobé provadeéni Dila, a dale zejména rozhodnutimi a vyjadrenimi dotéenych organ
verejné spravy a spravcl inZzenyrskych siti tykajicimi se Dila (jsou-li takové dokumenty vydany),
a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu (resp. ke
stavbé Horacké multifunkéni arény v Jihlavé) vyzadované Smlouvou, pravnimi pfedpisy nebo
organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem Smlouvy prevzal a seznamil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo podle
predané Projektové dokumentace v rozsahu PoloZkového rozpoctu tak, aby mohlo byt radné
uzivano k ucelu, k némuz ma byt provedeno, pficemz si neni védom Zadnych prekazek, které by
mu branily v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouzit pouze materialy I. jakosti a materialy, které maji
kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli nebo
Spravci stavby (dale jen ,Sprdvce stavby“) dodacim listem, certifikdtem, prohlasenim o shodé ci
jinym obdobnym dokladem od pouzivanych materiald vystavenym pfislusnym vyrobcem nebo
zplnomocnénym zastupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen predlozZit Objednateli nebo
Spravci stavby pred zabudovanim pfislusnych materiali do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouZije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych material(, hmot, surovin
a dalSich véci potfebnych pro provadéni Dila a vyzadovat od vyrobcli a dodavatel( atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pti urceni zplsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

Zmény Dila, vcetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo
material(, dopliky, rozsiteni ¢i zazeni Dila, je mozné Cinit pouze za podminek stanovenych
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,Zakon o zaddvdni verejnych zakdzek“), a musi byt vidy sjednany ve formé pisemného dodatku
ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat ujednani
o dusledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel povinen bez ohledu na
sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé.
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20.

21.

22.

23.

24.

Terminy plnéni pfi realizaci Dila dle odst. 47 této Smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny za

podminek stanovenych Zakonem o zadavani verejnych zakdzek (zejména za podminek

stanovenych v § 222 Zakona o zadavani verejnych zakazek), a to zejména:

20.1. dojde-li k ptreruseni praci Zhotovitele na zakladé pisemného pokynu Objednatele
a soucasné

20.2. vyplyne-li to z pozadavku treti strany, napf. z pozadavku jakéhokoliv dotéeného organu
statni spravy, pficemz takovy pozadavek a jeho splnéni ma vliv na termin dokonceni Dila,
nebo

20.3. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele z divodu vzniku pro splnéni Dila nepfiznivych
klimatickych podminek anebo vzniku neprekonatelné a nepredvidatelné prekazky, ktera
vznikla nezavisle na vuli Smluvnich stran; Smluvni strany jsou povinny se bezodkladné
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zpUsob jejiho Feseni, jinak se
takového dlvodu nemohou dovolavat. Za nepfiznivé klimatické podminky dle tohoto
odstavce Smlouvy jsou povazovany takové klimatické podminky, které znemoznuji
provadéni pozadovanych praci anebo uziti pozadovanych technologii za soucasného
dodrzeni ptislusnych norem CSN, CSN EN anebo préavnich predpist platnych a Gcinnych
v dobé provadéni Dila.

V. CENA

Cena za provedeni Dila ¢ini "[Bude doplnéno pred uzavienim Smlouvy]" ,- K¢ bez DPH (dale jen
,Cena Dila“). Cena Dila je podrobné rozélenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem
ocenéném soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér), ktery tvofti pfilohu
Smlouvy (Pfiloha €. 2 Smlouvy), (dale jen , PoloZkovy rozpocet”).

Cena Dila je stanovena jako pevna, nejvyse pripustna a neprekrocitelnd, s vyjimkami sjednanymi
ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

23.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci
a vyklizeni zafizeni mista plnéni pro potfeby Zhotovitele po celou dobu provadéni praci
na Dile a naklady na stfeZeni a uklid mista plnéni;

23.2. poplatky za zabor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
praci na Dile;

23.3. dopravni naklady pro persondl Zhotovitele a materidl na misto plnéni;

23.4. naklady na odvoz a likvidaci odpadt vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

23.5. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 85 Smlouvy;

23.6. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dal$i naklady Zhotovitele nutné pro
vCasné a kompletni provedeni Dila podle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytec¢ného odkladu pfesny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny podle odstavce 26 Smlouvy, a tento
soupis predloZit Objednateli ke schvéleni. Objednatel je povinen vyjadrit se k podle predchozi
véty Zhotovitelem navrZzenému soupisu vicepraci nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne jeho
predloZeni Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navrzeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen,
provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila podle schvaleného soupisu vicepraci
formou pisemného zménového listu k Dilu. Zménové listy k Dilu podepsané zastupci obou
Smluvnich stran budou nasledné tvofit pfilohy dodatku ke Smlouvé, ktery bude zpracovan
v souladu s platnymi a uc¢innymi pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén pozadovat zvyseni
Ceny Dila, jestlize presny soupis vicepraci véetné jejich ocenéni s ohledem na pocet mérnych
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

jednotek a jednotkové ceny podle odstavce 26 Smlouvy nepredloZi Objednateli ke schvaleni bez
zbytecného odkladu poté, kdy se zvySeni Ceny Dila ukdzalo jako nevyhnutelné.

Ke zméné Ceny Dila mGzZe dojit zejména (nikoliv viak vyluéné) v téchto pripadech:

25.1. Objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu Dila;

25.2. Objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu Dila;

25.3. pfi realizaci Dila se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu Smlouvy znamy,
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na Cenu Dila,

25.4. pfi realizaci Dila se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace prfedané Objednatelem
(napf. neodpovidajici geologické udaje apod.).

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

26.1. v pripadé rozsifeni objemu jiz sjednanych stavebnich praci, dodavek &i sluzeb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu;

26.2. v pripadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky &i sluzby, které nejsou zahrnuty
v PoloZkovém rozpoctu (nebo je dand polozka obsazena v Polozkovém rozpoctu vicekrat
a pokazdé je ocenéna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s vyuZitim
aktualnich cenik(i cenové soustavy URS a s vyuzitim aktudlnich cenikd cenové soustavy
RTS s tim, Ze pro kalkulaci ceny Zhotovitel pouzije aktualni ceniky té cenové soustavy
(tedy bud' URS, nebo RTS), které oceriuji dané stavebni prace, dodavky & sluzby nizsi
cenou. Pokud dané stavebni prace, dodavky ci sluzby nelze ocenit dle jedné z vyse
uvedenych cenovych soustav, cena danych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb bude
urcena podle druhé z vyse uvedenych cenovych soustav;

26.3. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ci sluzby, které nelze ocenit ani
postupem podle odst. 26.2 této Smlouvy, pouZije Zhotovitel ceny v daném misté a Case
obvyklé.

Zhotovitel miZe vidy predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny ndvrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho polozkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni podle Smlouvy. V pfipadé, Ze vliv na terminy plnéni
podle Smlouvy nebude v navrhu dodatku uveden, terminy plnéni podle Smlouvy zlstavaji beze
zmeény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat pouze
Cenu Dila podle Zhotovitelem skutec¢né provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni
zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouziji.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytovanim plnéni podle Smlouvy
DPH a Dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Dila. Zhotovitel odpovida za to,
Ze sazba DPH bude ve vztahu ke viem plnénim poskytovanym na zakladé Smlouvy stanovena
v souladu s pravnimi predpisy platnymi a icinnymi k okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila a pfipadnou DPH pribéziné mésicné na zakladé
faktur — danovych doklad (déle jen , Faktura“) vystavenych za stavebni prace, dodavky a sluzby
na Dile provedené, dodané a poskytnuté v prislusném kalendainim mésici, a to k poslednimu dni
daného kalendarniho mésice.

Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni Faktury je vidy posledni den kalendainiho mésice, za
ktery je Faktura vystavovana.

Bezodkladné (nejpozdéji do 15 dnll) po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou
vystavi Zhotovitel zavérecnou Fakturu (dale jen ,Zdvérecnd Faktura“) vystavenou za stavebni
prace, doddavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury
do prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavérec¢né Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.

Hovofi-li se v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku Smlouvy o Faktufe, ma se na mysli taktéz
Zavérecna Faktura.

Faktura musi spliovat ndlezitosti daflového dokladu podle ZoDPH, véetné ptipadné informace,
Ze provedeni Dila podléha rezimu preneseni darfiové povinnostiv souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
V ptipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura splfiovat nalezitosti ucetniho dokladu
podle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Ucletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd. Faktura musi vidy
splfiovat naleZitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel predlozi Spravci stavby, pfip. Objednateli pred vystavenim kazdé Faktury soupis
provedenych, dodanych a poskytnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu
s Polozkovym rozpoctem (dale jen ,Soupis®). Soupis bude obsahovat rozsah vsech stavebnich
praci, dodavek a sluzeb provedenych, dodanych a poskytnutych pti provadéni Dila za obdobi, za
které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen predloZit Soupis Spravci stavby, ptip.
Objednateli pfed vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do 5 pracovnich dn0 od data
uskuteénéni zdanitelného plnéni, a Faktura mize byt vystavena az po odsouhlaseni Soupisu
Spravcem stavby, pfip. Objednatelem.

Spravce stavby, pfip. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadrit nejpozdéji do 5 pracovnich dni
ode dne jeho obdrZeni. VyjadFi-li Spravce stavby, pfip. Objednatel se Soupisem nesouhlas,
projednaji Smluvni strany vyhrady Spravce stavby, pfip. Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté
predloZi Spravci stavby, pfip. Objednateli k odsouhlaseni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne odsouhlaseni Soupisu
Spravcem stavby, pfip. Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury musi byt Soupis podepsany
Spravcem stavby, pfip. Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury je 30 kalendafnich dnd ode dne jejiho doruceni Objednateli.
Neuhrazenou cast Cena Dila, na kterou bude vystavena Zavérecna Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli do 30 kalendarnich dnli ode dne prevzeti Dila Objednatelem. Lhita
dle pfedchozi véty bude prodlouZena tak, Ze skonci nejdfive 10 kalendarnich dnl od doby
odstranéni vad a nedodélk(l uvedenych v protokolu o predani a prevzeti Dila, pokud bylo Dilo
prevzato s vadami a/nebo nedodélky.

Stanovi-li Faktura splatnost delsi, nez je jako minimalni stanovena v tomto ¢lanku, je Objednatel

opravnén uhradit Cenu Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pfipadnou DPH ve |hGté splatnosti uréené ve
Fakture.
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41.

42.

43,

44.

45.

46.

47.

Splatnost Faktury musi byt stanovena tak, aby nenastala dfive, nez uplyne doba stanovena
v odst. 39 vété prvni Smlouvy.

Cena Dila, pfipadné jeji cast, a ptipadnd DPH je uhrazena vidy dnem jejich odepsani
z bankovniho Uc¢tu Objednatele.

Vyplyva-li zinformaci zverejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem DPH, je Objednatel oprdvnén pfislusnou DPH uhradit pfimo mistné
a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze v pfipadé, Ze Dilo
nepodléha rezimu preneseni danové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Bude-li Faktura obsahovat Cislo bankovniho Uc¢tu uréeného k uhradé Ceny Dila nebo jeji ¢asti
a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvetejnéno jako Cislo bankovniho
Uctu, které je Zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost, je Objednatel opravnén uhradit
Cenu Dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena Faktura, a pfipadnou DPH na bankovni ucet
zverejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH jako bankovni ucet, ktery je Zhotovitelem pouzivan
pro ekonomickou ¢innost. Ve vztahu k Objednatelem pripadné hrazené DPH se tento odstavec
uZije pouze v pripadé, Ze Dilo nepodléha reZzimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila, ptipadné jeji ¢ast, DPH nebo jind nalezitost Faktury, je
Objednatel opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu
vraceni. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokyn(i Objednatele a opravenou Fakturu
neprodlené dorucit Objednateli. Lhita splatnosti Faktury ve smyslu odst. 39 Smlouvy zacind
plynout od zacatku (znovu) ode dne doruceni opravené Faktury Objednateli.

VII. MiSTO PLNENI

Misto plnéni je uréeno Projektovou dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé sjedndno jinak.

VIIl. TERMINY PLNENI
Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak:
47.1. Termin pro zahdajeni plnéni Smlouvy: od nabyti ic¢innosti Smlouvy;

47.2. Termin pro zahajeni dodavek a montazi Dila v misté plnéni dle této Smlouvy: od prevzeti
mista plnéni dle odst. 51 Smlouvy (predpoklad 01.07.2025);

47.3. Termin pro dokonceni dodavek a montazi Dila v misté plnéni dle této Smlouvy:
do 30 kalendarnich dnl od zahdjeni doddvek a montazi Dila v misté plnéni dle této
Smlouvy;

47.4. Termin pro predani dokladl nezbytnych pro vydani Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu

(resp. ke stavbé Horacké multifunkéni arény v Jihlavé) vyZzadovanych Smlouvou,
pravnimi predpisy nebo organy vefejné moci: nejpozdéji do 22.08.2025;
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

47.5. Termin pro predani a prevzeti dokoncéeného Dila (vyjma dokladl dle odst. 47.4
Smlouvy): do 5 kalendafnich dnd od dokonceni dodavek a montazi Dila v misté pInéni dle
této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu

nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na

nevhodnou povahu nebo nelplnost prikazu, ktery mu Objednatel dal. Jestlize nevhodné nebo
neuplné véci, podklady nebo pfikazy Objednatele ptekdzeji v fadném provadeéni Dila, Zhotovitel

v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila do doby vymény nebo doplnéni véci nebo podkladi

nebo zmény prikazl Objednatelem, nebo do doby doruceni pisemného sdéleni Objednatele, ze

trvd na provadéni Dila s pouZitim predanych véci nebo podkladd nebo na dodrZovani jeho
pfikazll. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni Dila v rozsahu, ve kterém mu vtom
nebrani nevhodné nebo nelplné véci, podklady nebo pfikazy a technologicky postup provadéni

Dila. Lhity stanovené v odst. 47 Smlouvy, byly-li pferusenim provadéni Dila pfimo dotceny, se

neméni, jestlize se Smluvni strany nedohodnou jinak nebo neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrzet terminy plnéni stanovené
v odstavci 47 Smlouvy, je povinen vidy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotéeny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy plnéni podle odstavce 47 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran, pokud neni ve Smlouvé sjedndno jinak.

IX. MiSTO PLNENI

Zhotovitel se zavazuje prevzit misto plnéni od Objednatele (pfip. od generalniho dodavatele
stavby Horacké multifunkéni arény v Jihlavé) nejpozdéji do 5 kalendarnich dni od doruceni
pisemné vyzvy Objednatele (Ci generdiniho dodavatele stavby) k prevzeti mista plnéni. Strany
sepisi protokol o predani a pfevzeti mista plnéni.

Zhotovitel je povinen uZivat misto plnéni pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi
uzivani mista plnéni je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zatizeni mista plnéni, véetné zajisténi odbéru vSech potfebnych energii a vody, si po dobu od
predani mista plnéni Zhotoviteli do doby pfedani mista plnéni zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatna méfici mista s méridly, ktera budou evidovat
skute¢nou vysi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem odsouhlasené
vychozi stavy jednotlivych méridel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni mista plnéni.

Zhotovitel je povinen zajistit vramci zafizeni mista plnéni podminky pro vykon funkce
autorského dozoru Projektanta (dale jen ,AD“), Spravce stavby, pfipadné koordinatora BOZP
v pfiméreném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru mista plnéni
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti mista plnéni Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad a nedodélk(l Dila pfiméfené i po dobu
tohoto odstranovdni. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace
a provozu, zejména dodrzovani veskerych pravnich predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
pracia pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostfedi, a odpovida za Skody vzniklé
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

jejich porusenim, pfipadné pfi odstrafiovani vad a nedodélkll Dila pfimérené i po dobu tohoto
odstrafovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod z mista plnéni zajistuje Zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochdzelo k podmaceni mista plnéni nebo okolnich ploch. Pokud
k této cinnosti vyuZije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat
s vlastnikem téchto siti a ptip. uhradit ndklady s tim spojené.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na misto plnéni tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poskozeni nebo zniéeni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell pfi provadéni Dila nebo v souvislosti s provadénim Dila,
v€etné Skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi jinych osob. Pro Géely Smlouvy se poskozeni
véci na pozemcich jinych osob rozumi taktéz poruseni hranic pozemku a prestupky proti
zasadam sousedského souZiti vedouci pouze k omezovani prav naklddani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na misté plnéni po dobu provadéni Dila, pfipadné pfi odstrafiovani vad
a nedodélkd Dila, zachovavat Cistotu a poradek, odstrafiovat na své naklady odpady, necistoty
vzniklé provadénim stavebnich praci, dodavek a sluZeb a je povinen misto plnéni a zafizeni mista
plnéni fadné zabezpecit proti vniknuti jinych osob a dale s ohledem na své potreby, v souladu
s Projektovou dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
provadénim Dila v souladu se Zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Prehled
odpadu vzniklych ¢innosti Zhotovitele pfi provadéni Dila a zpUsob jejich vyuZiti nebo odstranéni,
pfipadné dlvody jejich uloZeni, je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli pro Ucely vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu (resp. ke stavbé Horacké multifunkéni arény v Jihlavé), a to
nejpozdéji pti predani Dila (nestanovuje-li tato Smlouva termin dfivé;jsi).

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
material nebyl umistovan mimo misto plnéni, neni-li takovy postup pfipustny na zékladé jiného
pravniho dlivodu na strané Zhotovitele (napf. na zakladé vlastnictvi ¢i ndjmu pozemkld mimo
mista plnéni).

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu po vzniku skody zplsobené v pribéhu provadéni
Dila na misté plnéni tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen vyklidit a predat misto plnéni Objednateli nejpozdéji do 14 kalendarnich
dnll od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v pfedavacim protokolu podle odstavce 88
Smlouvy sjednano jinak. Smluvni strany sepisi protokol o predani a prevzeti mista plnéni zpét
Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranéni vad a nedodélkd, je opravnén ponechat
na misté plnéni vybaveni a materiadl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad a nedodélkd,
pricemz toto vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad a nedodélku. Vyklizeni
vybaveni a materiadlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad a nedodélk( Dila. Nevyklidi-
li Zhotovitel misto plnéni ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni
mista plnéni jinou osobou a naklady s tim spojené uhradi Zhotovitel Objednateli.
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

X. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelll majici
pfislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat Objednateli
nebo Spravci stavby (typicky pfedloZenim relevantnich dokladi), a to do 3 pracovnich dn(.

Vsechny Skody, které budou zplisobeny pti provadéni Dila Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi pfipadné néaklady,
zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, ze
pristupové komunikace na misto plnéni jsou dostacujici pro potfeby provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen plnit veSkeré povinnosti uloZené stavebnikovi stavby platnymi a ucinnymi
pravnimi predpisy, zejména vést ode dne prevzeti mista plnéni stavebni denik v souladu se

zdkonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni
zakon“), a souvisejicimi platnymi a u¢innymi provadécimi predpisy.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zejména v ndleZitostech podle platnych a ucinnych
pravnich predpist. Stavebni denik bude k dispozici kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
oprdvnénym provadét zapisy za Objednatele, pripadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté provadéni Dila stim, Ze Objednatel je opravnén
kontrolovat Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozadavk(, pripadné
pripominek ke Zhotovitelem provedenym zapisim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele Sprdvce stavby, zastupci
Objednatele a Projektant v rdmci AD, Koordinator BOZP, za Zhotovitele potom jeho opravnéni
pracovnici nebo zastupci. Objednatel, Spravce stavby, AD a Koordinator BOZP jsou opravnéni
kontrolovat obsah stavebniho deniku a nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym
podpisem a k zapistim pripojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Objednatel, Spravce stavby, AD nebo
Zhotovitel se zdpisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko,
nejpozdéji do tii pracovnich dnli ode dne pofizeni takového zapisu.

Je-li zjisténo, Ze nékteré ze stavebnich praci, dodavek &i sluZzeb, které jsou soucasti Projektové
dokumentace a PoloZkového rozpoctu, neni Ucelné provadét, sepiSe se o tom zdznam do
stavebniho deniku, tim neni dotéeno ujednani odstavce 19 Smiouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikd pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, kterou provadi Spravce stavby nebo Objednatel a pfi
kontrolnich prohlidkdch predepsanych stavebnim ufadem, a cinit neprodlené opatfeni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za radné
a v€asné splnéni povinnosti podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Spravce stavby, pfip. Objednatele o stavu rozpracovaného Dila
na pravidelnych poradach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel, pfip. Spravce stavby
organizovat podle potfeby, nejméné jednou za 14 kalendarnich dnl ve fazi dodavek a montazi
Dila na misté plnéni dle této Smlouvy (jinak dle pozadavk(i Objednatele). Zapisy z téchto porad
bude pofizovat Spravce stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit vZdy Ucast vedouciho realizac¢niho
tymu, pripadné jeho zastupce, pfipadné i odpovédnych zastupcl Podzhotovitelll Zhotovitele,
a zapisovat do stavebniho deniku datum konani téchto porad a zavéry a zjisténi z téchto porad
vyplyvajici.
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Zhotovitel je povinen pribéiné zvat Spravce stavby, pfip. Objednatele ke kontrole vSech
stavebnich praci, dodavek i sluzeb, které maji byt zakryty nebo se stanou neptistupnymi. Vyzvu
ke kontrole je Zhotovitel povinen ucinit telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku alespon tfi
pracovni dny pfed zakrytim stavebnich praci, dodavek ¢i sluZzeb, nebo v jiné dobé po dohodé se
Spravcem stavby, pfip. s Objednatelem.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle predchoziho odstavce Smlouvy véas nebo
pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo pracovni den, umoini Objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

Pfed zakrytim vSech nepfistupnych stavebnich praci, doddvek ¢i sluzeb provede Zhotovitel
predepsané zkousky podle CSN, CSN EN.

Pokud se Spravce stavby, pfip. Objednatel na vyzvu Zhotovitele u¢inénou v souladu s odstavcem
73 Smlouvy nedostavi a neprovede kontrolu takovych stavebnich praci, doddavek ¢i sluzeb,
Zhotovitel o tom pofidi zapis do stavebniho deniku a bude v provddéni Dila pokracovat. Bude-li
Spravce stavby, pfip. Objednatel dodatecné pozadovat odkryti téchto stavebnich praci, dodavek
¢i sluzeb, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud pfi
dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze stavebni prace, dodavky ¢i sluzby nebyly provedeny fadné,
nese veskeré ndklady na odkryti téchto stavebnich praci, doddvek a sluZzeb a odstranéni
zjiSténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo Spravce stavby nebo AD je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem.

Zjisti-li, Ze Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpisg,

mUZe Objednatel pozadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo fadnym zplsobem.

Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mlze Objednatel bez dalSiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo Spravce stavby nebo AD je opravnén zejména:

77.1. kontrolovat, zda je Dilo provadéno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci,
Polozkovym rozpoétem, pfislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi pFedpisy platnymi
a ucinnymi v dobé provadéni Dila a rozhodnutimi dotéenych organl verejné spravy
a spravcu inZzenyrskych siti tykajicimi se Dila;

77.2. upozorfiovat Zhotovitele zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky
a kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

77.3. kontrolovat zakryvané stavebni prace, dodavky &i sluzby;

77.4. kontrolovat dodrZzovani pravnich predpisd, technickych norem, smérnic apod.

Osoby povérené vykonem funkce Spravce stavby a AD, pfipadné koordindtora BOZP, podle
Smlouvy budou zapsany do stavebniho deniku pfi predani a prevzeti mista plnéni dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon funkce Spravce stavby a AD, pripadné koordinatora BOZP,
a poskytnout veskerou potfebnou soucinnost osobam povérenym vykonem funkce Sprédvce
stavby a AD, pfipadné koordinatora BOZP, pti provadeéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pri kontrolach Objednatele,
Spravce stavby nebo AD provadénych podle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach
predepsanych stavebnim Ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, Spravcem stavby nebo
AD, nejpozdéji vsak do dne predani Dila Objednateli.

Je-li k provedeni Dila nutna soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé poZadované soucinnosti alespon pét pracovnich dnll pfedem a urci mu pfimérenou
Ihdtu k jejimu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli poZadovanou soucinnost,
ackoliv byl o potfebé poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem véas informovdn a byla mu
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82.

83.

84.

85.

k poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem dana pfimérend doba, postupuje se pfimérené podle
odstavce 48 Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z divodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu (resp. ke stavbé Horacké multifunkéni arény)
poda Objednatel (ptip. jim povérena osoba) za plné soucinnosti Zhotovitele. Smluvni strany si
jsou povinny bez zbytecného odkladu poskytnout nezbytnou soucinnost a prislusné dokumenty;
Zhotovitel je zejména povinen predloZit Objednateli na jeho Zadost veskeré dokumenty
nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu (resp. ke stavbé Horacké multifunkéni
arény), a to ke dni predani Dila Objednateli (nevyplyva-li z této Smlouvy termin drivéjsi).

Zhotovitel timto udéluje Objednateli v dale uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a nasl.

Obcanského zakoniku (dale jen ,Licence”) ke vSem ¢astem Dila, které budou autorskym dilem

ve smyslu zdkona €. 121/2000 Sbh., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem

autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen

LJAutorské dilo“ nebo , Autorska dila“), a to k okamziku, kdy Objednatel prislusné Autorské dilo

prevezme. Odména (Uplata) za poskytnuti jakékoliv Licence je soucasti Ceny Dila. Zhotovitel

poskytuje Objednateli Licenci:

83.1. jako neodvolatelnou a vyhradni,

83.2. jako uplatnou,

83.3. ke vSem zndmym zpUsoblm uZiti,

83.4. z hlediska ¢asového rozsahu na dobu trvani majetkovych prav k pfislusSnému Autorskému
dilu,

83.5. z hlediska uzemniho rozsahu jako neomezenou,

83.6. z hlediska mnozstevniho rozsahu jako neomezenou,

83.7. s pravem Objednatele nevyuzit Licenci a

83.8. spravem Objednatele udélovat podlicence a/nebo Licenci nebo jeji ¢ast téZ postoupit treti
osobé.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu pfedani Dila alespon
15 kalendarnich dnl predem.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je spInén jeho v€asnym dokoncenim a preddnim

Objednateli, véetné predani veskerych dokladd nezbytnych k vydani Kolaudaéniho rozhodnuti

k Dilu (resp. ke stavbé Horacké multifunkcni arény v Jihlavé), k uzivani Dila, k uvedeni Dila do

trvalého provozu a dalSich dokladl sjednanych Smlouvou, pravnimi predpisy, technickymi

normami ¢i rozhodnutimi organd verejné spravy, tj. zejména:

85.1. dokladd o zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi, dodavkami ci
sluzbami na Dile v souladu se Zadkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy;

85.2. kusovnikl jednotlivych prvkl a zafizeni Dila pro operativni evidenci Objednatele;

85.3. dokladd a zapisli o provedeni predepsanych zkousek a méreni, atestd, certifikatd,
prohlasenich o shodé pouzitych materiall a vyrobk, revizni zpravy apod.;

85.4. predpisl k jednotlivym technickym zatizenim a doklady o prfedvedeni funkénosti téchto
zarizeni;

85.5. originalu stavebniho deniku;

85.6. manipulacnich a provoznich fadu, ndvodu k obsluze a navod(ll na provoz a udrzbu Dila
a dokumentace udrzby v ¢eském jazyce, zarucnich listli, protokoll o zaskoleni obsluhy
apod.;
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

85.7. chronologicky sefazené a pojmenované fotodokumentace z prlibéhu provadéni Dila,
zejména stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb, které byly dalSim postupem stavebnich
praci, dodavek Ci sluzeb zakryty, a to v elektronické formé na vhodném nosici dat;

85.8. projektu skute¢ného provedeni Dila, a to ve 2 vyhotovenich v listinné podobé
a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve formatu PDF a DWG
nebo DGN,

85.9. dil¢iho digitalniho modelu stavby dle odst. 9.16 Smlouvy.

V pripadg, ze platné a ucinné pravni predpisy, rozhodnuti, povoleni, souhlasy ¢i vyjadieni organu
verfejné spravy tykajici se Dila nebo technické normy predepisuji provedeni zkousek, revizi,
atestli a méreni Ci zajisténi prohlaseni o shodé tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit
jejich uspésné provedeni pred predanim Dila Objednateli.

Objednatel Dilo pfrevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, odpovidd Smlouvé, je plné
funkcni a je prosté vad a nedodélkq, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, jez samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, a které nejsou nebo nemohou byt prekazkou pro vydani
Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu (resp. ke stavbé Horacké multifunkéni arény v Jinlavé), pokud se
Kolaudacéni rozhodnuti vyzaduje.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
zhodnoceni provedeni Dila, soupis zjisténych vad a nedodélkli, dohodnuté Ihidty k jejich
odstranéni nebo jind opatieni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladli predanych Zhotovitelem
Objednateli pfi predani Dila (dale téz , Preddvaci protokol”). Vlypracovani navrhu Pfedavaciho
protokolu zajisti Spravce stavby.

V ptipadé, Ze Objednatel Dilo nepfevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsdn zapis
s uvedenim dlvodu neptevzeti Dila a stanovisek obou smluvnich stran, dohodnutych lhat
k odstranéni vad a nedodélk(i a dohodnutého nahradniho terminu predani a prevzeti Dila (dale
téz ,Zapis“). Odmitne-li Zhotovitel sepsat Zapis, oznami Objednatel Zhotoviteli diivod neprevzeti
Dila a své stanovisko a urci Zhotoviteli pfimérenou Ihtu k odstranéni vad a nedodélkq, pripadné
téZ nahradni termin predani a prevzeti Dila. Sjedndni nebo uréeni ndhradniho terminu pfedani
a prevzeti Dila nema vliv na terminy plnéni podle odstavce 47 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodrZeni. Vypracovano navrhu Zapisu zajisti Spravce stavby.

Zhotovitel se zavazuje Ffadné odstranit veskeré vady a nedodélky uvedené v Pfedavacim
protokolu, a to ve |h(té dohodnuté v Pfeddvacim protokolu. V pfipadé neprevzeti Dila
Objednatelem je Zhotovitel povinen radné odstranit veskeré vady a nedodélky ve |hGté
dohodnuté v Zapise. Nebude-li lh(ta pro odstranéni vad a nedodélkd v Predavacim protokolu
nebo v Zapise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
14 kalendarnich dnli ode dne oboustranného podpisu Predavaciho protokolu, resp. Zapisu.
Nebude-li Pfedavaci protokol, resp. Zapis, sepsan, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky
odstranit nejpozdéji do 14 kalendarnich dnll ode dne predani a prevzeti Dila, resp. marného
pokusu o predani a prevzeti Dila v pfipadé, Ze Objednatel Dilo nepfevzal. O odstranéni vad
a nedodélkd sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady a nedodélky neodstrani ve smyslu odst. 90 Smlouvy, je Objednatel
opravnén zajistit jejich odstranéni jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
veskeré jim ucelné vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vad a nedodélkd, zejména
v podobé vynaloZeni nakladl na odstranéni takovych vad a nedodélka.
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92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZz jsou svym smyslem nebo ucinky
stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoufziji.

XIl. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce prechdzi na Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatel zUstava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazkd ze Smlouvy
jinak neZ splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpedi skody na Dile, vesSkerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech urcenych ke
zhotoveni Dila nebo kzabudovdni do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachazejiciho se na misté plnéni a majetku smluvnich partner(i Objednatele poskytujicich plnéni
na misté plnéni nese od okamziku prevzeti mista plnéni Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile
prechazi na Objednatele okamzikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni vSech vad
a nedodélkd, pokud bylo Dilo predano s vadami nebo nedodélky v souladu s odstavcem 87
Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1976, § 2599 — 2603 a § 2624 Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo uUcinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouziji.

Xlll. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovidd za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, Polozkovym rozpoétem, pFislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi piedpisy platnymi
a ucinnymi v dobé provadéni Dila a rozhodnutimi, vyjadfenimi ¢i stanovisky dotéenych organt
verejné sprdvy a spravcd inzenyrskych siti tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
provedenim Dila nebyla porusena prava Objednatele, Zhotovitele nebo jinych osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zarucni dobu zpUsobilé pro pouZiti k Ucelu sjednanému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo md pravni vadu, pokud k nému uplatiuje
pravo jina osoba.

Zarucni doba k Dilu ¢ini 60 mésica.
(dale jen ,Zarucni doba”)

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zakladé Predavaciho protokolu,
v pfipadé, Ze Dilo bylo pfedano bez vad a nedodélk(. V pripadé, Ze Dilo bylo pfedano s drobnymi
vadami a nedodélky v souladu s odstavcem 87 Smlouvy, pocind Zarucni doba béZet ode dne
odstranéni vsech takovych vad a nedodélkd.

Dilo bude vadné, nebude-li:

100.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

100.2. vydano Kolaudacni rozhodnuti k Dilu (resp. ke stavbé Horacké multifunkéni arény
v Jihlavé) v dlisledku pochybeni Zhotovitele nebo
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102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

100.3. kdykoli v prlbéhu Zaruéni doby zpUsobilé pro pouziti k ucelu sjednanému Smlouvou
nebo

100.4. kdykoli v prlibéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

100.5. pfri prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v prlibéhu Zaruéni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prava zvadného plnéni i v pfipadé, jednd-li se o vadu, kterou musel
s vynalozenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi uzavieni Smlouvy nebo pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplisobené Objednatelem nebo jinymi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzely
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zplsobila-li vadu po pfechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv jina
0soba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zaruéni doby
vzhledem k poZadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zpisobem. Zhotovitel je
povinen prijeti reklamace bez zbyte¢ného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zaruéni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd ucelné vynaloZenych v souvislosti s uplatnénim vad
Dila.

Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnd od jejich
ozndmeni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve lhité podle pfedchoziho odstavce Smlouvy, ma Objednatel pravo:
110.1. zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou nebo

110.2. na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

110.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelnd, v takovém pripadé ma Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplUsobem podle
predchoziho odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejména zavazuje uhradit cenu Uctovanou Objednateli jinou odborné zptsobilou osobou podle
odstavce 110.1 Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstrafiovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad
Objednatelem a vady (havdrii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vSak do 48
hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli (nebo v delsi IhGté dohodnuté
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114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

Smluvnimi stranami). Neprovede-li Zhotovitel odstranéni vad (havarie) v uvedené |h(té, je
Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady (havarii) odstranit sdm nebo zajistit
odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou. Veskeré naklady vzniklé Objednateli
v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu Uc¢tovanou Objednateli
jinou odborné zpUsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné Ci nikoli.
Prokaze-li se vSak kdykoli pozdéji, Zze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré jim ucelné
vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady, nebo uvede dlvody, pro které povaZzuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstranovana.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem ozndmeni kazdé zarucni vady Objednatelem
Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Obcanského zakoniku a rovnéZ obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouZziji.

XIV. BANKOVNIi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni Dila
ve vys$i 5 % z Ceny Dila (dale jen ,,Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni
bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dlivodu
poruseni jedné ¢i vice povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité
a dobé, vcéetné pripadné Skody a nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim
Smlouvy nebo v souvislosti s provadénim Dila, do okamZiku pfevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za provedeni
vystavené bankou nejpozdéji pred uzavienim Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platnd a Uc¢innd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do dne prevzeti Dila Objednatelem bez vad a nedodélkid. Vzhledem ke skutecnosti, Ze
konec doby podle predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se
Zhotovitel predlozZit Objednateli zarucni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a ucinna
nejméné do uplynuti doby 14 mésicl ode dne uzavieni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3 % Ceny Dila (dale jen ,Bankovni zdruka za jakost“). Bankovni zdruka za jakost bude kryt
jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné
Ci vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

121.1. zavady Dila;

121.2. za prodleni s odstranénim vad Dila.
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123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli originadl zarucni listiny Bankovni zdruky za jakost
vystavené bankou nejpozdéji pfi prevzeti Dila Objednatelem. Nepteda-li Zhotovitel origindl
zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost Objednateli podle predchozi véty, je Objednatel
oprdvnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a Gcinna ode dne jejiho pfedani Objednateli nejméné
do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani Zaruéni doby. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby
podle pfedchozi véty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit
Objednateli zarudni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a u¢inna nejméné do uplynuti
doby 61 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bude-li Zaruc¢ni doba trvat déle nez 60 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem, je Zhotovitel
povinen nejpozdéji 3 mésice pred skoncenim platnosti Bankovni zaruky za jakost predat
Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouzena tak, aby trvala o
1 mésic déle nez Zaruéni doba. Vyse nové Bankovni zaruky za jakost bude stanovena podle
odstavce 121 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zdruka za jakost budou déle oznacovany spolecné jen
jako ,Bankovni zdruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna Cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 30 kalendarnich dnli po kazdém cerpdni Bankovni zaruky Objednatelem
predat Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpand Bankovni
zaruka, pripadné Bankovni zaruku doplnit do plivodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zdruky povinen vratit zaruéni listinu zpét
Zhotoviteli do 30 kalendarnich dn(i po skonceni jeji platnosti.

XV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo Objednateli v dobé sjednané podle odstavce 47
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |hité vadu Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kaZzdou vadu a za kaZdy den prodleni.
Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjednana
naprava Zhotovitelem nebo obstardanim ndhradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 110.1 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ihité havarii Dila ve smyslu odstavce 112
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,07 % z Ceny Dila za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti podle pfedchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude
zjednana ndprava Zhotovitelem nebo obstaranim ndhradniho plnéni Objednatelem na ndklady
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137.

138.

139.

140.

141.

142.

Zhotovitele postupem podle odstavce 112 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a pfedat ve sjednané Ihaté zpét vyklizené misto plnéni
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi:

134.1. 25.000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z dGvodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikl provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouzici
k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, kryt( apod.), a to za kazdé takové jednotlivé
poruseni predpisti BOZP nebo PO;

134.2. 15.000,- K¢, pokud je poruseni predpisti BOZP nebo PO moZno odstranit bez zastaveni
provadéni Dila okamzité nebo ve stanoveném terminu;

134.3. 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisti BOZP nebo PO pracovnikem Zhotovitele
(napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostredkd apod.);

134.4. 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zdvady, kterd by mohla vést k
poruseni predpist BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na zavadu az
do dne jejiho odstranéni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni zaruce podle
odstavce 122 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za
kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 65, 153, 154, 171 az 176 nebo 177 az
179 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové ujmy zplsobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v pIné vysi.

Splatnost smluvnich pokut podle Smlouvy bude 15 kalendafnich dnl od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobg, je
povinen uhradit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivod(l stanovenych pravnimi predpisy nebo
sjednanych Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni
i v pfipadé, Ze Zhotovitel jiz z¢asti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

142.1. bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 20 pracovnich dnl nebo

142.2. jestlize Zhotovitel nepfevezme misto plnéni do tfi pracovnich dnl od uplynuti terminu
prevzeti mista plnéni podle odstavce 51 Smlouvy nebo
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147.
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149.

142.3. jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila nebo

142.4. jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem
a uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné
IhGté stanovené pisemné Objednatelem nebo

142.5. jestlize Zhotovitel porusi nékterou svoji povinnost uvedenou v odstavci 65, 153,154, 171
az 176 nebo 177 az 179 Smlouvy nebo

142.6. ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 145
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

142.7. jestlize Zhotovitel i pfes vyzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyslo
najevo, ze se na néj vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a Zakona o zadavani
vefejnych zakazek.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za skodu a nemajetkovou Ujmu, o sankcich
a odstavce 144 trvat i po zaniku zavazkl ze Smlouvy.

Pokud pfed dokoncenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, preda Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb a soucasné preda
Objednateli veskeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 85 Smlouvy a jiné listiny
vztahujici se k Dilu, ziskané za dobu trvani zavazk( ze Smlouvy, jakoZ i ptipadné listiny pfedané
Objednatelem Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude
provedeno finanéni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast
Dila podle podminek Smlouvy.

XVII. PROHLASENi SMLUVNiCH STRAN

Zhotovitel prohladuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by vicéi nému bylo zahdjeno insolvencni fizeni. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze vici nému neni
v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, dafiového ¢i jiného
orgdnu na plnéni, které by mohlo byt divodem zahajeni exekuc¢niho ftizeni na majetek
Zhotovitele a Ze mu neni znamo, Ze by vic¢i nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v dostatecném rozsahu seznamil sveskerymi poZadavky
Objednatele do Smlouvy, pficemz si neni védom Zadnych prekazek, které by mu branily
v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel na sebe prebirad nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského zakoniku.

Vzhledem k verejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zverejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) a § 13 zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni

kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen

»Zdkon o kontrole“), povinen spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel je zejména

povinen:

149.1. poskytnout Objednateli a subjektim provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potfebnou soucinnost;
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149.2. fadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci Projektu vcetné ucetnich
dokladi minimalné do 31.12.2035; pokud Ceské pravni predpisy stanovuji Ihatu delsi, je
Zhotovitel povinen uchovavat veskerou dokumentaci nejméné po tuto delsi Ihitu;

149.3. minimdlné do 31.12.2035 poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici
s realizaci Projektu zaméstnanclm nebo zmocnéncim povérenych organl a je povinen
vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
Dila a poskytnout jim pti provadéni kontroly soucinnost.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni Udaje uvedené v ¢lanku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné k jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény Gdaj uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V ptipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovidd tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, které
nepravdivosti prohldseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikly.

XVIII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit po celou dobu trvani zavazku vyplyvajiciho ze Smlouvy az do
doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu c¢innosti (véetné moznych skod zplsobenych pracovniky Zhotovitele)
jiné osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi 10.000.000,- K¢. V pfipadé, Ze Smlouvu
uzavrelo na strané Zhotovitele vice osob (¢lenl sdruzeni, ¢lenl spolecnosti apod.), musi pojistna
smlouva prokazatelné pokryvat pripadnou skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou kteroukoli z téchto
osob.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnosti Zhotovitele podle pfedchoziho odstavce Smlouvy nejpozdéji pfed uzavienim Smlouvy
a dale kdykoli v prlibéhu trvani zdvazkl ze Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl
Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbytecného
odkladu.

XIX. OSTATNi UJEDNANI

Tvori-li Zhotovitele vice osob, plati nasledujici:

156.1. vSechny osoby tvofici Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavazany spolec¢né a nerozdilng,

156.2. jednani kterékoli z osob tvofticich Zhotovitele je pfi¢itano Zhotoviteli bez ohledu na
vnitfni vztahy mezi jednotlivymi osobami tvoficimi Zhotovitele,

156.3. za Zhotovitele m(Ze jednat kterdkoli z osob tvoficich Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skute¢nostech majicich
i potenciondlné vliv na plnéni jeho povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné,
nejpozdéji nasledujici den poté, kdy pfislusna skutecnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by
nastat mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
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pfipadné skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni, pficemz
je povinen nést pripadny rozdil ceny.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Sprdvce stavby nesmi provddét Zhotovitel ani osoba s nim
propojend. Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonava na predmétné
stavbé cinnosti Spravce stavby. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou
propojenou s osobou Spravce stavby ani jejim pravnim ndstupcem, a v ptipadé, Ze se tak stane,
zavazuje se na tuto skutecnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém
pfipadé od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni
a stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. Zp(sobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové Skody.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni predmétu Smlouvy dodrzovat v misté plnéni podle ¢lanku VII
Smlouvy veskeré zdsady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s vécmi v tomto misté,
jakoz i respektovat zavedend bezpecnostni opatieni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze komunikace mezi Smluvnimi stranami pfi plnéni predmétu
Smlouvy bude probihat vyhradné v ¢eském nebo slovenském jazyce.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpis(l, zejména souhlasi se zvefejnénim Smlouvy, véetné
vsech jejich zmén a dodatkd, vyse skute¢né uhrazené ceny na zakladé Smlouvy a dalSich udaju
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zakona o zaddvani vefejnych zakazek a v registru
smluv podle zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,Zdkon o registru smluv“). Smlouvu podle vile Smluvnich stran na profilu
zadavatele a v registru smluv v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy, zejména ve lhGtach

stanovenych pfislusSnymi pravnimi pfedpisy, uverejni Objednatel.

Zhotovitel je povinen chranit osobni Udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaja, ve znéni pozdéjsich predpisl, a Nafizenim evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajl
a o volném pohybu téchto Udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaju).

Pti realizaci Dila je Zhotovitel povinen:

165.1. zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském fretézci, dlstojné pracovni
podminky a odpovidajici finanéni ohodnoceni pro vsechny pracovniky podilejici se na
realizaci Dila a bezpecnost prace pro vsechny pracovniky podilejici se na realizaci Dila.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
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168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranné zapocteni Zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohleddvku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohleddvky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku Zhotovitele za
Objednatelem.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli Skodu
a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti, prokaze-li, ze
mu ve splnéni povinnosti zabranila mimoradnd nepredvidatelnd a neprekonatelnd prekazka
vznikla nezavisle na jeho vUli. Pfekazka vznikla z osobnich pomérd Zhotovitele nebo vznikla az
v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodleni, ani ptekazka, kterou byl Zhotovitel
povinen prekonat, jej vSak povinnosti k nahradé nezprosti.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany,
e-mail podepsany uznavanym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany, nebo
datova zprdva zaslana prostfednictvim datové schranky Smluvni strany.

XX. PODZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy pouze jiné
osoby uvedené v priloze Smlouvy (Pfiloha €. 3 Smlouvy), nebo osoby pisemné odsouhlasené
Objednatelem (dale jen jednotlivé ,,Podzhotovitel“ nebo spolecné ,Podzhotovitelé”).

Zhotovitel odpovida za plnéni Podzhotovitele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit Gjmu zplsobenou Podzhotovitelem Objednateli pfi pInéni nebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Podzhotovitel povinnost k ndhradé djmy nesplni.
Objednatel Zhotovitele jako ruditele podle pfedchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, 7e Podzhotovitelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni vefejné
zakdzky, se budou podilet na pInéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v rozsahu
podle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Podzhotovitele,

a to v pripadech, kdy:

175.1. bude Podzhotovitel vici Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zavazku
nebo

175.2. bude Podzhotovitel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

175.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

175.4. bude Podzhotoviteli uloZzen zakaz plnéni verejnych zakazek nebo

175.5. vyjde najevo, Ze se na Podzhotovitele vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a
Zakona o zadavani verejnych zakazek nebo

175.6. bude dan jiny zavaZzny dlvod pro zménu Podzhotovitele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendarnich dnli od doruceni

7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval plvodnim

Podzhotovitelem kvalifikaci, novy Podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci stanovenou v Rizeni

vefejné zakazky prokazovanou plvodnim nahrazovanym Podzhotovitelem a musi doloZit
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176.

177.

178.

prislusné doklady prokazujici spInéni této kvalifikace. Novy Podzhotovitel musi byt odsouhlasen
Objednatelem postupem obdobnym postupu podle odstavce 176 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Podzhotovitele zdlvodd na strané Zhotovitele pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 kalendarnich dnl od doruéeni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda,
pokud:

176.1. prostiednictvim pdvodniho Podzhotovitele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Podzhotovitel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
plGvodni nahrazovany Podzhotovitel nebo

176.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XXI. CLENOVE REALIZACNIHO TYMU

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v ramci Rizeni vefejné zakdzky prokazoval
splnéni kvalifikace:
177.1. Vedouci realiza¢niho tymu: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ;

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (déle jen jednotlivé ,Clen realizaéniho
tymu“ nebo spole¢né , Clenové realizaéniho tymu*).

Jméno a pfijmeni Clena realizacniho tymu bude doplnéno pfed uzavienim Smlouvy na zdkladé
udajii obsaZenych v nabidce Zhotovitele podané v rdmci Rizeni verejné zakdzky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realizaéniho

tymu, pokud je jeho ¢innost nedostatecna nebo neuspokojiva, a to v pripadech, kdy:

178.1. kontrola, obecna bezpecnost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé podle platnych a ucinnych pravnich predpist upravujicich bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci nebo

178.2. kvalita stavebnich praci, dodavek a sluZzeb neodpovida pozadavkiim Smlouvy nebo

178.3. nejsou vykondvany pokyny Objednatele, Spravce stavby nebo AD vydané podle Smlouvy.

Pokud Objednatel zjisti p¥i plnéni Smlouvy u Clena realiza¢niho tymu naplnéni nékterého
z divodd pro zménu Clena realizaéniho tymu podle odst. 178.1 a7 178.3 této Smlouvy, zasle
Zhotovitel pisemnou vytku, v niz Zhotovitele informuje o naplnéni nékterého z dlvodl pro
zménu konkrétniho Clena realizaéniho tymu podle odst. 178.1 ai 178.3 této Smlouvy
s odlvodnénim daného poruseni, vyzve jej ke zjednani napravy a k respektovani povinnosti
vyplyvajicich z odst. 178.1 az 178.3 této Smlouvy.

Pokud Objednatel po doruceni pisemné vytky podle predchoziho odstavce Zhotoviteli v priibéhu
pInéni Smlouvy zjisti u tého? Clena realizaéniho tymu dal$i naplnéni kteréhokoliv z déivodd pro
zménu Clena realiza¢niho tymu podle odst. 178.1 a7 178.3 této Smlouvy, Objednatel je opravnén
pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realizaéniho tymu dle véty prvni
odst. 178 Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 kalenda¥nich dnd od
doruéeni zadosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval plivodnim
Clenem realizaéniho tymu kvalifikaci, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky. Novy Clen
realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu podle
odstavce 179 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizatniho tymu z dlivodd na strané

Zhotovitele pouze s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny

souhlas se zménou do 10 kalendafnich dnid od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas

se zménou nevyda, pokud:

179.1. prostiednictvim piivodniho Clena realizaéniho tymu Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy ¢len realizacniho tymu nebude splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakdzky.

XXII. ZAVERECNA UJEDNANI

Veskerd prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpisl, kterd nemaji donucujici
ucinky, maji prednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

Vsechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jako?to soudy vyluéné pfislusnymi. Smluvni strany
sjednavaji mistni ptislusnost soudu podle sidla Objednatele.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou, nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

Smlouva je sepsana v elektronické podobé a bude podepsdna elektronickymi podpisy
opravnénych zastupcl obou Smluvnich stran. Kazdad Smluvni strana obdrzi original podepsané
Smlouvy.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a G¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv v souladu se Zakonem o registru smluv.

Projektova dokumentace
Polozkovy rozpocet
Seznam Podzhotovitel(
BEP protokol
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Objednatel Zhotovitel

Dolozka dle § 41 odst. 1 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi:
UzavFeni této Smlouvy bylo schvéleno usnesenim DOPLN{ ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY ¢.

DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY z DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY
schlize konané dne DOPLN{ ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY.
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Priloha ¢. 1
Smlouvy

Projektova dokumentace

Pokyn pro ucastnika:

Projektova dokumentace neni z divodu jejiho znacného rozsahu pevné spojena se Smlouvou a tvori tak
samostatnou prilohu Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha €. 2
Smlouvy

Polozkovy rozpocet

Pokyn pro ucastnika:

Polozkovy rozpocet bude do Smlouvy doplnén pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem podle udaju
z nabidky predloZené dodavatelem do Rizeni vefejné zakdzky.

Ucastnik oceni soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér (ddle jen , soupis praci”)
v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a takto ocenény soupis praci predloZi v nabidce.
Ucastnikem ocenény soupis praci bude pfi uzavieni Smlouvy s dodavatelem pfipojen ke Smlouvé jako
jeji priloha.
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Priloha €. 3
Smlouvy

Seznam Podzhotoviteld

Pokyn pro ucastnika:

Seznam Podzhotovitelt bude ke Smlouvé pripojen pri uzavieni Smlouvy se Zhotovitelem podle nabidky
predloZené Zhotovitelem do Rizeni vefejné zakdzky a podle informaci sdélenych Zhotovitelem pred
uzavrenim Smlouvy.

Zhotovitel zpracuje seznam Podzhotovitel( v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.
Zpracovany seznam Podzhotovitel( bude pri uzavieni Smlouvy se Zhotovitelem pripojen ke Smlouvé
jako jeji priloha.
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Priloha ¢. 4
Smlouvy

BEP protokol

Pokyn pro ucastnika:

BEP protokol bude ke Smlouvé pripojen pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem podle udaji
obsaZenych v zaddvaci dokumentaci Verejné zakadzky.
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