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VYSVETLENi A ZMENA NEBO DOPLNENi ZADAVACi DOKUMENTACE €. 1

Zadavatel: Statutarni mésto Jihlava
Sidlo: Masarykovo namésti ¢. 97/1, 586 01 Jihlava
ICO: 002 86 010

Verejna zakazka:

Smréenska 80, Jihlava — Oprava stifechy vrchniho objektu krematoria (SO 02 a SO 03)

uverejnéna dne 25.2.2025 na profilu zadavatele

Zadavatel ve véci pfedmétné verfejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace podava toto vysvétleni a zménu nebo
doplnéni zadavaci dokumentace.

Dotaz ¢. 1 ze dne 27.2.2025:

Dobry den, upozoriiujeme na nesoulad ve vykazu vymeér a projektové dokumentaci.

s vrs

Ve vykazu Zadni cast v poloZce 37 je na misto spadového polystyrenu EPS 150S chybné uveden spadovy polystyren EPS 1008,
Ta sama chyba se opakuje ve vykazu vymeér Dilny poloZka 40.

Odpovéd zadavatele na dotaz €. 1:
Dobry den,

po prohlédnuti PD a vykazu vymér jsme zjistili, Ze ve vykazu vymeér jsou skutec¢né chybné uvedeny spadové kliny z
polystyrenu EPS 100S.

Vykaz vymeér byl dan do souladu s projektovou dokumentaci, spadovy klin z polystyrenu EPS 100S byl nahrazen za
spadovy klin z polystyrenu EPS 150S. Jedna se o polozku €. 37 u SO_02 a polozku €. 40 u stavebniho objektu SO_03.

Projektant opravil vykaz vymér, zadavatel spolu s timto vysvétlenim uvefejfiuje novou a pro zpracovani nabidky
zavaznou soucast zadavaci dokumentace, a to:

e Priloha €. 5 — Vykaz vymér_rev-01
kterou je nahrazena:

e Priloha €. 5 — Vykaz vymér

S ohledem na povahu vysvétleni zadavaci dokumentace, kdy zadavatel provedl zménu a doplnéni zadavaci
dokumentace, prodluzuje zadavatel adekvatné IhGtu pro podani nabidek.

Lhata pro podani nabidek tak nové konci dne 14. 3. 2025 v 10:00 hod.

Digitalné podepsal Ing. arch. Martin
V Jihlavé dne 27.2.2025 Lastovicka
Datum: 28.02.2025 08:10:20 +01:00

PODEPSANO ELEKTRONICKY

Osoba opravnéna jednat za zadavatele/ Osoba povéfena zadavatelem
Ing.arch. Martin Lastovi¢ka, naméstek primatora/lng. Miroslava Kubinova, referent odd. spravy realit
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