

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZÁDAVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
s názvem

Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava

zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne:
24.03.2025

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATELÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Statutární město Jihlava

IČO: 00286010

se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava 1, PSČ 586 01

a

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

IČO: 00090450

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

(dále jen „**zadavatelé**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELŮ:

KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 10800387

se sídlem: Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00

tel.: +420 606 113 974

e-mail: vz@koukallegal.cz

ID datové schránky: gnqnuj2

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatelů při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je **KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci z vlastní iniciativy takto:

Úprava návrhu smlouvy s městem Jihlava (Příloha č. 2a dokumentace zadávacího řízení)

Zadavatel z vlastní iniciativy doplňuje návrh smlouvy s městem Jihlava (Příloha č. 2a dokumentace zadávacího řízení) o požadavky na etapizaci DIO v průběhu realizace veřejné zakázky, a to do odst. 177 návrhu smlouvy s městem Jihlava.

Aktualizovaný návrh smlouvy s městem Jihlava tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 1 tohoto dokumentu).

Úprava návrhu smlouvy s KSÚS (Příloha č. 2b dokumentace zadávacího řízení)

Zadavatel z vlastní iniciativy doplňuje návrh smlouvy s KSÚS (Příloha č. 2b dokumentace zadávacího řízení) o požadavky na etapizaci DIO v průběhu realizace veřejné zakázky, a to do odst. 8.13 návrhu smlouvy s KSÚS.

Aktualizovaný návrh smlouvy s KSÚS tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 2 tohoto dokumentu).

Přílohy vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – „02.2.1.0 P2a DZŘ – Návrh smlouvy (Jihlava) akt 25032025.pdf“

Tento dokument nahrazuje soubor s názvem „02.2.1.0 P2a DZŘ – Návrh smlouvy (Jihlava).pdf“ uveřejněný na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- Příloha č. 2 – „02.2.2.0 P2b DZŘ – Návrh smlouvy (KSÚS Vysočiny) akt 25032025.pdf“

Tento dokument nahrazuje soubor s názvem „02.2.1.0 P2a DZŘ – Návrh smlouvy (Jihlava).pdf“ uveřejněný na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 14.04.2025, do 23:59 hod.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Jihlavě dne dle elektronického podpisu

Statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška, primátor