
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ 

VODOJEM BUKOVNO – JIHLAVA 
 

 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TZ 01 STROJNĚ – TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 

D.2.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

 

 

 
Květen 2024 

 

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba 

akciová společnost 

Nábřežní 92/4, 150 00 Praha 5 

A. 
 

  



Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 

Divize 02 

Pracoviště Hranice 

Radniční 30, 753 01 Hranice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ 

VODOJEM BUKOVNO – JIHLAVA 

 
TZ 01 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

D.2.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval  : Zdeněk Schenk   

 

Hlavní projektant : Ing. Marek Coufal, Ph.D. 

 

Schválil   : Ing. Jan Vrkoč   
    



POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ – VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

TZ 01 Strojně-technologická část 

D.2.1.1 Technická zpráva 

 

 

 
Zakázka 5265/002 květen 2024 3 

Obsah: 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY ......................................................................................................... 4 

2. STRUČNÝ POPIS TZ ............................................................................................................................. 5 

3. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ ...................................................................................................... 5 

4. ZÁKLADNÍ VSTUPNÍ ÚDAJE ................................................................................................................ 5 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ............................................................................................................................ 6 

5.1. Přívod vody ze severozápadní větve ........................................................................................................................ 6 

5.2. Přívod vody z přivaděče Želivka – Jihlava ................................................................................................................ 7 

5.3. Odběr do spotřebiště ................................................................................................................................................ 7 

5.4. Přelivné potrubí ........................................................................................................................................................ 8 

5.5. Vypouštěcí potrubí.................................................................................................................................................... 8 

5.6. Automatická tlaková stanice – výhled ....................................................................................................................... 9 

6. PROVOZ ................................................................................................................................................ 9 

7. MONTÁŽ .............................................................................................................................................. 10 

8. POVRCHOVÁ OCHRANA-NÁTĚRY-STROJNĚ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ .......................... 10 

9. MAZADLA A OLEJE ............................................................................................................................ 10 

10. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ ....................................................................................... 10 

11. ZÁVĚR ................................................................................................................................................. 12 

 

  



POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ – VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

TZ 01 Strojně-technologická část 

D.2.1.1 Technická zpráva 

 

 

 
Zakázka 5265/002 květen 2024 4 
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Zpracovatel dokumentace:        Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
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2. STRUČNÝ POPIS TZ 

Předmětem řešení tohoto projektu je objekt TZ 01 Strojně-technologická část, řešící strojně 
technologické vystrojení nově vybudovaného vodojemu Bukovno o kubatuře 2 x 2000 m3. 

Vodojem sestává ze dvou akumulačních nádrží, každá o kubatuře 1000 m3 a armaturní komory. 

Veškeré trubní rozvody budou zhotoveny z ocelového nerezového materiálu DIN 4.4404. 
Potrubí bude kotveno pomocí konzol a podpěr, zhotovených při montáži zařízení. 

 

POZOR! 

V době odevzdání dokumentace pro provádění stavby vodojemu Bukovno je projektová 
dokumentace vodovodního přívaděče Želivna – Jihlava ve fázi dokumentace pro rozhodnutí o 
umístění stavby. Vodojem Bukovno bude významnou součástí nově vzniklého systému 
zásobování pitnou vodou. V době dokončování projektové dokumentace pro vodojem Bukovno 
není znám přesný systém řízení provozu přivaděče Želivka – Jihlava. Projektant doporučuje před 
zahájením stavby vodojemu Bukovno znovu konzultovat související část vystrojení vodojemu 
Bukovno (přítokové potrubí do vodojemu Bukovno z přivaděče Želivka – Jihlava, plunžrový 
uzávěr na přítoku) z hlediska řízení provozu přivaděče, a případně po konzultaci s projektantem 
provést úpravy vedoucí k optimalizaci provozu. 

 

3. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

Při zpracování projektu se vycházelo z následujících podkladů: 

- dokumentace pro vydání společného povolení stavby „Posílení vodovodní sítě-vodojem Bukovno, 
Jihlava“, zpracované firmou VRV, a.s. Praha v listopady roku 2022 

- podklady výrobce regulačních armatur, armatur s el. servopohonem, ručních armatur, průtokoměrů, 
automatické tlakové stanice, potrubí apod. 

- konzultace a upřesnění provozních stavů s pracovníky provozovatele 

 

4. ZÁKLADNÍ VSTUPNÍ ÚDAJE 

Pitná voda bude do objektu přivedena ze severozápadní větve potrubím o světlosti DN 500 
a z přivaděče Želivka – Jihlava potrubím DN 300. 

Maximální hladina v akumulačních nádržích se pohybuje na kótě 568,80 m n. m., dno je na kótě 
564,50 m n. m. 

Přívodní potrubí z přivaděče Želivka – Jihlava je dimenzováno tak, že dnes je maximální přítok 
15 l/s s tím, že po dobudování ČS Strážný vrch bude maximální hodnota 54 l/s. Z tohoto důvody bude 
přívodní potrubí v dimenzi DN 300 s měřením průtoku ve světlosti DN 200. 

Přívodní potrubí ze severozápadní větve bude do prostor vodojemu přivedeno potrubím 
DN 500, ale z důvodu toho, že přítok od úpravny vody Hosov bude maximálně 30,6 l/s i v budoucnu, 
bude přívodní potrubí redukováno v armaturní komoře na světlost DN 300, kde bude osazeno měření 
průtoku a regulační ventil pro regulaci přítoku ve světlosti DN 200. 
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Odběrné potrubí DN 500 a potrubí přívodu DN 300 z přivaděče Želivka-Jihlava bude každé 
vybaveno samostatným fotometrickým analyzátorem volného chloru ve vodě (analyzátor bude součástí 
dodávky části elektro). 

Společné odběrné a společné přívodní potrubí ze severozápadní větve bude vybaveno 
zaslepenými odbočkami DN 200 pro výhledové napojení automatické tlakové stanice pro havarijní 
zásobování zásobního pásma v rámci III. tlakového pásma mezi vodojemem Hosov a vodojemem 
Lesnov. Výkon výhledové AT stanice byl stanoven na 15–30 l/s při dopravní výšce 25 metrů vodního 
sloupce. 

 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Strojně technologické vystrojení bude probíhat v suterénní části armaturní komory 
a akumulačních nádrží vodojemu Bukovno 2 x 2000 m3. 

5.1. Přívod vody ze severozápadní větve  

Dodávka strojní části bude začínat litinovým prostupovým F-kusem DN 500, vyvedeným 
do prostoru armaturní komory vodojemu. Navazuje redukce na světlost DN 300, uzavírací klapka 
DN 300 PN 10, ovládaná el. servopohonem, ochranný filtr DN 300 PN 10 a redukce na světlost DN 200. 
Následuje indukční průtokoměr DN 200 PN 10 a bezplovákový ventil DN 200 PN 10 pro regulaci 
napouštění akumulačních komor vodojemu. 

 Za regulačním ventilem bude potrubí redukováno zpět na velikost DN 300 a přívodní potrubí 
se bude rozdělovat na dvě větve, každá pro jednu z akumulačních prostor. Potrubí pro každou 
akumulaci bude před prostupem do akumulační nádrže opatřeno uzavírací klapkou DN 300 PN 10, 
ovládanou el. servopohonem. Za touto klapkou potrubí prostupuje stěnou do prostoru každé akumulační 
nádrže, kde bude přívodní potrubí zavedeno k protější stěně a vyvedeno na úroveň maximální hladiny. 

Přívodní potrubí DN 300 bude propojeno s odběrným potrubím DN 500 potrubím o světlosti 
DN 200 se zpětnou klapkou DN 200 PN 10 a ruční uzavírací klapkou DN 200 PN 10. Tento propoj 
umožňuje v případě potřeby zpětné zásobení přívodního potrubí vodou z akumulačních nádrží 
vodojemu. Dále bude přívodní potrubí vybaveno zaslepenou přírubovou odbočkou DN 200, která bude 
sloužit pro výhledové napojení výtlaku AT stanice pro zpětné havarijní zásobování zásobního pásma. 

Ze společného přívodního potrubí budou vyvedeny tyto odbočky: 

- odbočka ∅ 1/2“ s výtokovým kulovým kohoutem ∅ 1/2“, sloužící k odběrům vzorků vody 

- odbočka ∅ 1“ s uzavíracím kulovým kohoutem ∅ 1“, s přípojkou na hadici, sloužící k vypouštění potrubí 
v případě výměny průtokoměru apod. 

- odbočka DN 50 s uzavíracím kulovým kohoutem ∅ 2“ s pevnou spojkou pro připojení požární hadice, 
sloužící jako zdroj provozní vody pro čištění akumulačních nádrží nebo pro možnost vypuštění 
společného přívodního potrubí apod. 

- odbočka DN 100 s uzavíracím šoupátkem DN 100 PN 16 pro možnost vypuštění přívodního řadu 
do odpadu při odkalení potrubí apod. 

- odbočka DN 80 s uzavíracím šoupátkem DN 80 PN 16, na němž bude osazen zavzdušňovací 
a odvzdušňovací ventil DN 80 PN 16 pro odvzdušnění přívodního potrubí, umístěný na potrubí DN 500 
před prostupem stěnou. Odfuk ventilu bude zaveden potrubím DN 50 do společného odkalovacího 
potrubí DN 100, zaústěného do odpadní jímky v podlaze. 
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- odbočka ∅ 1/2“ s tlakoměrem o rozsahu 0-600 kPa, na odbočce bude umístěn uzavírací kulový kohout 

∅ 1/2“ s odvzdušněním pro montáž tenzometrického snímače tlaku v přívodním potrubí (snímač bude 
součástí dodávky části elektro) 

5.2. Přívod vody z přivaděče Želivka – Jihlava  

Dodávka strojní části bude začínat litinovým prostupovým F-kusem DN 300, vyvedeným 
do prostoru armaturní komory vodojemu. Navazuje ruční uzavírací klapka DN 300 PN 10, ochranný filtr 
DN 300 PN 10 a plunžrový ventil DN 300 PN 10, ovládaný el. servopohonem, pro regulaci přítoku 
do akumulačních komor vodojemu a redukce na světlost DN 200. Následuje indukční průtokoměr 
DN 200 PN 10 a redukce zpět na světlost DN 300. 

 Následuje ruční uzavírací klapka DN 300 PN 10 a přívodní potrubí se bude rozdělovat na dvě 
větve, každá pro jednu z akumulačních prostor. Potrubí pro každou akumulaci bude před prostupem 
do akumulační nádrže opatřeno uzavírací klapkou DN 300 PN 10, ovládanou el. servopohonem. 
Za touto klapkou potrubí prostupuje stěnou do prostoru každé akumulační nádrže, kde bude přívodní 
potrubí zavedeno k protější stěně a vyvedeno na úroveň maximální hladiny. 

Ze společného přívodního potrubí budou vyvedeny tyto odbočky: 

- odbočka ∅ 1/2“ s výtokovým kulovým kohoutem ∅ 1/2“, sloužící k odběrům vzorků vody 

- odbočka ∅ 1“ s uzavíracím kulovým kohoutem ∅ 1“, s přípojkou na hadici, sloužící k vypouštění potrubí 
v případě výměny průtokoměru apod. 

- odbočka DN 50 s uzavíracím kulovým kohoutem ∅ 2“ s pevnou spojkou pro připojení požární hadice, 
sloužící jako zdroj provozní vody pro čištění akumulačních nádrží, k vypouštění společného přívodního 
potrubí apod. 

- odbočka DN 100 s uzavíracím šoupátkem DN 100 PN 16 pro možnost vypuštění přívodního řadu 
do odpadu při odkalení potrubí apod. 

- odbočka DN 50 s uzavíracím šoupátkem DN 50 PN 16, na němž bude osazen zavzdušňovací 
a odvzdušňovací ventil DN 50 PN 16 pro odvzdušnění přívodního potrubí, umístěný na potrubí DN 300 
před prostupem stěnou. Odfuk ventilu bude zaveden potrubím DN 32 do společného odkalovacího 
potrubí DN 100, zaústěného do odpadní jímky v podlaze. 

- odbočka ∅ 1/2“ s uzavíracím kulovým kohoutem ∅ 1/2“ a navazujícím potrubím DN 15, které bude 
napojeno na fotometrický analyzátor volného chloru ve vodě (analyzátor bude součástí dodávky části 
elektro), umístěný na stěně suterénu armaturní komory. Odpad od analyzátoru bude sveden potrubím 
DN 25 do odpadní jímky v podlaze. 

- odbočka ∅ 1/2“ s tlakoměrem o rozsahu 0-600 kPa, na odbočce bude umístěn uzavírací kulový kohout 

∅ 1/2“ s odvzdušněním pro montáž tenzometrického snímače tlaku v přívodním potrubí (snímač bude 
součástí dodávky části elektro) 

5.3. Odběr do spotřebiště 

Odběrné potrubí DN 500 bude v prostoru každé akumulace opatřeno vtokovým košem DN 500, 
prostupuje stěnou do armaturního prostoru, kde bude na odběrném potrubí DN 500 osazena uzavírací 
klapka DN 500 PN 10, ovládaná el. servopohonem. Odběrná potrubí každé akumulace vyúsťují 
do společného odběrného potrubí DN 500, které bude redukováno na světlost DN 300. Dále následuje 
ruční uzavírací klapka DN 300 PN 10 a indukční průtokoměr DN 300 PN 10, za nímž bude potrubí 
redukováno zpět na světlost DN 500. Následuje uzavírací klapka DN 500 PN 10, ovládaná el. 
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servopohonem a společné odběrné potrubí DN 500 bude napojeno na litinový prostupový F-kus DN 500, 
vyvedený vně objektu. Tímto prostupovým kusem bude ukončena dodávka strojní části. 

Odběrné potrubí bude propojeno s přívodním potrubím ze severozápadní větve potrubím 
o světlosti DN 200 se zpětnou klapkou DN 200 PN 10 a ruční uzavírací klapkou DN 200 PN 10. Tento 
propoj umožňuje v případě potřeby zpětné zásobení přívodního potrubí ze severozápadní větve vodou 
z akumulačních nádrží vodojemu. Dále bude odběrné potrubí vybaveno zaslepenou přírubovou 
odbočkou DN 200, která bude sloužit pro výhledové napojení sání AT stanice pro zpětné havarijní 
zásobování zásobního pásma. 

 Z odběrného potrubí z akumulačních nádrží budou vyvedeny tyto odbočky: 

- odbočka ∅ 1/2“ s výtokovým kulovým kohoutem ∅ 1/2“, sloužící k odběrům vzorků vody, umístěná 
před uzavírací klapkou DN 500 po prostupu z každé akumulační nádrže 

- odbočka ∅ 1“ s uzavíracím kulovým kohoutem ∅ 1“, s přípojkou na hadici, sloužící k vypouštění potrubí 
v případě výměny průtokoměru apod. 

- odbočka DN 50 s uzavíracím kulovým kohoutem ∅ 2“ s pevnou spojkou pro připojení požární hadice, 
sloužící k vypouštění společného odběrného potrubí apod. 

- odbočka DN 50 s uzavíracím kulovým kohoutem ∅ 2“ sloužící k případnému odvzdušnění společného 
odběrného potrubí DN 500 

- odbočka DN 100 s uzavíracím šoupátkem DN 100 PN 16 pro možnost vypuštění odběrného řadu 
do odpadu při odkalení potrubí apod. 

- odbočka DN 80 s uzavíracím šoupátkem DN 80 PN 16, na němž bude osazen zavzdušňovací 
a odvzdušňovací ventil DN 80 PN 16 pro odvzdušnění odběrného potrubí, umístěný na potrubí DN 500 
před prostupem stěnou. Odfuk ventilu bude zaveden potrubím DN 50 do společného odkalovacího 
potrubí DN 100, zaústěného do odpadní jímky v podlaze. 

- odbočka ∅ 1/2“ s uzavíracím kulovým kohoutem ∅ 1/2“ a navazujícím potrubím DN 15, které bude 
napojeno na fotometrický analyzátor volného chloru ve vodě (analyzátor bude součástí dodávky části 
elektro), umístěný na stěně suterénu armaturní komory. Odpad od analyzátoru bude sveden potrubím 
DN 25 do odpadní jímky v podlaze. 

5.4. Přelivné potrubí 

Přelivné potrubí DN 500 bude v prostoru každé akumulační nádrže opatřeno vtokovým kusem 
DN 500, vyvedeným 100 mm nad kótu maximální hladiny. Přelivné potrubí bude vybaveno 
protizápachovým uzávěrem, pak prostupuje prostupovým litinovým F-kusem DN 500 vně objektu a bude 
dále vedeno do odpadní tlumící komory. 

5.5. Vypouštěcí potrubí 

Vypouštěcí potrubí DN 300 každé akumulační nádrže bude vyvedeno do prostoru armaturní 
komory, kde bude opatřeno uzavíracím šoupátkem DN 300 PN 10, a bude dále zaústěno do podlahy 
suterénu armaturní komory, kde bude napojeno na odpadní potrubí, osazené stavbou. 

Před uzavírací klapkou bude na každém vypouštěcím potrubí DN 300 provedena odbočka 

∅ 3/4“ s uzavíracím kulovým kohoutem ∅ 3/4“ s potrubím DN 20, na němž bude ve výšce dna 

akumulační nádrže umístěn po redukci uzavírací kulový kohout s odvzdušněním ∅ 1/2“, sloužící 
pro osazení tenzometrických snímačů tlaku k měření výšky hladiny v nádrži (snímače budou součástí 
dodávky části elektro). 
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Tyto dvě potrubí DN 20 budou mezi sebou přes dvojici kulových kohoutů ∅ 3/4“ propojeny 
potrubím DN 20, z něhož budou mezi dvojicí kohoutů vyvedeny dvě odbočky: na první bude napojeno 
samostatným potrubím DN 20 měřící potrubí bezplovákového ventilu, napojené na vnitřní závit kohoutu 

∅ 3/4“, který bude součástí dodávky ventilu. Druhá odbočka bude opatřena uzavíracím kulovým 

kohoutem ∅ 1/2“, sloužícím k vypuštění měřícího potrubí bezplovákového regulačního ventilu v případě 
potřeby. Těsně před napojením na bezplovákový ventil bude z měřícího potrubí vyvedena další odbočka 

s uzavíracím kulovým kohoutem ∅ 1/2“, sloužícím k případnému odvzdušnění měřícího potrubí DN 20. 

 

 

 

 

5.6. Automatická tlaková stanice – výhled 

Pro havarijní zásobování zásobního pásma v rámci III. tlakového pásma mezi vodojemem 
Hosov a vodojemem Lesnov bude výhledově v suterénu armaturní komory umístěna na betonovém 
bloku automatická tlaková stanice o parametrech Q = 15 – 30 l/s při dopravní výšce H = 25 metrů 
vodního sloupce, sestávající z 2 ks vertikálních odstředivých nerezových čerpadel, 1 ks membránové 
tlakové nádoby o objemu 300 litrů, 1 ks masivního nerezového rámu pro osazení čerpadel a tlakové 
nádoby, sadu armatur, sady propojovacího potrubí a el. rozvaděče, vybaveného řídící jednotkou 
s frekvenčním měničem pro každé čerpadlo a dalším vybavením pro signalizaci, ovládání, dálkový 
přenos apod. 

Sací potrubí DN 200 bude výhledově napojeno na společné sací potrubí DN 150 AT stanice 
pomocí redukce, bude vedeno ke společnému odběrnému potrubí DN 500 z akumulačních nádrží, kde 
bude napojeno přes uzavírací klapku DN 200 PN 10 na zaslepenou odbočku DN 200, vyvedenou 
z tohoto potrubí. 

Výtlačné potrubí DN 200 bude výhledově napojeno na společné výtlačné potrubí DN 150 AT 
stanice pomocí redukce, bude vedeno k přívodnímu potrubí ze severozápadní větve DN 500, kde bude 
napojeno přes uzavírací klapku DN 200 PN 10 na zaslepenou odbočku DN 200, vyvedenou z tohoto 
potrubí. 

 

6. PROVOZ 

Vodojem bude plněn ze dvou směrů: gravitačně ze severozápadní větve a čerpáním z čerpací 
stanice ve vodojemu Strážný vrch – z přivaděče Želivka-Jihlava. Provoz doplňování vody z obou směrů 
bude automatický a bude řízen od hladin v akumulačních nádržích vodojemu. Když hladina dosáhne 
maximální úrovně, bude plunžrový ventil s el. servopohonem nebo bezplovákový ventil na přívodním 
potrubí uzavřen a odběrným potrubím probíhá zásobení spotřebiště pitnou vodou. Při poklesu 
na minimální hladinu bude regulační ventil otevřen a probíhá doplňování vody do vodojemu. Tento děj 
se neustále opakuje. 

Výhledově umístěná AT stanice pro havarijní zásobování bude provozována dle potřeby podle 
nastaveného tlaku v potrubí. Před uvedením do provozu ale musí být uzavřeny armatury s el. 
servopohonem na přítoku ze severozápadní větve. Po uzavření těchto armatur bude AT stanice 
uvedena do provozu. Řízení čerpadel AT stanice bude probíhat přes měnič kmitočtu. Jedno čerpadlo 
bude pracovat podle předem nastavené hodnoty požadovaného tlaku při proměnných otáčkách. 
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Nebude-li při maximálních otáčkách čerpadla provozovaného přes měnič kmitočtu dosaženo 
požadovaného tlaku, bude do provozu automaticky uvedeno druhé čerpadlo. Dojde-li k překročení 
hodnoty požadovaného tlaku, budou se snižovat otáčky regulovaného čerpadla. Pokud bude tlak 
i nadále větší než požadovaná hodnota, dojde k odstavení druhého čerpadla z provozu a v chodu bude 
pouze jedno čerpadlo, jehož otáčky budou regulací přizpůsobeny daným provozním podmínkám.   

Při nízkém odběru vody bude tedy pracovat jen jedno čerpadlo, druhé tvoří rezervu. Hodnotu 
výstupního tlaku lze upravit podle potřeb a požadavků provozovatele. Čerpadla budou blokována proti 
chodu bez vody vlastní automatikou, umístěnou v rozváděči, který bude součástí AT stanice. 

 

 

7. MONTÁŽ 

Při montáži potrubí dbát všech platných předpisů a norem (ČSN 13 0020 a dalších). 

Veškeré přírubové spoje musí být provedeny jako přemostěné vějířovitými podložkami. Dle 
požadavků profese elektro budou na potrubí přivařeny zemnící praporce. 

Bezprostředně před svařováním se svarové plochy očistí a plocha se upraví dle ČSN 13 1075. 
Potrubí a konstrukce z oceli tř. 17 bude svařované metodou "TIG" v ochranné atmosféře argonu. Svary 
potrubí budou po zavaření ošetřeny neutralizační a mořicí pastou. 

Nerezové výrobky a nerezové potrubní rozvody mořit a pasivovat. Pokud dojde při dopravě, 
manipulaci nebo montáži k narušení povrchu nerezových dílů, bude moření a pasivace provedena 
znovu.  

 

8. POVRCHOVÁ OCHRANA-NÁTĚRY-STROJNĚ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

Strojní zařízení, které je zhotoveno z nerezového materiálu a z plastu bude ponecháno bez 
nátěru. U jednotlivých strojních zařízení se v případě poškození povrchové úpravy od výrobce provede 
oprava nátěru.  

 

9. MAZADLA A OLEJE 

Veškeré stroje a zařízení budou dodány s olejovou náplní od výrobce. Mazadla a oleje pro další 
výměnu si zajišťuje provozovatel. 

Druh a množství olejů a mazadel je uvedeno v seznamu maziv a v průvodní technické 
dokumentaci k jednotlivým strojům. 

 

10. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ 

Při vlastní stavbě je třeba respektovat všechny platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy, 
týkající se prací na staveništích a zemních a montážních prací. Především se jedná o:  

• zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
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poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů; 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů; 

• nařízení vlády č.  361/2007 Sb. kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci ve znění pozdějších předpisů; 

• nařízení vlády 362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů.  

Dále je nutno dodržovat montážní a bezpečnostní postupy předepsané jednotlivými výrobci 
materiálů a armatur pro jejich montáž, uvádění do provozu a provozování. 

Zvýšenou bezpečnost je třeba věnovat při práci s mechanismy, při ukládání břemen a při stavbě 
lešení a pracích ve výškách. Výkopy musí být zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Všichni 
pracovníci musí být prokazatelně důkladně poučeni a proškolení. Je zakázáno sestupovat do výkopů 
nebo vystupovat z nich po konstrukci pažení, vstupovat do strojem vyhloubených výkopů, které nejsou 
zajištěny, bez vhodné ochrany pracovníků (ochranný rám, bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce 
apod.). Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných nesoudržných 
materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se zajistit proti uvolnění nebo odstranit. 
Obnažené potrubní nebo kabelové vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěno proti průhybu, 
vybočení a rozpojení. Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. Je zakázáno používat lešení 
k pracím před jeho dokončením a předáním k jeho užívání, používat vratkých a nevhodných prostředků 
pro zvyšování místa práce, přetěžovat podlahy lešení, vystupovat a sestupovat z lešení jinak než na 
místě k tomu určených atd. V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a 
koordinovány tak, aby v chráněném venkovními prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování 
hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v §12 ost. 6 a v příloze č. 3, část B. nařízení 
vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukově 
významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen 
na nezbytně nutnou dobu. 

Každý pracovník musí být prokazatelně seznámen o platných bezpečnostních předpisech. O 
školení zaměstnanců musí být vedeny písemné záznamy. Při stavbě musí být respektovány všechny 
platné předpisy o bezpečnosti práce a podmínky stanovené ve vyjádřeních dotčených organizací a 
orgánů státní správy. 

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů je zadavatel stavby 
povinen určit pro fázi realizace stavby koordinátora BOZP na stavby, kde bude působit dva a více 
zhotovitelů, které získaly stavební povolení po 1. lednu 2007 a u kterých jsou přesaženy následující 
limity objemu prací: 

• u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
den 

• u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Pokud nebudou tyto limity překročeny, koordinátor BOZP pro realizaci staveb se neurčuje. V 
době zpracovávání projektové dokumentace není známa dodavatelská organizace, která bude stavbu 
realizovat. Pokud dojde vybranou dodavatelskou firmou k překročení těchto limitů, koordinátora pro 
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realizaci je nutno určit. Vzhledem k tomu že, na stavbě budou prováděny práce se zvýšeným rizikem, 
je nutno před zahájením prací zpracovat plán BOZP (zpracovává způsobilý koordinátor BOZP; ideální 
po výběru dodavatele, při znalosti struktury dodavatelské/dodavatelských firem). 

 

 

 

11. ZÁVĚR 

Předkládaná dokumentace je zpracována jako podklad pro provádění stavby. Úspěšné 
dokončení stavby bude záviset na dobré spolupráci projektanta, stavebníka a dodavatele stavby. 
Projektant přeje hodně úspěchů v další přípravě stavby. 

 

 

 

 

                                                                                                    Vypracoval: Zdeněk Schenk 


