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B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Zájmové území se nachází v kraji Vysočina na severním okraji města Jihlava. Staveniště je přístupné 
po stávající komunikaci. Přesné umístění stavby je patrno z doložených situací stavby. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Pro dané území je závaznou územně plánovací dokumentací Územní plán Jihlavy. Akce je v souladu 
s územním plánem města Jihlava. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Záměr není v rozporu s obecnými požadavky na využívání území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Navrhovaná stavba je projednána s dotčenými organizacemi a orgány veřejné správy a jejich podmínky 
zapracovány do projektové dokumentace. Stanoviska dotčených organizací a orgánů veřejné správy 
jsou doloženy v dokladové části projektové dokumentace. 

 

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, souhrnné vyjádření k 
záměru č.j. KUJI 59497/2022 a OZPZ 44/2022 MI ze dne 7. 7. 2022 

1. Vyjádření z hlediska zákona o ochraně přírody 

• Stanovisko z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů: Krajský úřad, posouzením žádosti ve smyslu § 45i výše uvedeného zákona, ve své 

územní působnosti, dospěl k závěru, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na 

předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti v působnosti 

Krajského úřadu Kraje Vysočina.  

 
2. Vyjádření z hlediska zákona o EIA 

• Stavba řeší výstavbu nového vodojemu Bukovno. S ohledem na výše uvedené, rozsah, 

umístění a její charakter, stavba „Posílení vodovodní sítě – vodojem Bukovno, Jihlava“ 

neobsahuje záměr, ani změnu záměru, uvedeného v příloze č. 1, v kategorii II (bod 67 (Potrubí 

k přepravě plynu, ropy, páry, chemických látek a směsí a vody o vnitřním průměru od 300 mm 

a o délce od 8 km)) k zákonu o EIA ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA, neboť i 

v případě sečtení všech budovaných potrubí DN 300 a větších je výsledná délka budovaného 

potrubí 533 m (cca 7 % příslušné limitní hodnoty uvedené v příloze č. 1 k zákonu o EIA), 

v případě započítání započítání alternativního přívodu 74 m (cca 8 %). Nejedná se tedy o 
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významný rozsah úprav ve vztahu k limitní hodnotě. Stavba také neobsahuje jiné záměry 

vymezené v zákoně o EIA, které jsou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí  dle § 4 

odst. 1 zákona o EIA. Krajský úřad, ve smyslu § 23 odst. 4 zákona o EIA, po posouzení 

předložené žádosti, uvádí že stavba při zachování výše uvedených parametrů a činností, 

nepodléhá zjišťovacímu řízení a posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona o 

EIA. 

 

Magistrát města Jihlavy, oddělení ochrany přírody a krajiny, odbor životního prostředí – 
vyjádření k záměru č.j.  MMJ/OŽP/130310/2023-DvO ze dne 14. 08. 2023 

Souhlasí při splnění následujících podmínek: 

1  Dřevin v blízkosti stavby bude zajištěna jejich ochrana před poškozením a ničením dle § 7 

zákona o ochraně přírody. Jedná se především o stromy rostoucí ve stromořadí podél stávající 

silnice (převážně lípy, javory), které nesmí být stavbou v žádném případě jakkoliv poškozeny. 

Je nutné dodržet arboristické standardy AOPK ČR SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při 

stavební činnosti. Dodržena budou také ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních 

úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Ochrana 

kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 – Výkopy se 

nesmějí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech 

vyhnout, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky, přičemž nejmenší 

vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 

2,5 m. 

2 Pokud by nebylo technicky možné dodržet dostatečně bezpečný odstup výkopů od stávajících 

stromů (viz bod 1), bylo by v krajním případě nutné jejich odstranění. Stromy s obvodem kmene 

nad 80 cm, veškeré stromy rostoucí ve stromořadí bez ohledu na velikost a zapojené porosty 

nad 40 m2 je možné kácet až na základě pravomocného povolení/závazného stanoviska 

příslušného orgánu ochrany přírody, ve kterém bude uložena odpovídající náhradní výsadba 

(hodnota vysazovaných dřevin bude odpovídat určené ekologické hodnotě kácených dřevin, 

aby byla kompenzována ekologická újma vzniklá kácením). 

3 Budou respektována ustanovení § 5 odst. 3 zákona – obecná ochrana rostlin a živočichů (bude 

zabráněno zraňování a úhynům živočichů atd.).  

 

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy – závazné stanovisko č.j.  MMJ/OD/61468/2023/PIT ze 
dne 12. 04. 2023 

Souhlasí při splnění následujících podmínek: 

• stavbou budou dotčeny místní komunikace (dále jen „MK“) v ul. Pod Rozhlednou, Jihlava, a to 

umístěním kabelu NN, vodovodu a kanalizace (odpadu z vodojemu) do silničního pozemku; 

dále bude realizována stavba neveřejně přístupné obslužné komunikace k vodojemu, zpevnění 

stávající lesní cesty za vodojemem a oprava stávající komunikace v ul. Pod Rozhlednou od 
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ukončení stávajícího asfaltového povrchu po odbočení k vodojemu (dle přílohy, která je 

nedílnou součástí tohoto rozhodnutí); 

• budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce MK a ÚK, tj. Služby 

města Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava, o které si žadatel požádá; 

• vzhledem k umístění nových inženýrských sítí v silničním pozemku je nutné před zahájením 

řízení požádat, dle ust. § 25 odst. 6, písm. d) zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, u příslušného silničního správního úřadu o vydání povolení ke zvláštnímu užívání 

silničního pozemku MK pro umístění podzemního zařízení v silničním pozemku; 

• užití místní komunikace pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě 

pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) místní 

komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn. O 

vydání tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního 

úřadu; 

• příslušným silničním správním úřadem pro MK a veřejné přístupné účelové komunikace je 

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy; 

• v souladu s § 38 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací musí být po dohodě 

s vlastníkem zajištěny potřebné úpravy pozemní komunikace; 

• veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky správce 

komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna; 

• o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá 

zhotovitel prací příslušný silní správní úřad, tj. odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy; 

• toto závazné stanovisko nenahrazuje pravomocná rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 

vydané silničním správním úřadem; 

• příslušným speciálním stavebním úřadem pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové 

komunikace (tj. pro stavbu zpevněné lesní cesty a prodloužení MK Pod Rozhlednou k odbočení 

vodojemu) dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. odst.4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů je odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy. Při 

podání žádosti je třeba dodržet následující podmínky: 

- žádost o vydání společného povolení stavebník podává na předepsaném formuláři, jehož 

obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 65 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., v platném 

znění, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního 

řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy k této vyhlášce; 

- projektová dokumentace ke společnému řízení bude zpracována autorizovanou osobou dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha 11; 

- budou dodrženy podmínky vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie 

kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát; 

- stavbu neveřejně přístupné obslužné komunikace k vodojemu může povolit Magistrát 

města Jihlavy, odbor dopravy v rámci společného řízení za podmínky, že bude k žádosti o 
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společné povolení na dopravní stavbu doloženo závazné stanovisko podle ustanovení § 94j 

odst. 2 stavebního zákona, který vydá příslušný obecný úřad – stavební úřad Magistrátu 

města Jihlavy. 

 

Toto závazné stanovisko nenahrazuje projednání navrhované stavby v územním a stavebním řízení, je 

však pro taková projednání závazným podkladem. 

Vydané závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím příslušného správního orgánu dle 

ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – závazné stanovisko č.j. 
KHSV/14295/2022/JI/HOK/Fiš ze dne 10. 6. 2022:   

Souhlasí při splnění následujících podmínek: 

K vydání stanoviska k užívání stavby je nutno předložit: 

• doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., 

o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu 

vody, ve znění pozdějších předpisů) – Splnění: bude dodrženo 

• vyhovující výsledky rozborů vzorků pitné vody v kráceném rozsahu (dle vyhlášky č. 252/2004 

Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 

pitné vody, ve znění pozdějších předpisů)  – Splnění: bude dodrženo 

• součástí předloženého protokolu o analýze vzorků v rozsahu kráceného rozboru bude doklad, 

že odběr vzorku byl proveden laboratoří, která je držitelem osvědčení o akreditaci, nebo 

držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, nebo u držitele autorizace – Splnění: bude 

dodrženo 

 

Magistrát města Jihlavy, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí – závazné 
stanovisko vodoprávního úřadu č.j.  MMJ/OŽP/151007/2023-DoJ ze dne 15. 9. 2023 

Z Hlediska zájmů daných vodním zákonem  je záměr možný za těchto podmínek: 

1) Stavba v části SO 01 Stavební část; SO 02 Přívodní a odběrné potrubí, odpad z VDJ; TZ 01 
Strojně-technologická část; TZ 02 Elektrotechnická část má charakter vodního díla dle 
ustanovení § 55 vodního zákona a bude povolena Magistrátem města Jihlavy, OŽP, 
vodoprávním úřadem na podkladě žádosti a potřebných dokladů. 

2) Žádost o povolení stavby bude podána na předepsaném formuláři a bude doložena doklady ve 
smyslu vyhl. MZe  č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního 
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů, 
zejména bude doložena projektová dokumentace zpracovaná osobou oprávněnou 
k projektování vodních děl,, územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci (případně 
územní souhlas), seznam účastníků řízení včetně jejich úplných aktuálních adres, doklady o 
majetkoprávních vztazích k dotčeným pozemkům (výpis z KN, snímek mapy KN), vyjádření 
správců dotčených podzemních sítí a dotčených orgánů včetně stanoviska Krajská hygienická 
stanice  kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě a stanovisek správců vodních toků a správce povodí. 

3) PD bude obsahovat termín dokončení stavby, způsob vedení odborného dozoru a plán 
kontrolních prohlídek. 
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4) Záměr stavby bude projednán s orgánem odpadového hospodářství, ochrany ZPF, státní 
správy lesů a ochrany přírody a krajiny Magistrátu města Jihlavy. 

5) Stavba v částech týkajících se SO 03 Zpevněná obslužná komunikace; SO 05 Přípojka NN 
nemá charakter vodního díla dle ustanovení § 55 vodního zákona a bude povolena příslušným 
stavebním úřadem, případně jako soubor staveb  vodoprávním úřadem ( k této variantě je 
nutném si vyžádat od příslušného stavebního úřadu stanovisko dle ustanovení § 94j odst. 2 
stavebního zákona). 

6)  Pokud stavbou dojde k dotčení jiných vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace), 
respektive jejich ochranných pásem, musí být toto dotčení prokazatelně projednáno 
s provozovateli těchto vodohospodářských zařízení a jejich požadavky musí být plně 
respektovány. 

 

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy – rozhodnutí č.j.  MMJ/OD/106873/2023-PIT ze dne 7. 6. 
2023 

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních 
komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, po posouzení a projednání žádosti ze dne 1.6. 2023 rozhodl podle § 25 odst. 6 
písm. d) zák. č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 

povoluje 

zvláštní užívání místní komunikace k umístění inženýrských sítí 

v rámci akce „Posílení vodovodní sítě – vodojem Bukovno – Jihlava“ 

 

žadateli: statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, v zastoupení 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, Smíchov, při splnění těchto 
podmínek: 

1) Umístění bude provedeno v místní komunikaci (dále MK) Pod Rozhlednou (u č. 21), Jihlava 
za účelem umístění: vodovodu, kanalizace (odpad z vodojemu) a kabelu NN  
v rozsahu: silničního pozemku  
na dobu: dle životnosti vodovodu, kanalizace (odpad z vodojemu) a kabelu NN 

2) Popis trasy vodovodu, kanalizace a kabelu NN (dle situace, která je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí) 

3) Ke stavebním pracím potřebným k uložení podzemního vedení do silničního tělesa je nutné 
povolení silničního správního úřadu podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zák č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydané na základě žádosti podané 
zhotovitelem stavebních prací, která bude obsahovat náležitosti dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 
104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zákon o pozemních komunikacích 
provádí. Výkopové práce lze realizovat teprve po nabytí právní moci výše uvedeného povolení 
ke zvláštnímu užívání místní komunikace. 

4) Práce v místní komunikaci a její bezprostřední blízkosti lze provádět pouze v období od 1. 
dubna do 15. října kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě komunikací. 

5) Při provádění výkopů v MK je nutné dodržet TP 146 s ohledem na podmínky tohoto rozhodnutí. 
6) Výkopek nesmí být použit pro konstrukci komunikace a bude do hloubky konstrukce 

komunikace odvezen. Zbytek výkopku musí být uložen mimo komunikaci tak, aby nedošlo 
k jejímu znečištění. Místní komunikace nesmí být znečišťována ani jiným způsobem. 

7) Po provedení prací bude výkop neprodleně zasypán u vozovky s penetračním krytem těmito 
vrstvami: 
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- provizorní úprava krytu ze štěrkopísku v tl. konečné úpravy z penetrace, 
- podklad ze štěrkodrtě fr. 0-32 mm (0-63 mm)        35 cm, 
- zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem. 

Vše bude řádně hutněno po vrstvách tl. max. 15 cm do výše nivelety okolní komunikace. 

8) Konečná úprava vozovky s penetračním krytem, po odstranění provizorní úpravy, bude 
provedena do výše nivelety okolní vozovky v této skladbě: 
- dvouvrstvý živičný emulzní nátěr se zadrcením, v šíři výkopu + 50 cm na každou stranu 
- živičný frézovaný recyklát se zaválcováním           10 cm 

9) Jakékoliv změny v umístění podzemního zařízení do místní komunikace je nutno předem 
projednat se silničním správním úřadem a se správcem místních komunikací – Služby města 
Jihlavy s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava. 

 

V případě porušení podmínek stanovených v tomto rozhodnutí rozhodne silniční správní úřad dle § 25 
odst. 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o odnětí 
povolení. 

Toto rozhodnutí je možno použít jako nezbytné stanovisko dotčeného orgánu státní správy v územním 
nebo stavebním řízení. 

 

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy – závazné stanovisko č.j.  MMJ/OD/895339/2023-TrK ze 
dne 14. 7. 2023 

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako dotčený orgán příslušný dle § 94j odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) a § 136 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“) po posouzení žádosti ve věci „Posílení vodovodní sítě – vodojem Bukovno, Jihlava – část úprava 
stávající lesní cesty“ vydává podle § 94j odst. 2 stavebního zákona závazné stanovisko pro potřeby 
vydání společného povolení za splnění těchto podmínek: 

• Výše uvedená stavba bude provedena podle projektové dokumentace, která byla zpracována 
společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (IČO 47116901), Nábřežní 90/4, 150 00 
Praha 5- Smíchov jakékoliv změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního 
stavebního úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, 

• úpravu provozu na pozemních komunikacích po dobu trvání stavebních prací musí zhotovitel 
projednat s Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy po předchozím projednání s Policií 
ČR, Krajským ředitelstvím Policie Kraje vysočina, územním odborem vnější služby Jihlava, 
dopravním inspektorátem, Vrchlického 46, 586 01 Jihlava, 

• při provádění stavby budou splněny podmínky stanovené ve stanoviskách Policie ČR, 
Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, 

• při prostudování stavby budu plněny podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce MK, 
tj. Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava, 

• Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy jako speciální stavební úřad, bude přizván k závěrečné 
kontrolní prohlídce. 

 

Poznámka k záměru:  

Jedná se o stavbu nového vodojemu. V rámci této stavby bude opravena stávající veřejně přístupná 
účelová komunikace v jejím koncovém úseku. 
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Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, závazné stanovisko k záměru č.j. MMJ/SÚ/92294/2023-
ZeJ ze dne 15.5. 2023 

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, jako dotčený orgán příslušný podle § 94j odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), a § 136 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „správní řád“) posoudil žádost ve věci „Posílení vodovodní sítě – vodojem Bukovno, Jihlava“. 

V souladu s projektovou dokumentací je stavba členěna na objekty a technická a technologická 
zařízení: 

SO 01 - Stavební část – zemní vodojem 2 x 2000 m3 

SO 02 - Přívodní a odběrné potrubí, odpad z VDJ 

- odběrné potrubí DN 500, dl. 212,0 m 
- odpad PVC DN 300, dl. 255,0 m 
- odpady v areálu VDJ PVC DN 500, dl. 12,0 m 

SO 03 – Zpevněná obslužná komunikace 

- zpevněná obslužná neveřejná, dl. 170 m komunikace 
- oprava lesní cesty v šířce 3,0 m a dl. 77,5 m 

SO 05 – Přípojka NN – přípojka NN k VDJ Bukovno dl. 330,0 m 

 

TZ 01 – Strojně technologická část 

TZ 02 – Elektrotechnická část 

 

Hlavní stavbou jsou objekty: 

SO 01 - Stavební část – zemní vodojem 2 x 2000 m3 

SO 02 - Přívodní a odběrné potrubí, odpad z VDJ 

- odběrné potrubí DN 500, dl. 212,0 m 
- odpad PVC DN 300, dl. 255,0 m 
- odpady v areálu VDJ PVC DN 500, dl. 12,0 m 

 

Vedlejší stavbou ke stavbě hlavní, pro kterou je vydáváno závazné stanovisko, jsou objekty: 

SO 03 – Zpevněná obslužná komunikace 

- zpevněná obslužná neveřejná, dl. 170 m komunikace 
- oprava lesní cesty v šířce 3,0 m a dl. 77,5 m 

SO 05 – Přípojka NN – přípojka NN k VDJ Bukovno dl. 330,0 m 

 

Stavební úřad vydává podle § 94j stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto 
závazné stanovisko:  

Záměr je z hlediska zájmů stavebního úřadu přípustný. 

 

 

  

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, závazné stanovisko k záměru č.j. MMJ/SÚ/99095/2023-
FeJ ze dne 26.5. 2023 



POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ – VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

B.  Souhrnná technická zpráva 

 

 

 
Zakázka 5265/002 květen 2024 13 

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a § 136 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů  (dále jen „správní řád“) posoudil žádost ve věci „Posílení vodovodní sítě – vodojem 
Bukovno, Jihlava. 

Orgán územního plánování vydává podle §96b odst. 3 stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 
správního řádu toto závazné stanovisko: 

Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska 
uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný. 

Orgán územního plánování podle §96b odst. 3 stavebního zákona stanoví podmínky pro uskutečnění 
záměru: 

1. Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou 
tohoto závazného stanoviska. 

Odůvodnění: 

Orgán územního plánování přezkoumal, jestli se jedná o změnu území ve smyslu §96b ve spojení s § 
2 odst. 1 písmene a) stavebního zákona. Posuzování charakteru změn a jejich dopadu v území je 
v působnosti orgánu územního plánování. Jelikož je stavba nově umisťována mimo jiné do 
nezastavěného území, závazné stanovisko se tomto případě vydává. 

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle §96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný 
z hlediska souladu s PÚR a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů 
územního plánování: 

- Záměr je v souladu s platnou PÚR. Řešené území s nachází ve specifické oblasti republikového 
významu SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Vzhledem 
k měřítku (podrobnosti) platné PÚR je záměr pro účely platné PÚR z hlediska jeho průmětu do 
území irelevantní.  

- Záměr je v souladu s ZÚR. Vzhledem k měřítku (podrobnosti) platných ZÚR je záměr pro účely 
platných ZÚR z hlediska jeho průmětu do území irelevantní.  

- Záměr je v souladu s ÚP: 
- Z hlediska ploch s rozdílným způsobem využití územního plánu města Jihlavy je záměr 

vodojemu umisťován do návrhové Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI, BE-TI-
1). Jedná se o plochu sloužící pro stavby a zařízení technické infrastruktury místního a 
nadmístního významu. Plocha BE-TI-1 je vymezena jako VPS pro tento záměr. Přes tuto plochu 
zároveň prochází trasa veřejně prospěšné stavby VST V16 sloužící pro vodovodní řad a také 
VST V24 pro automatickou tlakovou stanici. Veřejně prospěšné stavby nejsou ve vzájemném 
konfliktu, jejich umístění bylo prověřeno v rámci pořizování územního plánu. Komunikace, 
liniové stavby vodovodu, kanalizace a přípojka NN jsou trasovány ve stabilizovaných plochách 
NL – Plocha lesní, TI – Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě a PV – Plochy veřejných 
prostranství s převahou zpevněných ploch, kde se jedná o přípustné využití. Z hlediska 
územního plánu je tedy záměr přípustný. 

- Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování podle § 18 a 19 stavebního zákona: 
- Jedná se o výstavbu vodojemu v ploše k tomu určené spolu se související komunikací a 

liniovými inženýrskými sítěmi. Tato akce je podmínkou pro další rozvoj města. Záměr je tedy 
budován ve veřejném zájmu a odpovídá celkové koncepci rozvoje území. Záměr je tedy 
v souladu zejména s ustanovením § 18 odst. 3 a § 19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona 
(koordinace veřejných a soukromých zájmů, stanovení urbanistických a architektonických 



POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ – VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

B.  Souhrnná technická zpráva 

 

 

 
Zakázka 5265/002 květen 2024 14 

požadavků, umístění a prostorové uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a 
hodnoty území). 

- Orgán územního plánování přihlédl i k § 18 odst. 5 stavebního zákona. Podle tohoto paragrafu 
lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná 
opatření pro veřejnou technickou infrastrukturu, pokud je územně plánovací dokumentace 
z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Jedná se o stavbu dopravní a technické 
infrastruktury, jejímž investorem je statutární město Jihlava. Lze tedy konstatovat, že záměr je 
v souladu i s tímto ustanovením. 

- Záměr je v souladu s ÚSK. 
- Územní studie krajiny slouží jako podklad pro územní plány, je zpracovaná do územně 

analytických podkladů. Její podrobnost pro rozhodování v území je irelevantní.  

Vzhledem k výše uvedenému je záměr přípustný. 

Úvahy, kterými se orgán územního plánování řídil při výkladu právních předpisů: 

- Při posuzování záměru z hledisek uvedených v §96b stavebního zákona a § 149 správního 
řádu orgán územního plánování nezjistil porušení právních předpisů. 

 

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření k záměru č.j. 
KUJI 83569/2023 a OZPZ 94/2023 ze dne 31. 8. 2023 

Krajský úřad v místě neeviduje žádné zvláště chráněné území, evropsky významnou lokalitu nebo 
evidovanou lokalitu ochrany přírody. Dle předložených biologických průzkumů se na lokalitě nenachází 
žádné zvláště chráněné druhy rostlin, na dotčenou plochu není přímo vázané rozmnožování žádného 
zvláště chráněného živočicha. Plocha je využívána především jako potravní a migrační území. Obdobná 
stanoviště se nacházejí v bezprostřední blízkosti záměru, a to celém areálu Rudný. 

Při postupu dle předložené dokumentace jsme toho názoru, že záměr nepředstavuje negativní zásah 
do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů ve smyslu ustanovení §§ 49, 50 zákona o ochraně 
přírody, a tudíž zdejší orgán ochrany přírody KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ výjimku dle ustanovení § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny nepovede. 

 

Magistrát města Jihlavy, oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, odbor životního 
prostředí – závazné stanovisko k záměru č.j.  MMJ/OŽP/151762/2023 ze dne 28. 08. 2023 

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy  
na úseku odpadového hospodářství: 

Souhlasí se stavbou bez podmínek. 

 

Magistrát města Jihlavy, oddělení ochrany ZPF, odbor životního prostředí – vyjádření k záměru 
č.j.  MMJ/OŽP/151708/2023 ze dne 23. 08. 2023 

Dle přiložené projektové dokumentace se stavba dotkne pozemků, které nejsou součástí zemědělského 
půdního fondu, proto není potřeba k předmětné stavbě souhlasu s odnětím půdy ze ZPF. 

  

Magistrát města Jihlavy, oddělení lesního hospodářství a myslivosti, odbor životního prostředí 
– závazné stanovisko k záměru č.j.  MMJ/OŽP/150999/2023 ze dne 04. 09. 2023 

Souhlasí při splnění následujících podmínek: 

1.) Záměr bude realizován dle předložené projektové z 11/2022, zakázka 5265/002. 
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2.) Souhlas neopravňuje ke kácení či poškozování stromů, provádění stavebních či výkopových 
prací, ani k ukládání materiálů (stavební, výkopový, aj.) na předmětných pozemcích určených 
k plnění funkcí lesa. 

3.) Protože se bude jednat o zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa, musí být před realizací 
této stavby vydáno rozhodnutí o dočasném odnětí částí lesních pozemků po dobu výstavby. 
Náležitosti podání žádosti o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou 
uvedeny ve vyhlášce MZe. č. 77/1996 Sb. 

4.) Po kolaudaci stavby požádá stavebník o trvalé odnětí zastavěných lesních pozemků z pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. 

 

Do projektové dokumentace byly dále zapracovány požadavky správců vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury (požadavky na prostorové uložení, vzájemné odstupové vzdálenosti atd.). 
Všechna zajištěná stanoviska dotčených organizací a orgánů veřejné správy jsou doloženy v příloze E. 
(Dokladová část). Podmínky pro provádění prací v ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí 
jsou součástí jejich stanovisek doložených v dokladové části. Tyto podmínky je během realizace nutno 
plně respektovat. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Na akci byl zpracován geologický a hydrogeologický průzkum zpracovaný společností Ing. Jaroslav 
Tylich, GTX, Inženýrská geologie a její aplikace v květnu 2017. Tento průzkum je doložen v této 
projektové dokumentaci (dokladová část). 

Závěry dané geologickým a hydrogeologickým průzkumem:  

• Provedeným geologickým průzkumem byly objasněny inženýrsko-geologické a 
hydrogeologické poměry pro projektovaný vodojem Bukovno 4000 m3. Základové poměry u 
projektovaného vodojemu Bukovno 4000 m3 lze charakterizovat jako poměrně složité. 
Navržený objekt vodojemu je z hlediska zatížení základové spáry středně náročný. Staveniště 
vodojemu lze při předpokládaném plošném zakládání v hloubce 4,0 m klasifikovat jako 
podmínečně vhodné, a to vzhledem k nepravidelnému výskytu slabě navětralého skalního 
podloží, tvořeného zvětralými až navětralými rulami. Vzhledem k nepravidelnému zvětrávání 
předkvartérního skalního podkladu nelze místy vyloučit výskyt navětralých rul také v mělčích 
hloubkách pod povrchem, v části staveniště vycházejí tyto „zdravé ruly“ až na povrch terénu. 

 

• Při plošném zakládání v hloubce cca 4,0 m bude převážná část základové spáry tvořena slabě 
navětralými rulami, které lze zatřídit do třídy R3 zemin skalních a lze jej hodnotit : 

   - modulem deformace Edef = 300 MPa 

   - tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 500 kPa. 

 

• Zeminy přicházející v úvahu pro výkopové práce náležejí většinou do 3. až 6. třídy rozpojitelnosti 
dle již neplatné ČSN 73 3050. Podle nové ČSN 73 6133 náležejí zeminy přicházející v úvahu 
pro výkopové práce do I. až III. třídy těžitelnosti. Podrobné zatřídění je uvedeno v popisech 
sond - viz příloha č. 081-17-20-03-001. Rozpukané horniny skalního podkladu (6. třídy 
rozpojitelnosti a III. třídy těžitelnosti) mohou místy vystupovat až na povrch terénu, z těchto 
důvodů doporučuji počítat s finanční rezervou na jejich nepředpokládaný výskyt v některých 
částech projektovaného vodojemu (armaturní komory). 

• Při hloubení stavební jámy bude nutné dbát o to, aby nedošlo k porušení základové spáry stroji, 
klimatickými činiteli apod. 
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• Stěny výkopů doporučuji volit v hlínách v poměru 1 : 0,75, krátkodobě vydrží 1 : 0,5. Stěny 
výkopů ve zvětralinách rázu hlinitých písků s úlomky až hlinitých štěrků doporučuji volit v 
poměru 1: 1. 

• Z pohledu stability není mírný svah staveniště dotčen sesuvnými pohyby a je možné jej 
posuzovat jako stabilní. Projektovaný vodojem bude založen na skalních horninách. 

• Kopanými sondami V20 až V23 v prostoru vodojemu Bukovno nebyla podzemní voda do 
hloubky 2,0-4,0 m zastižena. Při zemních pracích nelze vyloučit slabé výrony podzemní vody. 
V případě jejich výskytu je doporučeno provést odvodnění základové spáry. 

• Na základě laboratorních rozborů podzemní vody z blízkého okolí vodojemu vykazuje podzemní 
voda agresivní vlastnosti z důvodu zvýšeného obsahu agresivního oxidu uhličitého. 

 

Popisy sond provedených pro výstavbu vodojemu Bukovno: 

 

V20 570,30 m n.m. třída těžitelnosti ČSN 73 6133 / třída rozpojitelnosti ČSN 733050 

• 0,0-0,2 m Lesní půda - hlína písčitý, hnědá, humózní, jemně slídnatá F3(MS) I / 3 
• 0,2-0,6 m Hlína písčitá, světle hnědá s ojedinělými úlomky navětralých rul, velikosti do 6,0 cm, 

úlomků 10 %, hlína jemně slídnatá, pevná F3(MS), Rdt = 200 kPa I / 4 

• 0,6-1,0 m Zvětralina (eluvium) rázu písku hlinitého, hnědého, jemně slídnatého, s úlomky 
navětralých rul velikosti do 15 cm, úlomků cca do 40 % G3(G-F)+B, Rdt = 250 kPa I-II / 4-5 

• 1,0-1,6 m Zvětralina (eluvium) rázu ostrohranných úlomků rul velikosti do 30 cm, úlomků cca do 
50 %, mezerní výplň písek hlinitý, hnědý, jemně slídnatý G3(G-F)+B, Rdt = 300 kPa II / 4-5 

• 1,6-2,2 m Zvětralina (eluvium) rázu ostrohranných úlomků rul velikosti do 40 cm,úlomků cca do 
60-70 %, mezerní výplň písek hlinitý, hnědý, jemně slídnatý G3(G-F)+B, Rdt = 350 kPa II / 4-5 

• 2,2-2,8 m Rula zvětralá - zvětralé skalní podloží R4, Rdt = 400 kPa II / 5 
• 2,8-3,6 m Rula navětralá - navětralé skalní podloží R3, Rdt = 500 kPa II-III /6 

 
Podzemní voda do hloubky 3,6 m naražena nebyla (květen 2017) 

 

V21 568,30 m n.m. třída těžitelnosti ČSN 73 6133 / třída rozpojitelnosti ČSN 733050 

• 0,0-0,2 m Lesní půda - hlína písčitý, hnědá, humózní, jemně slídnatá F3(MS) I / 3 

• 0,2-0,6 m Hlína písčitá, světle hnědá s ojedinělými úlomky navětralých rul, velikosti do 6,0 cm, 
úlomků 10 %, hlína jemně slídnatá, pevná F3(MS), Rdt = 200 kPa I / 4 

• 0,6-1,2 m Zvětralina (eluvium) rázu písku hlinitého, hnědého, jemně slídnatého, s úlomky 
navětralých rul velikosti do 10 cm, úlomků cca do 20 % S4(SM), Rdt = 250 kPa I-II / 4-5 1,2-1,8 
m Zvětralina (eluvium) rázu ostrohranných úlomků rul velikosti do 30 cm, úlomků cca do 50 %, 
mezerní výplň písek hlinitý, hnědý, jemně slídnatý G3(G-F)+B, Rdt = 300 kPa II / 4-5 

• 1,8-2,6 m Zvětralina (eluvium) rázu ostrohranných úlomků rul velikosti do 40 cm, úlomků cca do 
60-70 %, mezerní výplň písek hlinitý, hnědý, jemně slídnatý G3(G-F)+B, Rdt = 350 kPa II / 4-5 

• 2,6-3,2 m Rula zvětralá - zvětralé skalní podloží R4, Rdt = 400 kPa II / 5 

• 3,2-4,0 m Rula navětralá - navětralé skalní podloží R3, Rdt = 500 kPa II-III /6 

 

Podzemní voda do hloubky 4,0 m naražena nebyla (květen 2017) 

 

V22 565,80 m n.m. třída těžitelnosti ČSN 73 6133 / třída rozpojitelnosti ČSN 733050 

• 0,0-0,2 m Lesní půda - hlína písčitý, hnědá, humózní, jemně slídnatá F3(MS) I / 3 
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• 0,2-0,4 m Hlína písčitá, světle hnědá s ojedinělými úlomky navětralých rul, velikosti do 6,0 cm, 
úlomků 10 %, hlína jemně slídnatá, pevná F3(MS), Rdt = 200 kPa I / 4 

• 0,4-1,0 m Zvětralina (eluvium) rázu písku hlinitého, hnědého, jemně slídnatého, s úlomky 
navětralých rul velikosti do 10 cm, úlomků cca do 20 % S4(SM), Rdt = 250 kPa I-II / 4-5 

• 1,0-1,8 m Zvětralina (eluvium) rázu ostrohranných úlomků rul velikosti do 30 cm, úlomků cca do 
40 %, mezerní výplň písek hlinitý, hnědý, jemně slídnatý G3(G-F)+B, Rdt = 300 kPa II / 4-5 

• 1,8-2,2 m Zvětralina (eluvium) rázu ostrohranných úlomků rul velikosti do 40 cm, úlomků cca do 
60-70 %, mezerní výplň písek hlinitý, hnědý, jemně slídnatý G3(G-F)+B, Rdt = 350 kPa II / 4-5 

• 2,2-2,7 m Rula zvětralá - zvětralé skalní podloží R4, Rdt = 400 kPa II / 5 
• 2,7-3,2 m Rula navětralá - navětralé skalní podloží R3, Rdt = 500 kPa II-III /6 

 

Podzemní voda do hloubky 3,2 m naražena nebyla (květen 2017) 

 

V23 565,90 m n.m. třída těžitelnosti ČSN 73 6133 / třída rozpojitelnosti ČSN 733050 

• 0,0-0,1 m Lesní půda - hlína písčitý, hnědá, humózní, jemně slídnatá, s četnými úlomky rul 
F3(MS) I / 3-4 

• 0,1-0,6 m Zvětralina (eluvium) rázu ostrohranných úlomků rul velikosti do 50 cm, úlomků cca do 
60 %, mezerní výplň písek hlinitý, hnědý, jemně slídnatý G3(G-F)+B, Rdt = 300 kPa II / 4-5 

• 0,6-1,2 m Zvětralina (eluvium) rázu ostrohranných úlomků rul velikosti do 80 cm, úlomků cca do 
70-80 %, mezerní výplň písek hlinitý, hnědý, jemně slídnatý G3(G-F)+B, Rdt = 350 kPa II / 4-5 

• 1,2-1,6 m Rula zvětralá - zvětralé skalní podloží R4, Rdt = 400 kPa II / 5 
• 1,6-2,0 m Rula navětralá - navětralé skalní podloží R3, Rdt = 500 kPa II-III /6 

 

Podzemní voda do hloubky 2,0 m naražena nebyla (květen 2017) 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Navrhovaná stavba se nenachází v ochranném pásmu památkové rezervace, památkové zóny, ani 
zvláště chráněného území.  

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Zájmové území se nenachází v záplavové oblasti. Stavba se nenachází na území s důlními vlivy. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba bude mít vliv na okolní pozemky pouze při realizaci eventuálním pojezdem techniky, zvýšenou 
prašností a hlučností během výstavby. Vlastní provoz stavby nebude mít na okolní pozemky žádný vliv. 
Realizací stavby nedojde ke změně odtokových poměrů v lokalitě. Odtokové poměry se v zájmovém 
území nezmění. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace 
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S ohledem na charakter stavby se nevyžadují další opatření vedoucí ke zlepšení a ozdravění životního 
prostředí. Plochy dotčené výstavbou budou uvedeny do původního, případně smluvního stavu a 
předány zpět do užívání jejich vlastníkům. 

 

Demolice 

V rámci záměru bude docházet k rozrušení asfaltových povrchů komunikací za účelem provedení 
zemních prací. 

 

Kácení vzrostlé zeleně 

V rámci stavby se nepředpokládá kácení vzrostlé zeleně. Staveniště a okolní plochy byly v minulosti od 
vzrostlé zeleně vyčištěny v důsledku napadení kůrovcem. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Stavba se nenachází na pozemcích zemědělského půdního fondu. Stavbou jsou přímo dotčeny 
pozemky určené k plnění funkcí lesa 334/2, 332/2 a 332/33 k.ú Bedřichov u Jihlavy. Stavba se nachází 
ve vzdálenosti do 50 m od pozemku 337/1 k.ú. Bedřichov u Jihlavy, který jsou určen k plnění funkcí 
lesa. 

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Dopravní přístupnost na stavební pozemky je dobrá z místních komunikací. Pro příjezd k vodojemu 
bude využita stávající lesní cesta na pozemku 332/33 k.ú. Bedřichov u Jihlavy. Stavba nevyžaduje 
budování sjezdů ze stávajících komunikací. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Související investicí je akce „Vodovodní přivaděč Želivka – Jihlava“, která je souběžně projekčně 
připravována společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Další související investicí je 
vybudování I. etapy tzv. Severovýchodní větve vodovodu.  

 

POZOR! 

V době odevzdání dokumentace pro provádění stavby vodojemu Bukovno je projektová 
dokumentace vodovodního přívaděče Želivna – Jihlava ve fázi dokumentace pro rozhodnutí o 
umístění stavby. Vodojem Bukovno bude významnou součástí nově vzniklého systému 
zásobování pitnou vodou. V době dokončování projektové dokumentace pro vodojem Bukovno 
není znám přesný systém řízení provozu přivaděče Želivka – Jihlava. Projektant doporučuje před 
zahájením stavby vodojemu Bukovno znovu konzultovat související část vystrojení vodojemu 
Bukovno (přítokové potrubí do vodojemu Bukovno z přivaděče Želivka – Jihlava, plunžrový 
uzávěr na přítoku) z hlediska řízení provozu přivaděče, a případně po konzultaci s projektantem 
provést úpravy vedoucí k optimalizaci provozu. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Vzhledem k liniovému charakteru stavby dojde k dotčení řady pozemků. Seznam dotčených parcel a 
seznam jejich vlastníků je přiložen za průvodní zprávou A.  
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Realizací akce nebudou ochranným pásmem dotčeny žádné jiné pozemky mimo pozemků stavbou 
přímo dotčených. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Vodovodní síť města Jihlava je zásobována ze zdroje VD Hubenov. Voda je upravována v úpravně vody 
Hosov s následně akumulována v blízkém vodojemu Hosov 3200 m3  (max. hl. 589,50, dno 588,00 m 
n.m.). Z tohoto vodojemu kterého jsou dále zásobovány vodojemy Pístov 2 x 440 m3 + 1000 , m3 (568,80 
– 564,80 m n. m.) , Kosovská 2 x 1500 m3 (568,80 – 563,50 m n. m.) a Lesnov (Bedřichov) 2 x 400 m3 
(557,20 – 553,05 m n. m.), ze kterých jsou zásobována jednotlivá hlavní tlaková pásma. Distribuční řady 
mezi těmito vodojemy tvoří kostru páteřního zásobního systému jihlavského vodovodu. Stávající systém 
zásobování vodou se potýká s řadou problémů. Výhled urbanistického rozvoje v Jihlavě znamená 
významný nárůst potřeby vody oproti stávajícímu stavu. Kapacita vodojemů především II. tlakového 
pásma je pro výhledový stav nízká. Kritická je situace v severní části rozvodného systému, kde 
vodojemy Lesnov a Pávov mají nedostatečnou kapacitu již v současném stavu. Generel zásobování 
vodou města Jihlavy zdůrazňuje potřebu zajistit zvýšení objemů vodojemů II. tlakového pásma v severní 
oblasti Jihlavy. Dále je generelem doporučeno zajistit dostatečnou rezervu v kapacitě zdrojů, zajistit 
vyšší kapacitu dopravy vody z vodojemu Hosov do vodojemů II. tlakového pásma a zajistit zvýšení 
kapacity rozvodné sítě, především II. tlakového pásma. 

 

V souladu se závěry generelu zásobování vodou (města Jihlavy) bylo rozhodnuto o výstavbě nového 
vodojemu Bukovno 2 x 2000 m3 (568,80 – 564,50 m n.m.), který zajistí generelem doporučované 
zvýšení objemu akumulované vody II. tlakového pásma v severní oblasti Jihlavy i z hlediska budoucího 
rozvoje lokality. Vybudování nového vodojemu Bukovno je tak v souladu s dlouhodobou koncepcí 
zásobování města Jihlavy pitnou vodou a v souladu s Genenerelem zásobování vodou města Jihlavy.  
Vybudováním nového vodojemu Bukovno 2 x 2000 m3, jako počáteční etapy propojení vodovodních 
soustav, společně se souvisejícími stavbami „Vodovodní přivaděč Želivka – Jihlava“ (související 
samostatná akce v přípravě – zajištění rezervy v kapacitě zdrojů) a také I. etapy tzv. Severovýchodní 
větve vodovodu (související investice v přípravě – zajištění vyšší kapacity dopravy vody do II: tlakového 
pásma) dojde k propojení Skupinového vodovodu Želivka a skupinového vodovodu Jihlavsko. 
Propojením těchto vodárenských soustav vznikne bezpečný systém zásobování pitnou vodou zajišťující 
dostatek pitné vody pro současný stav i budoucí rozvoj krajského města Jihlava. 

 

Provozní charakteristiky nového vodojemu Bukovno 2 x 2000 m3: 

• Plnění nového vodojemu Bukovno bude možné ze dvou směrů: 
o Přes tzv. Severozápadní větev vodovodu, z úpravny vody Hosov.(Skupinový vodovod 

Jihlavsko) 
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o Připravovaným přivaděčem Želivka – Jihlava, z úpravny vody Želivka, přes čerpací 
stanici ve stávajícím vodojemu Strážný vrch.(Skupinový vodovod Želivka) 

• Primární odběr z vodojemu Bukovno bude zajištován pomocí tzv. SV větve vodovodu, která se 
připravuje jako samostatná související investice.  

• Záměr výstavby vodojemu Bukovno bude obsahovat několik možných provozních stavů: 
o Odběr z VDJ Bukovno do SV větve vodovodu, zásobování spotřebišť Polná a Beřichov 

z vodojemu Lesnov, plnění vodojemu Lesnov ze Severozápadní větve vodovodu 
(současný stav) 

o Odběr z VDJ Bukovno do SV větve vodovodu, zásobování spotřebišť Polná a Beřichov 
z vodojemu Lesnov, plnění vodojemu Lesnov z vodojemu Bukovno propojem z odběru 
(budoucí Severovýchodní větev vodovodu) 

o Odběr z VDJ Bukovno do SV větve vodovodu, zásobování spotřebišť Polná a Beřichov 
z VDJ Bukovno mimo akumulaci VDJ Lesnov, přes novou část Severovýchodní větve 
vodovodu propojem s vodoměrnou šachtou. 

o Odběr z VDJ Bukovno do SV větve vodovodu, zásobování spotřebiště Beřichov z VDJ 
Bukovno mimo akumulaci VDJ Lesnov, přes novou část Severovýchodní větve 
vodovodu propojem s vodoměrnou šachtou. Zásobování spotřebiště Polná z VDJ 
Lesnov (dnešní způsob zásobování). 

• Po realizaci VDJ Bukovno se počítá se zachováním stávajícího VDJ Lesnov 2 x 400 m3. 

• Součástí záměru bude také výstavba přívodu DN 500 od tzv. Severozápadní větve vodovodu, 
aby mohl být vodojem Bukovno plněn i ze zdroje ÚV Hosov.  

• Dalším přívodem do vodojemu Bukovno bude přivaděč Želivka – Jihlava, který se zajišťuje jako 
související investice. 

• Součástí akce bude také propoj z nově budované SV větve vodovodu do vodojemu Lesnov, 
aby tento vodojem bylo alternativně možno plnit také z nového vodojemu Bukovno (např. 
v případě odstávek SZ větve vodovodu). 

b) účel užívání stavby  

Účelem užívání stavby je akumulace vody pro zásobování lokality pitnou vodou. Stavba spolu se 
souběžně připravovanými investicemi (přivaděč Želivka – Jihlava a Severovýchodní větev vodovodu) 
zajisti bezpečné zásobování lokality pitnou vodou z hlediska současných potřeb vody, i z hlediska 
potřeb vody budoucích. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Předkládaný záměr je stavbou trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích a o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání stavby není řešeno. K přístupu do objektů a k ovládacím členům stavby budou 
oprávněni pouze pracovníci provozovatele vodovodu za účelem jeho údržby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Popsáno v části B.1. odst. d) této technické zprávy 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna dle zvláštních právních předpisů. 

g) návrhové parametry stavby – základní rozměry, maximální množství dopravovaného 
média a podob. 

• zemní vodojem o objemu 2 x 2000 m3 

• odběrné potrubí DN 500, dl. 212,0 m 
• odpad PVC DN 300, dl. 255,0 m 

• odpady v areálu VDJ PVC DN 300, dl. 77,0 m 

• propojení odpadů z VDJ PVC DN 500, dl. 13,0 m 
• přípojka NN k VDJ Bukovno, dl. 330,0m 

• zpevněná obslužná neveřejná komunikace, dl. 170,0 m 
• oprava lesní cesty v šířce 3,0 m a dl. 77,5 m 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií, hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

Provoz stavby neprodukuje žádné odpady nebo emise. Výstavbou vodojemu nedojde ke změně 
hospodaření s dešťovými vodami. Vzhledem k charakteru stavby není stanovována třída energetické 
náročnosti budov. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Základním předpokladem zahájení výstavby je zajištění finančních prostředků na realizaci a příslušných 
povolení. Přesný termín zahájení stavby bude stanoven stavebníkem po zajištění finančních prostředků 
a výběru zhotovitele stavby, ve fázi projektové přípravy je počítáno s rokem 2024.  Předpokládaná lhůta 
výstavby je cca 6 měsíců. Upřesnění harmonogramu výstavby bude možné po výběru zhotovitele 
stavby. 

j) orientační náklady stavby 

Nedoloženo. 

 

B.2.2. Bezpečnost užívání stavby 

Zaměstnanci provozovatele budou seznámeni s provozním řádem vodojemu a řádně proškoleni o 
BOZP. S ovládacími prvky stavby (sekční uzávěry, vzdušníky, kalosvody atd.) bude manipulováno 
pouze oprávněnými pracovníky provozovatele stavby. 

 

B.2.3. Základní technický popis staveb 

SO 01 Stavební část 

Předmětem SO 01 je novostavba vodojemu Bukovno 2×2000 m³. Vodojem je navržen severně 
od Jihlavy, severovýchodně cca 150 m od stávajícího vodojemu Lesnov 800 m³. Projektovaný vodojem 
Bukovno je navržen jako monolitický dvoukomorový s půdorysnou plochou 43,0×24,5 m. Každá o 
objemu 2000 m³. Před akumulačními komorami bude předsazena armaturní komora o půdorysných 
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rozměrech 14,9×14,1 m. Konstrukce vodojemu je navržena z pohledového monolitického železobetonu 
s prefabrikovanou plochou střechou. Areál vodojemu bude oplocen. 
 

 

SO 02  Vnější trubní rozvody 

Předmětem SO 02 je pokládka odběrného a odpadního potrubí pro vodojem Bukovno, dále objekt SO 
02 řeší tlumící šachtu určenou pro tlumení rázů z bezpečnostních přelivů vodojemu, vodoměrnou 
šachtu – předávací místo na odběrném potrubí a v poslední řadě je řešeno nakládání s dešťovými 
vodami. Jedná se o pokládky nového potrubí do nových tras, které jsou patrny ze situací projektu. 

 

SO 03 Zpevněná obslužná komunikace 

Příjezd k vodojemu Bukovno pro realizaci stavby i vlastní provoz je řešen navrženou obslužnou 
neveřejnou komunikací. Komunikace je řešena úpravou stávající nezpevněné lesní cesty od odbočení 
ze zpevněné lesní komunikace za vodojemem Lesnov z vodojemu Bukovno. Parametry i skladba 
komunikace bude navržena pro stavbu s doúpravou pro konečný provoz. V místě odbočení ze zpevněné 
komunikace bude osazena uzamykatelná závora. Součástí navržených úprav je oprava stávající 
komunikace v ulici Pod Rozhlednou od ukončení stávajících asfaltových úprav po odbočení navržené 
komunikace v délce 170,0 m.  

 

SO 05 Přípojka NN 

Předmětem SO 05 Přípojka NN je napojení nového objektu VDJ Bukovno na elektrickou energii 
3x400V/50Hz z distribuční sítě. Projekt řeší místo napojení, které je odsouhlaseno EON a.s. Dále řeší 
elektroměrovou skříň u místa napojení a kabelové zemní vedení od elektroměrové skříně k objektu VDJ 
Bukovno.  

 

SO 06 Přívod ze SZ větve vodovodu 

Předmětem SO 06 je pokládka přívodního potrubí pro vodojem Bukovno. Jedná se o pokládku nového 
potrubí DN500 z tvárné litiny do nové trasy, která je patrna ze situací projektu. Přívodní potrubí je 
napojeno na severozápadní potrubí OC DN 500 které je zároveň propojeno s ocelovým potrubím DN 
300 směr Lesnov. V napojovacím uzlu se nachází odvzdušňovací šachta, která není součástí stavby, 
nový uzel se na ni pouze připojí. 

 

SO 08 Propojení s VDJ Lesnov (Bedřichov) 

Předmětem objektu SO 08 je pokládka potrubí propojujícího vodojem Lesnov s odběrným potrubím z 
vodojemu Bukovno. Jedná se o pokládku nového potrubí TLT DN 250 do nové trasy v délce cca 13,00 
m. Trasa je patrna ze situací projektu. 

 

B.2.4. Základní popis technických a technologických zařízení  

TZ 01 Strojně-technologická část 

Vodojem o obsahu 4000 m3 (2 x 2000 m3) sestává ze dvou akumulačních nádrží s armaturní komorou. 
Vystrojení vodojemu je provedeno v suterénu armaturní komory vodojemu. Trubní vystrojení je 
provedeno z nerezu, příruby na přívodním potrubí budou v provedení přivařovací krkové PN 16, ostatní 
příruby v armaturní komoře budou příruby točivé příruby v akumulacích přivařovací nerez, armatury 
ocelové. 
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POZOR! 

V době odevzdání dokumentace pro provádění stavby vodojemu Bukovno je projektová 
dokumentace vodovodního přívaděče Želivna – Jihlava ve fázi dokumentace pro rozhodnutí o 
umístění stavby. Vodojem Bukovno bude významnou součástí nově vzniklého systému 
zásobování pitnou vodou. V době dokončování projektové dokumentace pro vodojem Bukovno 
není znám přesný systém řízení provozu přivaděče Želivka – Jihlava. Projektant doporučuje před 
zahájením stavby vodojemu Bukovno znovu konzultovat související část vystrojení vodojemu 
Bukovno (přítokové potrubí do vodojemu Bukovno z přivaděče Želivka – Jihlava, plunžrový 
uzávěr na přítoku) z hlediska řízení provozu přivaděče, a případně po konzultaci s projektantem 
provést úpravy vedoucí k optimalizaci provozu. 

 

TZ 02 Elektrotechnická část 

TZ 02 Elektrotechnická část řeší skříň pro napájení všech elektrických zařízení vodojemu. Díle řeší 
jištění, spínání a ovládání servopohonů uzavíracích a regulační armatury.  

Součástí je i osvětlení, temperace a větrání armaturní komory vodojemu. Dále řeší vnitřní silové a 
slaboproudé rozvody armaturní komory, včetně prvků elektronického zabezpečení. 

Není součástí přípojka elektrické energie a měření spotřeby, tato část je řešena samostatně v SO 05 

 

TZ 03 VDJ Lesnov (Bedřichov) – úpravy elektro 

TZ 03 VDJ Lesov (Bedřichov) řeší zapojení ovládání a monitorování doplněných technologických 
zařízení v rámci rozšíření možnosti dodávky pitné vody po dobudování VDJ Bukovno.  Veškerá stávající 
zařízení budou v plném rozsahu zachována a v rámci doplnění se rozšíří i vstupní a výstupní jednotky 
pro řízení a dálkový monitoring doplněných zařízení.  

 

Rozdíly vůči dokumentaci pro společné povolení stavby: 

Na záměr bylo vydáno společné územní a stavební povolení souboru staveb , které vydal Magistrát 
města Jihlavy, odbor životního prostředí dne 1.2.2024 pod číslem jednacím MMJ/OŽP/25285/2024-DoJ. 
Toto povolení nabylo právní moci dne 12.3. 2024.  

 

Při rozpracovávání dokumentace pro společné povolení stavby na dokumentaci pro provádění stavby 
přišli zástupci stavebníka s požadavkem na výrazné snížení ceny vodojemu Bukovno. Na základě 
požadavku stavebníka na snížení ceny byly po dohodě se stavebníkem provedeny následující úpravy 
projektové dokumentace: 

 

SO 01 Stavební část 

• Z požadavku stavebníky byly poníženy náklady na odřely skalní pecky na 1% a doplněna 
položka bourání bouracím kladivem v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 

• Zálivky rostlin byly sníženy na 50% 
• Byly vypuštěny izolace akumulačních nádrží pro styk s pitnou vodou So5; So6; So 11. 

Akumulační nádrže budou provedeny z betonu s příslušnými zkouškami a certifikáty pro styk 
s pitnou vodu. Hladkost povrchu betonu v akumulačních nádržích bude zajištěna zvýšenými 
požadavky na provedení bednění. 

• Byl vypuštěn transparentní nátěr armaturní komory 
• Byla vypuštěna permanentní jeřábová dráha a permanentní elektrický naviják (manipulace s 

břemeny během provozování bude zajišťována dle možností provozu) 
• Nákup substrátu byl nahrazen naložením + 10 km dovozem ornice ve vlastnictví města Jihlavy 
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• Byla provedena změna materiálového provedení střechy armaturní komory za EPS  - 
minerální tepelné izolace zaměněna za EPS 100. 

• Byla provedena změna materiálového provedení spádového betonu – potěr R4 byl změněn na 
beton C25/30. 

 

SO 04 Oplocení areálu VDJ Bukovno 

• Objekt byl kompletně vypuštěn 

 

SO 07 Zelená střecha  

• Objekt byl kompletně vypuštěn 

 

TZ 01 Strojně-technologická část 

• Po dohodě s pracovníky provozovatele byla upravena část vystrojení (průtokoměry, uzavírací 
armatury a části potrubí) na menší dimenze odpovídající předpokladům na omezený provoz 
vodojemu před dokončením obou etap tzv. Severovýchodní větve vodovodu. 

• Bylo vypuštěno dávkování chlornanu sodného 

 

Byla provedena úprava cen vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů dle pokynů stavebníka. 

B.2.5. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

K záměru je zpracováno požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.6. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Všechny součásti stavby, které přichází do styku s pitnou vodou, jsou navrženy z materiálů splňujících 
požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhlášku č. 
409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na 
úpravu vody ve smyslu pozdějších změn a doplňků.  

 

B.2.7. Zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, 
prašnost apod. 

Stavba je stavbou sloužící k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Provoz stavby nebude okolí 
ovlivňovat prašností, hlukem, vibracemi atd. 

 

B.2.7. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana proti pronikání radonu z podloží 

Stavba není pronikáním radonu ohrožena. 

b) ochrana před bludnými proudy 

V lokalitě, kde je stavba navržena není předpokládán výrazný výskyt bludných proudů. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 

S ohledem na umístění vodojemu Bukovno nejsou očekávány negativní vlivy technické seismicity. 

d) ochrana před hlukem 

Ochrana stavby před hlukem není řešena. Vlastní provoz stavby nevytváří zvýšené hladiny hluku. V 
průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v 
chráněném venkovními prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku 
ze stavební činnosti stanovených v §12 ost. 6 a v příloze č. 3, část B. nařízení vlády ČR č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukově významných stavebních 
činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou 
dobu. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření proto nejsou řešena. 

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Stavba se nenachází na území ovlivněném důlními vlivy. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a 
dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném 
pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury 

V rámci zpracovávání dokumentace byly zjištěny trasy inženýrských sítí v blízkosti navrhované stavby 
a zajištěny stanoviska jejich správců. Tyto sítě budou odkrývány ručně dle pokynů jejich správců. 
Stanoviska správců sítí jsou doložena v příloze „Dokladová část“. Součástí těchto stanovisek jsou i 
pokyny pro provádění prací v ochranných a příp. bezpečnostních pásmech těchto sítí. Všechny dotčené 
inženýrské sítě je nutno před zahájením stavby přesně vytýčit správcem a dodržet podmínky pro práce 
v ochranných pásmech a křížení uvedené v jednotlivých vyjádřeních správců sítí. Současně musí být 
tato vedení vždy zabezpečena proti poškození. Veškeré obnažené vedení ve stěně výkopu musí být 
ihned zajištěny proti průhybu, vybočení a rozpojení. 

 

Stavbou budou dotčena následující ochranná pásma: 

• Sdělovací kabely (CETIN, České Radiokomunikace) 

• nadzemní vedení NN (EG.D,a.s.) 

• STL plynovody ve správě (GasNet, a.s.) 
• stávající vodovody, kanalizace a vedení NN (Služby města Jihlavy, s.r.o.) 

• stávající vodovody (Vodárenská akciová společnost a.s.) 
• sdělovací kabely České Radiokomunikace 
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Zákonně jsou ochranná pásma inženýrských sítí vymezena takto: 

• Vodovodní řady a kanalizace. - ochranné pásmo u vodovodních řadů a kanalizačních stok do 
DN 500 včetně je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 od vnějšího líce stěny potrubí na 
každou stranu (zák.č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

• Telekomunikační vedení - ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po 
stranách krajního vedení (zák. č. 125/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

• Ochranné pásmo zemního vedení VN a NN a kabelů veřejného osvětlení - ochranné pásmo 
podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídíci, měřící a 
zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po 
obou stranách krajního kabelu (zák. č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

• Ochranné pásmo nadzemního vedení NN, VN a VVN - ochranné pásmo nadzemního vedení je 
souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí do krajního vodiče na obě jeho strany (zák. č. 
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů): 
o u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

- pro vodiče bez izolace 7 m 
- pro vodiče s izolací základní 2 m 
- pro závěsná kabelová vedení 1 m 

o u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 
- pro vodiče bez izolace 12 m, 
- pro vodiče s izolací základní 5 m 

o u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m 
 

• Plynárenské nízkotlaké a středotlaké zařízení místní sítě a vysokotlakých plynovodů – ochranné 
pásmo u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném 
území obce 1 m na obě strany půdorysu, u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany 
od půdorysu (zák. č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

 

Tato vymezení ochranných pásem jsou pouze orientační. Při realizaci stavby je nutno respektovat 
hodnoty ochranných pásem uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců dotčených inženýrských sítí. 
(viz. Dokladová část) 

 

V projektové dokumentaci jsou orientačně zakresleny všechny zjištěné podzemní inženýrské sítě, 
nejsou v ní však zakresleny případné různé soukromé kanálky, drenážky, přípojky atd. Upozorňujeme 
na jejich možný výskyt zejména poblíž soukromé zástavby a zahrad. Jejich umístění je nutno 
konzultovat na místě s majiteli jednotlivých nemovitostí. Odkrývání stávajících inženýrských sítí bude 
prováděno ručně vždy 1 m před a 1 m za daným vedením, nevyžaduje-li správce dané inženýrské sítě 
jinak. 

Zákresy podzemních i nadzemních sítí v projektové dokumentaci jsou orientační a neslouží jako 
vytyčovací výkres. Před zahájením zemních prací bude nutno stavebníkem zajistit vytýčení tras 
vedení jejich správci. Pokud dojde k narušení jakéhokoli podzemního vedení, musí být ihned 
zastaveny všechny práce a přivolán správce poškozeného vedení nebo zařízení!  

 

S ohledem na omezenou platnost stanovisek správců dotčené infrastruktury je nutno před 
zahájením stavy obnovit platnost těchto vyjádření! 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

• zemní vodojem o objemu 4000 m3 
• odběrné potrubí DN 500, dl. 212,0 m 

• odpad PVC DN 300, dl. 255,0 m 

• odpady v areálu VDJ PVC DN 300, dl. 77,0 m 
• propojení odpadů z VDJ PVC DN 500, dl. 12,0 m 

• přípojka NN k VDJ Bukovno, dl. 330,0m 

• zpevněná obslužná neveřejná komunikace, dl. 170,0 m 
• oprava lesní cesty v šířce 3,0 m a dl. 77,5 m 

 

B.4  Dopravní řešení 

Provozem stavby nedojde ke změnám v řešení dopravy v dotčené lokalitě. K částečnému omezení 
provozu na některých dotčených komunikacích dojde jen v době provádění stavby, kdy bude potrubí 
(přívod, odběr, odpad z vodojemu) kladeno do těles těchto komunikací, popř. chodníků nebo travnatých 
pásů přidružených k těmto komunikacím. Provozem stavby nedojde k ovlivnění současného řešení 
dopravy v klidu v lokalitě výstavby. K částečnému omezení dopravy v klidu může dojít během realizace 
stavby při pokládce potrubí do stávajících komunikací. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po ukončení stavebních prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.  

Na sousední parcele hřbitova (ve vlastnictví města) budou v rámci projektu vysazeny keře, tak aby při 
pohledu ze hřbitova zakrývaly pohled na vodojem. Střecha vstupní komory a vstupů do akumulací bude 
opatřena EPDM fólií. 

B.6  Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Mimo vlastní realizaci, kdy se očekává přechodné zvýšení prašnosti a hluku v okolí stavby nemá stavba 
negativní vliv na životní prostředí. Přechodné zhoršení (zvýšení prašnosti, hluku apod.) během výstavby 
bude minimalizováno činností dodavatele a stavebního dozoru stavebníka. Při zemních pracích nesmí 
dojít ke kontaminaci půdy znečisťujícími látkami (např. úkapy z vozidel a strojní mechanizace apod.). 
Stavba po uvedení do provozu nebude produkovat odpady mající negativní vliv na životní prostředí. 
Stavba zajistí spolehlivé zásobování lokality kvalitní pitnou vodou v dotčené lokalitě. Nakládání s odpady 
je upraveno zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Všechny odpady vzniklé v průběhu stavby a zařazené podle katalogu odpadů je nutno ukládat nebo 
shromažďovat na vyhrazených místech a zajistit, aby nedošlo k jejich nežádoucímu znehodnocení, 
odcizení nebo úniku. Využitelné stavební odpady budou odvezeny do recyklačních center na stavební 
odpad dle místních podmínek. U ostatního využitelného odpadu bude zajištěno shromažďování odpadů 
dle druhu na předem určených místech a odvoz dle platné legislativy. 
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Realizace ani provoz stavby nemají významný vliv na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. Mimo vlastní realizaci, kdy se očekává přechodné 
zvýšení prašnosti a hluku v okolí stavby nemá stavba negativní vliv na životní prostředí. Přechodné 
zhoršení (zvýšení prašnosti, hluku apod.) během výstavby bude minimalizováno činností dodavatele a 
stavebního dozoru stavebníka. Při zemních pracích nesmí dojít ke kontaminaci půdy znečisťujícími 
látkami (např. úkapy z vozidel a strojní mechanizace apod.). Stavba po uvedení do provozu nebude 
produkovat odpady mající negativní vliv na životní prostředí. V blízkosti místa stavby se nenachází 
žádné památné stromy. 

 

Ochrana stromů před mechanickým poškozením  

Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, 
větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to 
oplocením. Plot má ochránit celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod 
korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m u sloupovitých forem zvětšená o 
5,0 m po celém obvodu koruny (okapové linii). Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny 
(nedostatek místa) je nutno kmen obednit do výšky alespoň 2,0 m. Ochranné zařízení se musí připevnit 
bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové 
záběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stavebními mechanismy, ohrožené větve se musí 
vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem.  

 

Ochrana kořenové zóny při navážce 

V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, 
musí se při určování tloušťky navážky a způsobu rozprostření (celoplošně, výsečově) respektovat 
druhově specifická snášenlivost, stáří, vitalita a vytváření kořenového systému rostlin, půdní poměry i 
druhy použitých materiálů. Aby se zabránilo tvorbě látek poškozujících kořeny, musí se před navážkou 
odstranit z povrchu kořenové zóny veškerý vegetační pokryv, listí a další organické látky, a to šetrně 
vůči kořenům tzn. ručně nebo odsáváním. V kořenové zóně musí být navážen pouze hrubozrnný, 
vzduch a vodu propouštějící netoxický materiál. Zemina nesmí být rozprostřena blíže než 1,0 m od 
kmene.  

 

Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů 

Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých 
případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,0 m od paty 
kmene. Při provádění výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3,0 cm. Případná 
poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možno přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů 
o průměru menším než 2,0 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2,0 
cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky 
mrazu. Zrnitost zásypových materiálů (postupná změna zrnitosti) a míra jejich zhutnění musí 
zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů. V závislosti na ztrátě 
kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řez v koruně nebo provést oba zásahy 
současně. Při nepevné půdě a u hlubokých hloubených výkopů je nutné zajistit strom proti sesuvu 
vhodnými technickými opatřeními (např. začepováním).  
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Ochrana dřevin rostoucích mimo les 

Stromy musí být řádně zabezpečeny proti poškození. Jestliže dojde při stavebních pracích k poškození 
stromů nebo jejich kořenů, je dodavatel prací povinen zajistit okamžité ošetření poškozeného stromu. 
Přerušené kořeny budou odděleny čistě a rovně, aby bylo umožněno co nejsnadnější hojení (nesmí 
docházet k vyštípání, otřepům a drcení). Dále musí být bezodkladně provedeno ošetření případných 
zranění na kmeni – očištění a zatření (nejlépe luxolovou či akrylátovou barvou s přídavkem fungicidu). 
Větve zlomené nebo ty, které je nutno odstranit musí být zaříznuty na tzv. větevní límec a řezné rány 
ošetřeny tak, jak je již výše uvedeno. V případě, že nedojde k okamžitému zahrnutí výkopů, musí být 
kořenový systém chráněn proti vysychání nebo namrzání (např. rohožemi, jutovinou, zásypem pilin 
apod.). Zemina ani jiný materiál nebudou ukládány ke stromům. Paty stromů nelze přihrnovat či 
porušovat terén jejich okolí. Po skončení prací bude terén po výkopech a jiných poškozeních (např. 
mechanismy) řádně urovnán, na místech k tomu určených zatravněn a případný zbytkový materiál 
včetně kamenů odklizen. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navrhovaná stavba se nenachází na pozemcích v soustavě chráněných území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí 
(je-li podkladem) 

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) a ve smyslu § 2 tohoto zákona předložený záměr 
nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí, protože výměna potrubí stávajícího vodovodu 
není významnou změnou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona.  

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení (bylo-li vydáno) 

Není předmětem dokumentace 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Okolo přívodních potrubí a odpadu z vodojemu bude vyhlášeno ochranné pásmo, které je dáno 
zákonem 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo 
je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí vodovodu na každou stranu. U 
vodovodních potrubí do DN 500 včetně činí ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Realizace stavby se dotkne obyvatelstva jen okrajově, pouze po dobu výstavby omezeným užíváním 
komunikací, omezeným přístupem a zvýšeným pohybem stavební mechanizace v řešené oblasti. 
Ochrana obyvatelstva během provádění stavby bude řešena souladu s platnými bezpečnostními a 
hygienickými předpisy (ohrazení výkopů zábranami, provedení provizorních přechodů přes rýhy 
přívodů, odběrů a odpadu z vodojemu, maximální omezení prašnosti a hlučnosti během stavby atd.) 
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tak, aby nedošlo k ohrožení obyvatel. Negativní dopady lze minimalizovat výběrem vhodného 
dodavatele stavby. 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Potřebná pitná voda pro proplachy, zkoušky vodotěsnosti, tlakové zkoušky na potrubí atd. bude 
dodavatelem stavby a stavebníkem projednána při realizaci stavby – předpoklad – zajistí stavebník ze 
stávajícího vodovodního systému. Odběr elektrické energie se předpokládá ze staveništního rozvaděče, 
napájeného přes novou přípojku NN k vodojemu Bukovno. 

b) odvodnění staveniště 

Při zemních pracích se nepředpokládá dosažení hladiny podzemní vody. V případě zaplavení výkopů v 
důsledku srážek bude voda z výkopů odčerpávána. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd k vodojemu Bukovno pro realizaci stavby je řešen po stávající nezpevněné neveřejné lesní 
cestě. Tato cesta bude v rámci stavby zpevněna a využívána jako budoucí příjezd k vodojemu Bukovno. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv stavby na okolní pozemky bude pouze po dobu výstavby, a to částečným omezením přístupu, 
zvýšeným pohybem stavební mechanizace na okolních komunikacích, zvýšenou prašností a zvýšenou 
hladinou hluku. Tyto skutečnosti lze významně ovlivnit volbou zodpovědného zhotovitele stavby. Vlastní 
provoz stavby nebude mít na okolní pozemky žádný vliv. 

V prostoru provádění stavebních prací jsou umístěny sjezdy od soukromých nemovitostí na přilehlé 
komunikace.  Před zahájením stavby budou majitelé soukromých staveb o stavebních pracích písemně 
vyrozuměni s oznámením přesných termínů provádění prací. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Pro realizaci akce se nepředpokládá s kácením vzrostlé zeleně. Stavba má vliv na okolní pozemky 
pouze při vlastní realizaci eventuálním pojezdem techniky. Pozemky mimo manipulační pracovní pruhy 
by neměly být stavbou dotčeny. V okolí stavby včetně manipulačního pruhu v blízkosti výkopu bude 
chráněna vzrostlá zeleň bandáží. Zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí stavby a přímo na 
staveništi, která nekoliduje s realizovanými sítěmi a objekty, nesmí být narušena a je nutno ji chránit 
během stavby, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod. v souladu s vyhláškou ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. 

 

Obecné podmínky pro provádění stavby v blízkosti vegetace 

• Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu 
(rozpouštědla, minerální oleje, cement atd.) 

• Kořenové prostory stromů nesmí být zamokřeny vodou odváděnou ze stavby 
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• V kořenové zóně stromů se nemá provádět navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže 
tomu nejde v určitém případě zabránit, je nutno dbát opatření dle ČSN 83 9061.  

• V případě nebezpečí mechanického poškození stromů stavební technikou (pohmoždění a 
potrhání dřeva nebo kořenů, poškození koruny atd.) je nutno tuto vegetaci vhodným způsobem 
zabezpečit, např. plotem, popř. opatření kmene stromů vypolštářovaným bedněním. Toto 
zabezpečení musí mít parametry stanovené ČSN 83 9061.  

 

Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam 

Ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene stromů nebudou prováděny zemní práce. V pásmu, které se rovná 
čtyřnásobku obvodu kmene ve výšce 1 m budou případné zemní práce prováděny pouze ručně. Při 
výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 2 cm. V případě poranění kořenů je nutno 
poškozené kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru 
≤ 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. 
Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou 
zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Na 
nestabilní půdě a u hloubkových stavebních jam je nutno strom zajistit pažením. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Na stavbu dosud nebyl vybrán dodavatel stavby a není zatím možné dohodnout detailní postup výstavby 
a rozsah staveniště. Stavba je liniového charakteru s prováděním v pracovních pruzích šíře cca 5-10 
m. Potrubí bude ukládáno do pažených výkopů. Na travnatých a zemědělských pozemcích bude nad 
rýhou snímána ornice v tl. 25 cm a ukládána samostatně od dalšího výkopku. Po zásypu rýhy bude 
ornice navrácena zpět na původní místo. Vybraný dodavatel stavby bude řešit zařízení stavby dle své 
potřeby a zvyklostí s cílem minimalizovat náklady.  

Návrh staveniště a nutných manipulačních a skladovacích ploch a pruhů pro výstavbu včetně jeho 
projednání provede vybraný dodavatel stavby. Žádné zařízení staveniště není možno umístit na tělesa 
komunikací, tak aby blokovalo pohyb vozidel.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Zhotovitel zajistí, aby případné náhradní komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na 
veřejných prostranstvích veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických 
osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Demoliční odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v 
odpovídajících shromažďovacích prostředcích (např. kontejnery) nebo na určených místech. Budou 
utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Shromažďovací prostředky, resp. místa shromažďování 
odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů 
(vyhláška MŽP č. 8/2021Sb.). Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou opatřeny 
identifikačními listy nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., s obsahem dle vyhl. 
MŽP č. 273/2021Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a označeny grafickým symbolem příslušné 
nebezpečné vlastnosti dle zvláštních předpisů a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných 
odpadů, ve znění pozdějších předpisů č.502/2004 Sb). 
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Při stavebních pracích se předpokládá výskyt těchto odpadů: 

kód druhu                   název druhu                                                     kategorie          

odpadu                       odpadu                                                             odpadu             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17                    STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

17 01               Beton, cihly, taška, keramika                          

17 01 01          Beton                                                                                        O          

17 01 02          Cihly                                                                                          O          

 

17 02               Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01          Dřevo                                                                                        O          

17 02 02          Sklo                                                                                           O          

17 02 03          Plasty                                                                                        O          

17 03               Asfaltové směsi                       

17 03 02          Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301                       O          

17 04               Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05          Železo a ocel                                                                             O          

17 04 07          Směsné kovy                                                                             O         

17 04 11          Kabely neuvedené pod 170410                                                 O          

17 06               Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 04          Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03      O          

17 09               Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04          Směsné stavební odpady neuvedené 

                        pod čísly 170901, 170901 a 170903                                         O          

 

20                    KOMUNÁLNÍ ODPADY VČ. SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 01               Složky z děleného odpadu 

20 01 36          Vyřazené elektrické a elektrotechnické zařízení neuvedené 

                        pod čísly 200121, 200123, 200135                                           O          

 

20 03               Ostatní komunální odpady 

20 03 01          Směsný komunální odpad                                                        O          

20 03 07          Objemný odpad                                                                         O          

20 03 99          Komunální odpady jinak blíže neurčené                                   O          

 

Nakládání s odpady z vlastního provozu zařízení: 

Při vlastním provozu vodojemu a souvisejících napojení se nepředpokládá produkce odpadů. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Návrh stavby vycházel z místních poměrů staveniště, maximální ochrany životního prostředí a 
minimalizace negativního dopadu stavby na životní prostředí. Návrh stavby v maximální možné míře 
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respektuje vzrostlou zeleň. Dodavatel stavby musí v co největší možné míře minimalizovat hlučnost, 
prašnost a zajistit čištění komunikací znečištěných výstavbou, zejména v prostorech výjezdů z 
manipulačních pruhů. Pracovníci organizace, provádějící udržovací práce, musí zamezit úniku ropných 
a ostatních škodlivých látek do vodotečí. Skládky stavebního materiálu, odpadů, výkopových zemin atp. 
budou umístěny v dotčených lokalitách pouze na nezbytně nutnou dobu. Parkování, údržba a čerpání 
pohonných hmot stavebních mechanizmů bude prováděno mimo pásmo bezprostředního ohrožení 
vodních toků. Po ukončení stavebních prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního 
stavu. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Návrh stavby vycházel z místních poměrů staveniště, maximální ochrany životního prostředí a 
minimalizace negativního dopadu stavby na životní prostředí. Návrh stavby v maximální možné míře 
respektuje vzrostlou zeleň. Dodavatel stavby musí v co největší možné míře minimalizovat hlučnost, 
prašnost a zajistit čištění komunikací znečištěných výstavbou, zejména v prostorech výjezdů z 
manipulačních pruhů. Pracovníci organizace, provádějící udržovací práce, musí zamezit úniku ropných 
a ostatních škodlivých látek do vodotečí. Skládky stavebního materiálu, odpadů, výkopových zemin atp. 
budou umístěny v dotčených lokalitách pouze na nezbytně nutnou dobu. Parkování, údržba a čerpání 
pohonných hmot stavebních mechanizmů bude prováděno mimo pásmo bezprostředního ohrožení 
vodních toků. Po ukončení stavebních prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního 
stavu. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při vlastní stavbě je třeba respektovat všechny platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy, týkající 
se prací na staveništích a zemních a montážních prací. Především se jedná o: 

• zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů; 

• nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění 
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti; 

• nařízení vlády č.  361/2007 Sb. kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci ve znění pozdějších předpisů; 

• nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů.  

 

Dále je nutno dodržovat montážní a bezpečnostní postupy předepsané jednotlivými výrobci materiálů a 
armatur pro jejich montáž, uvádění do provozu a provozování. 

 

Zvýšenou bezpečnost je třeba věnovat při práci s mechanismy, při ukládání břemen a při stavbě lešení 
a pracích ve výškách. Výkopy musí být zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Všichni 
pracovníci musí být prokazatelně důkladně poučeni a proškolení. Je zakázáno sestupovat do výkopů 
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nebo vystupovat z nich po konstrukci pažení, vstupovat do strojem vyhloubených výkopů, které nejsou 
zajištěny, bez vhodné ochrany pracovníků (ochranný rám, bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce 
apod.). Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných nesoudržných 
materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se zajistit proti uvolnění nebo odstranit. 
Obnažené potrubní nebo kabelové vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěno proti průhybu, 
vybočení a rozpojení. Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. Je zakázáno používat lešení 
k pracím před jeho dokončením a předáním k jeho užívání, používat vratkých a nevhodných prostředků 
pro zvyšování místa práce, přetěžovat podlahy lešení, vystupovat a sestupovat z lešení jinak než na 
místě k tomu určených atd. 

 

Každý pracovník musí být prokazatelně seznámen o platných bezpečnostních předpisech. O školení 
zaměstnanců musí být vedeny písemné záznamy. Při stavbě musí být respektovány všechny platné 
předpisy o bezpečnosti práce a podmínky stanovené ve vyjádřeních dotčených organizací a orgánů 
státní správy. 

 

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů je zadavatel stavby povinen určit 
pro fázi realizace stavby koordinátora BOZP na stavby, kde bude působit dva a více zhotovitelů, které 
získaly stavební povolení po 1. lednu 2007 a u kterých jsou přesaženy následující limity objemu prací: 

• u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
den 

• u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

 

Pokud nebudou tyto limity překročeny, koordinátor BOZP pro realizaci staveb se neurčuje. V době 
zpracovávání projektové dokumentace není známa dodavatelská organizace, která bude stavbu 
realizovat. Pokud dojde vybranou dodavatelskou firmou k překročení těchto limitů, koordinátora pro 
realizaci je nutno určit. Vzhledem k tomu že, na stavbě budou prováděny práce se zvýšeným rizikem, 
je nutno před zahájením prací zpracovat plán BOZP (zpracovává způsobilý koordinátor BOZP; ideální 
po výběru dodavatele, při znalosti struktury dodavatelské/dodavatelských firem). 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených ploch 

Zhotovitel zajistí, aby případné náhradní komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na 
veřejných prostranstvích veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických 
osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Realizace stavby si vyžádá přechodné omezení dopravy na komunikacích v prostoru výstavby odpadu 
z vodojemu, přípojky NN a odběrového potrubí. Po dokončení stavby zůstane v platnosti stávající 
dopravní řešení. Provoz stavby nevyžaduje žádné úpravy stávajícího dopravního značení. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Realizace stavby se dotkne řady ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Podmínky pro práce 
v těchto ochranných pásmech jsou stanoveny správci těchto sítí a jsou součástí jejich stanovisek 
doložených v dokladové části. U podzemních inženýrských sítí se zpravidla jedná o požadavky na jejich 
vytyčení přímo v terénu, jejich ruční odkrytí, zabezpečení atd. Dále bývají v těchto stanoviskách 
stanoveny bezpečnostní opatření. Tyto podmínky budou při provádění stavby respektovány. Veškeré 
zásahy do stávajícího systému zásobování vodou vyžadují úzkou koordinaci s pracovníky jeho 
provozovatele. Napojování nových součástí na stávající vodovodní systém je možné vždy jen se 
souhlasem provozovatele vodovodu.  

 

Před zahájením stavebních prací je nutno zejména: 

• Zajistit předání staveniště v dostatečném předstihu před zahájením prací. 
• Před zahájením stavby, při znalosti přesného termínu výstavby, bude vybraným dodavatelem 

navržena přesná organizace staveniště dle jeho potřeb a technického vybavení (skladovací 
plochy pro materiál, místa pro parkování techniky atd.). Staveniště mimo rozsah navržených 
manipulačních ploch bude dodavatelem projednáno s majiteli dotčených nemovitostí. 

• Majitelům dotčených pozemků, správcům komunikací a případně jiným organizacím a orgánům 
státní samosprávy (viz dokladová část – stanoviska dotčených organizací a orgánů veřejné 
správy) bude písemně ohlášen termín zahájení stavby a předán kontakt na osobu za stavbu 
zodpovědnou. 

• Oznámit Archeologickému ústavu provádění stavební činnosti na území s archeologickými 
nálezy. 

• Po výběru dodavatele stavby bude s majiteli okolních pozemků před zahájením stavby 
dohodnut postup stavby a rozsah zařízení staveniště.  

• Zajistit přístup techniky na staveniště; vhodným způsobem omezit přístup na staveniště 
nepovolaným osobám. 

• Odstranit případné překážky v manipulačním prostoru na ploše staveniště. 

• V případě nutnosti (viz stanoviska jednotlivých správců) zajistit oznámení zahájení stavební 
činnosti v ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí, popř. požádat o souhlas s činností 
v ochranných pásmech inženýrských sítí. 

• V případě využití trhacích prací při zakládání vodojemu Bukovno je nutno zajistit povolení 
trhacích prací (povoluje Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina). Jako 
podklad pro povolení trhacích prací bude při znalosti termínů provádění zpracována 
dokumentace trhacích prací s návrhem technických podmínek k bezpečnému provedení 
trhacích prací a návrh opatření k ochraně práv a právem chráněných zájmů organizací a 
občanů.  

 

Při realizaci stavebních prací je nutno dbát zejména následujících bodů: 

• Jako manipulační prostor pro provádění stavby budou využívány pouze s majiteli dohodnuté 
pozemky nebo části pozemků. V případě potřeby manipulačního prostoru mimo projednaný 
rozsah (dle potřeb a technického vybavení vybraného dodavatele stavby) projedná vybraný 
dodavatel vyžití dalších částí pozemků včetně doby využití těchto ploch. 

• Před zahájením stavby musí být provedena fotodokumentace všech pozemků využívaných pro 
příjezd na staveniště i vlastní realizaci stavby 
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• V průběhu stavby musí být minimalizováno omezení vlastnických práv vlastníka pozemku a 
zamezeno případnému způsobení zbytečných škod. 

• Pozemky využité pro příjezd i jako manipulační prostor pro vlastní realizaci budou po skončení 
stavebních prací uvedeny do původního stavu. 

• Případné škody na pozemcích budou vlastníkovi nebo nájemci, resp. uživateli pozemku 
uhrazeny v prokazatelné výši vzniklé škody. 

• Komunikace užívané stavební technikou, vč. výjezdů ze staveniště budou udržovány v čistotě, 
tzn., že jakékoliv znečištění komunikací bude ihned odstraněno.  

• V průběhu provádění stavebních prací bude vhodným způsobem omezována prašnost (vhodná 
manipulace se sypkými materiály, zkrápění atd.). 

 

Podrobněji jsou podmínky výstavby stanoveny ve vyjádření dotčených organizací a orgánů veřejné 
správy (viz Dokladová část). 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Před zahájením stavebních prací bude stanoven vybraným dodavatelem stavby harmonogram prací, 
odsouhlasený stavebníkem. S ohledem na jednoduchost akce se nepředpokládá etapovitost výstavby. 

 

 

Květen 2024       Vypracoval: Ing. Marek Coufal, Ph.D.
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Příloha k žádosti o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu 

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

( dle § 133 stavebního zákona ) 

 

Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách 
stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v 
případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné 
úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u 
odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné. 

 

Kontrolní prohlídky se vztahují k provedení důležitých stavebních prací. Projektant navrhuje 
kontrolní prohlídky stavby v následujících etapách. 

 

• po převzetí staveniště dodavatelem, vytyčení stavby a vytyčení stávajících inženýrských sítí 

v prostoru staveniště; 

• po provedení hrubé stavby 

• po provedení technologického vystrojení objektu 

• po dokončení stavby vč. barevných nátěrů fasád; vnějších ploch a obslužných komunikací 

• při kolaudaci stavby. 

  

Případné další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na 
podrobný harmonogram stavby zpracovaný dodavatelem stavby. O vykonaných kontrolních prohlídkách 
na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka 
uskutečnila, které části se týkala a jaký je její výsledek.   
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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A.1 Úvod 

Návrh plánu BOZP je zpracován dle §15, zák. 309/2006 Sb. Rozsah plánu je dle přílohy č. 6, NV 
591/2006 Sb., ve fázi přípravy zakázky. Pro vlastní realizaci je nutné plán dopracovat, případně upravit 
tak, aby plně vyhovoval potřebám stavby. Vybraný zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před 
zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních technologických 
postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně 
opatření přijatých k jejich odstranění. 

 
DALŠÍ ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ 
OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY (viz §14, zák. 309/2006 Sb.): 
 

- Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby 
povinen písemně určit koordinátora BOZP 

- Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 
činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „plán“), včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat 
na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě 
jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

 

Počet pracovníků na stavbě je závislý na nasazení vybraného dodavatele stavby při realizaci.  

Předpokládaná doba výstavby je 6 měsíců. 

 

V tomto případě jsou naplněny podmínky dle §15, odst.1, písm. b) zák. 309/2006 Sb.: 

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 pracovní den 

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
 

Zadavatel je povinen v tomto případě doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 
prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 
staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno 
v listinné nebo elektronické podobě. 
 
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu 
 
Telefon: +420 950 179 511 
E-Mail: budejovice@suip.cz 
Datová schránka: n7wefgn 
WWW: http://www.suip.cz/oip10 
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A.2 I. ROZSAH PLÁNU 

1. Plán obsahuje 
a) identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a 

koordinátorovi, 
b) situační výkres stavby, 
c) obsah podle části II. písmene C, přílohy č.6 k NV 591/2006 Sb. 
 

2. Obsah jednotlivých částí plánu je přizpůsoben druhu a velikosti stavby, stavebně technickému 
provedení stavby, účelu využití a době trvání stavby v souladu s § 15 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plán se zpracovává v podrobnostech umožňujících 
koordinátorovi využívat plánu jako hlavního nástroje koordinace opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na dané stavbě v souladu s jeho povinnostmi stanovenými zákonem o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
3. Plán obsahuje postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti, které se týkají stavby, 
pro niž se plán zpracovává, a zahrnuje konkrétní požadavky pro bezpečné a zdraví neohrožující 
provádění všech uvedených postupů a pracovních činností. 

 

A.3 II. OBSAH PLÁNU 

A.3.1 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI 

1. Údaje o stavbě 
 
a) základní údaje o druhu stavby:  
 
Vodovodní síť města Jihlava je zásobována ze zdroje VD Hubenov. Voda je upravována v úpravně vody 
Hosov s následně akumulována v blízkém vodojemu Hosov. Z tohoto vodojemu kterého jsou dále 
zásobovány vodojemy Pístov, Kosovská a Lesnov (Bedřichov), ze kterých jsou zásobována jednotlivá 
hlavní tlaková pásma. Distribuční řady mezi těmito vodojemy tvoří kostru páteřního zásobního systému 
jihlavského vodovodu. Stávající systém zásobování vodou se potýká s řadou problémů. Výhled 
urbanistického rozvoje v Jihlavě znamená významný nárůst potřeby vody oproti stávajícímu stavu. 
Kapacita vodojemů především II. tlakového pásma je pro výhledový stav nízká. Kritická je situace v 
severní části rozvodného systému, kde vodojemy Lesnov a Pávov mají nedostatečnou kapacitu již v 
současném stavu. Generel zásobování vodou města Jihlavy zdůrazňuje potřebu zajistit zvýšení objemů 
vodojemů II. tlakového pásma v severní oblasti Jihlavy. Dále je generelem doporučeno zajistit 
dostatečnou rezervu v kapacitě zdrojů, zajistit vyšší kapacitu dopravy vody z vodojemu Hosov do 
vodojemů II. tlakového pásma a zajistit zvýšení kapacity rozvodné sítě, především II. tlakového pásma.  
 
V souladu se závěry generelu zásobování vodou (města Jihlavy) bylo rozhodnuto o výstavbě nového 
vodojemu Bukovno 2 x 2000 m3 (568,80 – 564,50 m n.m.), který zajistí generelem doporučované 
zvýšení objemu akumulované vody II. tlakového pásma v severní oblasti Jihlavy i z hlediska budoucího 
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rozvoje lokality. Vybudování nového vodojemu Bukovno je tak v souladu s dlouhodobou koncepcí 
zásobování města Jihlavy pitnou vodou a v souladu s Genenerelem zásobování vodou města Jihlavy. 
Vybudováním nového vodojemu Bukovno 2 x 2000 m3, jako počáteční etapy propojení vodovodních 
soustav, společně se souvisejícími stavbami „Vodovodní přivaděč Želivka – Jihlava“ (související 
samostatná akce v přípravě – zajištění rezervy v kapacitě zdrojů) a také I. etapy tzv. Severovýchodní 
větve vodovodu (související investice v přípravě – zajištění vyšší kapacity dopravy vody do II: tlakového 
pásma) dojde k propojení Skupinového vodovodu Želivka a skupinového vodovodu Jihlavsko. 
  
Propojením těchto vodárenských soustav vznikne bezpečný systém zásobování pitnou vodou zajišťující 
dostatek pitné vody pro současný stav i budoucí rozvoj krajského města Jihlava. 
 
Předkládaný záměr je stavbou trvalou. 

 
b) název stavby: Posílení vodovodní sítě – vodojem Bukovno - Jihlava 

 

 

c) místo stavby:  
Místo stavby:   Jihlava 

Kraj:    Vysočina 

Katastrální území:  Bedřichov u Jihlavy 

Dotčené parcely:  332/33; 334/2; 521/9; 332/8; 332/8; 332/6; 521/6 

 

d) charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby, nebo 
o odstraňování stavby) 

 
Nová a trvalá stavba 
 
e) účel užívání stavby 

 
Účelem užívání stavby je akumulace vody pro zásobování lokality pitnou vodou. Stavba spolu se 
souběžně připravovanými investicemi (přivaděč Želivka – Jihlava a Severovýchodní větev vodovodu) 
zajisti bezpečné zásobování lokality pitnou vodou z hlediska současných potřeb vody, i z hlediska potřeb 
vody budoucích. 
 
f) základní předpoklady výstavby 
 

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 6 měsíců. Upřesnění harmonogramu výstavby bude možné po 
výběru zhotovitele. 
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Členění stavby: 

Stavební objekty: 

 

SO 01 – Stavební část 
SO 02 – Vnější trubní rozvody 
SO 03 Zpevněná obslužná komunikace 
SO 04 Oplocení areálu VDJ 
SO 05 Přípojka NN 
SO 06 Přívod ze SZ větve vodovodu 
SO 07 Zelená střecha 
SO 08 Propojení s VDJ Lesnov (Bedřichov) 
 
Technická a technologická zařízení: 
 
TZ 01 Strojně-technologická část 
TZ 02 Elektrotechnická část 
TZ 03 VDJ Lesnov (Bedřichov) – úpravy elektro 
 
  

g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby. 

 

Vliv stavby na okolní pozemky bude pouze po dobu výstavby, a to částečným omezením přístupu, 
zvýšeným pohybem stavební mechanizace na okolních komunikacích, zvýšenou prašností a zvýšenou 
hladinou hluku. Tyto skutečnosti lze významně ovlivnit volbou zodpovědného zhotovitele stavby. 
Vlastní provoz stavby nebude mít na okolní pozemky žádný vliv. V prostoru provádění stavebních prací 
jsou umístěny sjezdy od soukromých nemovitostí na přilehlé komunikace. Před zahájením stavby budou 
majitelé soukromých staveb o stavebních pracích písemně vyrozuměni s oznámením přesných termínů 
provádění prací.  

Návrh staveniště a nutných manipulačních a skladovacích ploch a pruhů pro výstavbu včetně jeho 
projednání provede vybraný dodavatel stavby. Žádné zařízení staveniště není možno umístit na tělesa 
komunikací, tak aby blokovalo pohyb vozidel. 

Zhotovitel zajistí, aby případné náhradní komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na 
veřejných prostranstvích veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických 
osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

 

2. odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis 
dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu. 

 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Plán) je dokument obsahující 

údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce při přípravě stavby dle §15, zák. 309/2006 Sb.  V plánu jsou uvedena potřebná 
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opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení prací. Právní předpisy a soupis dokumentů viz 
příloha č. 1 - Přehled právních předpisů. 
 

Plán je zpracován z důvodu výskytu prací, vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5, k NV 591/2006 Sb.,:  

 
− Odst. 1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 

uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 
− Odst. 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
− Odst. 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, 

popřípadě         zařízení technického vybavení. 
− Odst. 11 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních 

dílů určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 
3. údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště 
 

Název:    Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Identifikační číslo:  47116901 
Sídlo:    Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, Smíchov 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Marek Coufal, Ph.D. 
 
 

b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace. 
 
Hlavní inženýr projektu: 
 
Ing. Marek Coufal, Ph.D. 
Mobil: +420 731 704 177 
E-mail: coufal@vrv.cz 
Číslo autorizace: ČKAIT 1202132, Obor: IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
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A.3.2 B. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 
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A.3.3 C. POŽADAVKY NA OBSAH PLÁNU 

Pro splnění požadavků na obsah plánu se v něm uvádí: 
 
1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených 
v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě 
kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného 
inspektora 
 
Z hlediska BOZP musí být dodrženy zejména požadavky zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah 
a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 
a dezinfekčních prostředků.  
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Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, 
s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby, 
jedná se o: 
Specifické postupy na staveništi dle přílohy č. 6 k nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
  

a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 
skladování a manipulaci s materiálem 

 

Stavba, pracoviště a zařízení staveniště budou ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
- Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. 

Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace 
s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je 
nutno řádně vyznačit a osvětlit. 

 
- Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 

důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným 
způsobem, například řízením provozu nebo střežením. 

 
- Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 

osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 
 

- Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Zákaz 
vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 
- Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní 

úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
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vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 

 
- Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 

provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 
vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 

 
- Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních 

komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
- Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 

technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 
umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

 
- Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 

ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti.  

 
- Po dokončení výstavby musí být plocha dočasných záborů předána zpětně vlastníkovi v původní 

podobě. 
 

- Po celou dobu výstavby musí být umožněn příjezd IZS (hasiči, sanitky, policie). Zhotovitel 
pro tyto případy zajistí na stavbě přejezdové plechy apod. 

 
- Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich 

dokončení nedocházelo ke znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních 
součástí a příslušenství, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost 
silničního provozu v daném úseku. 

 

b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť  

 

Práce budou probíhat během dne za světla, v případě prací prováděných za snížené viditelnosti nebo tmy 
(na komunikacích), musí být postupováno v souladu se zvláštním užíváním komunikace a přechodným 
dopravním značením dle NV č. 163/2002 Sb.. 
 

Osvětlení pracoviště a spojovacích cest mezi jednotlivými pracovišti denním, umělým nebo sdruženým 
osvětlením musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou náročnost a ochranu zdraví 
v souladu s normovými hodnotami a požadavky dle NV č. 361/2007 sb. § 45/1 
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c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození  

 
Budou dotčena ochranná pásma dráhy, nadzemního vedení VN, podzemního vedení NN, sítě 
elektronického vedení a ochranné pásmo vodního toku. Práce v ochranném pásmu budou odpovídat 
podmínkám jednotlivých správců sítí. Zhotovitel bude postupovat v souladu s odst. II., přílohy č. 3 k 
NV 591/2006 Sb. 

V předmětném území se vyskytují podzemní a nadzemní sítě nebo ochranná pásma těchto organizací: 

 CETIN a.s. 

 E.GD  

 GasNet s.r.o. 

 Služby města Jihlavy 

 České Radiokomunikace 

 VAS a.s. 

 Povodí Moravy 

 

Ochranné pásmo elektrického vedení 

Zemní kabelové vedení NN 1 m od krajního kabelu na každou stranu  
- ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000 Sb. svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou 
stranu:  
- u napětí nad 1 kV do 35 kV     7 m  
- u napětí nad 35 kV do 110 kV   12 m  
- u napětí nad 110 kV do 220 kV   15 m  
- u napětí nad 220 kV do 400 kV   20 m 
 
Postup: Při provádění výkopových prací bude dodavatel dodržovat zejména tato opatření: 
a) před vlastním prováděním prací zhotovitel zajistí vytyčení sítí v terénu a pomocí sond, je-li 
to nezbytné, určí přesnou polohu a uložení sítí, 
b) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
c) obnažené potrubní vedení ve výkopu musí být zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení. 
- Před provedením prací zvolit takový pracovní postup, aby nejprve byly provedeny přeložky sítí dle 
PD; nutno upřesnit přesný postup ve fázi realizace stavby. 
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d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým 
způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být 
dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 
zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány 
a viditelně označeny. 

Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být práce přerušena až do doby 
odstranění nebo zajištění těchto předmětů. (zhotovitel přivolá IZS na čísle 112). 

- V případě mimořádné události (požáru, výbuchu, atd.) bude dodavatel dbát pokynů IZS. 

V místě s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo hloubky zajišťuje 
zhotovitel, aby osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro případ nehody. Zhotovitel stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného 
poskytnutí první pomoci. 

 
e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií 
(plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční 
osvětlení 

Doprava na stavbě musí být v souladu s NV č. 168/2002 sb.  

Stroj popojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby 
s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není v TP, stanoví 
ji zhotovitelem pověřená osoba před zahájením prací. V době stavby bude zařízení staveniště využívat 
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vlastních diesel agregátů na výrobu elektrické energie. Další variantou je po předchozí dohodě 
s provozovatelem elektrické sítě o připojení k ní. 

Pro zařízení staveniště v případě potřeby napojení na hydrant, po dohodě stavby s provozovatelem 
vodovodní sítě a splnění jejich požadavku odběru (např. měření odběru vody). V případě nedostupnosti 
blízkého hydrantu bude využito mobilních cisteren. 

Pro pracovníky dodavatele stavby budou v režii dodavatele instalovány chemické WC společně 
s dávkovači dezinfekčního přípravku pro dezinfekci rukou.  

Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak opatřeny 
vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 25 cm) a jámy v 
komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem nebo ohrazeny. 

Rozvody po staveništi budou zabezpečeny přejezdem proti poničení. Pokud bude zhotovitel používat 
mobilní elektrocentrály, aku nářadí nebo připojení na stávající rozvodnou síť elektrické energie. Při 
použití elektrocentrál musí být dodrženy bezpečnostní pokyny výrobce zařízení.  

Jedná se zejména o následující: 

- Vždy před zahájením práce proveďte předběžnou provozní zkoušku. Ujistěte se, že elektrocentrála 
včetně vedení a zásuvkových spojů je bez závad nebo poškození. 

- Elektrocentrálu umístěte na pevný, rovný povrch, aby nedošlo k jejímu převrácení. Při provozu 
na jiném, než vodorovném povrchu může dojít k vytékání paliva z nádrže. 

- Nedávejte do blízkosti motoru žádné vznětlivé látky. 

- Pracovníci obsluhy musí být seznámeni s návodem výrobce. 

- Centrála je zařízení produkující el. napětí. Nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokrýma rukama.  

- Centrála musí být uzemněna uzemňovacím vývodem, jestliže návod výrobce neurčí jinak. 

- Elektrocentrála nesmí být provozována nechráněně na dešti nebo sněhu. Přístroj neustále chraňte proti 
vlhkosti, nečistotám a jiným korozním vlivům při používání. 

Všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude kontrola 
zejména z hlediska možných úkapů ropných látek (vany); je třeba zajistit stavební plochy a splachy 
z nich sbírat s předčištěním lapolem u ploch pro stání vozidel a balený vapex a zajistit odběry vzorků 
a odpovídající likvidaci případných odpadních a znečištěných vod; ve stavebních mechanismech 
se doporučuje přednostně používat ekologicky šetrná mazadla a oleje. 

 

f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu 
zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 
 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu 
od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, 
ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, 
stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem 
stanoveným v projektové dokumentaci. 

Stěny výkopu budou dle PD prováděny svahováním.  
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Konkrétní postupy/opatření budou projednány s koordinátorem určeným zadavatelem stavby pro fázi 
realizaci stavby. 

Pro stavbu je třeba vypracovat plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých 
vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby.  

V případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu (zařízení 
staveniště musí být vybaveno dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci 
úniků ropných látek, v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům). 

Zhotovitel u předání staveniště předloží výše zmíněný havarijní a také povodňový plán. 

Kontaktní spojení na správní úřady a subjekty: 
Hasičský záchranný sbor České republiky   150 
HZS – požární stanice Jihlava     950 271 101 
HZS – Kraje Vysočina      950 271 111 
Policie České republiky      158 
PČR – územní odbor Jihlava     974 266 111 
Zdravotnická záchranná služba     155 
Městská nemocnice Jihlava     567 157 111 
Česká inspekce životního prostředí – Havlíčkův Brod  569 496 111 
Česká inspekce životního prostředí – Havlíčkův Brod (havárie) 731 405 166 
KHS Vysočina       567 564 551 
 

g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu 
širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu  

 

Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby. 

Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena tak, 
aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní 
dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci 
s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 
hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo 
k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny 
všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 

Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například 
oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno 
používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
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Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do jakékoliv 
výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, 
aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 

Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je 
nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se 
místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5m. 

Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se zákazem 
vstupu nepovolaným fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí 
zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5m a při mechanizovaném skladování, jsou-
li na paletách, do výšky nejvýše 3m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, 
musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

 

h) Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, 
s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, 
zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody  
 

Hlavní rizika při zemních a výkopových pracích: 

- Sesuv zeminy, zavalení osob, stroje, zařízení 
- Pád osoby, stroje nebo zařízení do hloubky 
- Narušení inženýrských sítí (zásah el. proudem)  
- Pořezání, bodnutí, useknutí 
- Uklouznutí 
- Výkopové práce 

Před započetím zemních prací je nutno požádat správce inženýrských sítí o jejich vytyčení v zájmovém 
území a respektovat podmínky jednotlivých správců při stavbě v jejich ochranném pásmu. 

1. Před použitím stroje a zahájení zemních a výkopových prací zhotovitel seznámí obsluhu s místními 
provozními a pracovními podmínkami mající vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost 
půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, 
popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li 
stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem 
k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

3.Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace (vibrační válce, pěchy), lze používat jen takovým 
způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení a podobně.  

4. Výkopové a zemní práce budou vykovávány strojně a zařízením určeným pro tuto práci. Kolem stroje 
je určen ohrožený prostor, v kterém se nikdo nesmí zdržovat. Není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen jeho maximálním dosahem pracovního 
zařízení zvětšeným o 2m. 
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5. Výkopy a nebezpečné prohlubně budou zakryty, nebo zajištěny viditelnou zábranou umístěnou 1,5 
od okraje proti pádu osob. Zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů, přejezdů, v místě 
provádění výkopových prací nebo v místě sestupu do výkopu. 

 

6. Přebytečná zemina a ornice bude převezena a uložena na skládku. 

 
- Zajištění výkopů ve vzdálenosti >1,5m od hrany výkopu: 
- Jednotyčové zábradlí o výšce 1,1m, nápadná překážka >0,6m, 
- Zemina z výkopu uložená v sypkém stavu >0,9m. 

Pažení 

Pažení svislých stěn ručně kopaných výkopů: 

V nezastavěné území od 1,3m, není-li stanoveno jinak. V zastavěném území od 1,5m, není-li stanoveno 
jinak. 
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Pažení svislých stěn strojně kopaných výkopů: 

- Výkopy se svislými bočními stěnami se přednostně zajišťují kovovými pažícími systémy (pažící 
boxy), 

- Do strojně hloubených výkopů je zakázáno vstupovat před zajištěním stěn technickou 
konstrukcí, 

- Nejběžnější je pažící systém s rozepřením na okrajích (typ ES), u něhož je dvojice pažících 
desek rozpírána rozpěrami připojenými na kolmo ke svislým okrajům desek, 

- Potřebné údaje pro návrh a bezpečné používání pažících systémů jsou obsaženy v návodu na 
používání, 

- Podmínkou pro jejich použití je dočasná stabilita nezapažené vykopané rýhy nebo zářezu 
v délkách min. 3 až 6 m (dle použitých prvků pažení) o předpokládané hloubce (2 až 7 m dle 
typu pažícího systému) po dobu osazování a aktivizovaní pažení, 

- Nesmí být překročeno normové zatížení (maximální tlakovou sílu v kN udává výrobce), 
- Příložné pažení – svislé stěny se zajišťují přikládanými pažinami, které jsou přeloženy 

převážkami (svlaky) kolmými na směr přiložených pažin. 
- Dřevěné příložné pažení s vodorovnými a svislými pažinami. U pažení stavebních jam se 

převázky příložného pažení zajišťují šikmými vzpěrami, které jsou opřené o kolíky zaražené  
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Svahování výkopů: 

Svahovaný výkop (prozatímní zajištění stěny výkopu) je vhodný zejména pro výkopy strojně těžených 
stavebních rýh a jam, u nichž je po obvodě výkopu dostatek volného místa. Sklon svahu výkopu závidí 
na fyzikálně-mechanických vlastnostech hornin, zejména na úhlu vnitřního tření hornin a na jejich 
soudržnosti. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel dle údajů v PD se zřetelem zejména na geologické 
a provozní podmínky. 

Důležité zásady: 

- rostoucí hloubkou výkopu navrhovat raději bezpečnější sklon 

- některé zeminy (např. spraše) udrží při počasí beze srážek velmi strmý sklon, ale po dešti nebo při 
jiném přítoku rychle povolují, 

- Odpovědný vedoucí pracovník řídí provádění výkopových prací při změně geologických a 
hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci a upřesní určený sklon stěn svahovaných 
výkopů a vzniknou-li pochybnosti o stabilitě  svahu a k zajištění bezpečnosti pracovníků. – za nepříznivé 
povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani, 
pod svahem, 

- sklon svahů se udává poměrem jeho výšky k půdorysné délce (viz PD). – stěny širokoprostorových 
výkopů je nutné zabezpečit vysvahováním minimálně v poměru 1:1, přičemž sklon násypů závisí na 
hloubce výkopů a druhu zeminy. 

 

i) Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a 
veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se 
zrakovým postižením  
 

Stavba je umístěna mimo obydlenou zástavbu. Bezbariérová opatření se nebudou řešit. 
 

j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech 
fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k 
místům betonáže, předpokládané provedení bednění 

 

Bednění, betonování  

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i 
demontáže i zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži i demontáži a používání se 
postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti 
pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 
dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků 
bez konstrukčního rizika. 

Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně 
prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole 
provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam.  
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Přeprava a ukládání betonové směsi 

Zhotovitel zajistí bezpečnost pracovníků proti pádu do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. 
Zhotovitel určí bezpečný způsob provedení schváleným technologickým postupem. 

Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové komunikace. 
Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné 
zásady musí být bezodkladně odstraňovány. 

Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhu čerpadla.  

Odbedňování 

Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí 
nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, s mí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené 
zhotovitelem.  

Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší 
požadavky zvláštního právního předpis. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 
3m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují 
nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr.  

Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob.  

Součástí bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem 
nebezpečí úrazu a nepřetěžovali konstrukci.  

 

k) Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména 
ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu 
materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  

Na stavbě budou probíhat zednické práce svislých nenosných příček. 

Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký 
nejméně 0,6 m.  

Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly 
svislosti zdiva a vázaní rohů.   

Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.  

Na pracovištích a přístupových komunikacích na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce 
vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně 
únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení požadavků stanovených legislativou.  

Při práci ve výškách budou pracovníci chráněni proti pádu. Lešení bude řádně provedené, pracovní 
podlahy budou únosné a nebude chybět dvoutyčové zábradlí a okopové lišty. V případě používání 
systémového lešení nebo tzv. kostek musí být konstrukce sestavena dle návodu od výrobce. Kontrolu 
správnosti provedení lešení provede vedoucí pracovník zhotovitele. 
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l) Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních 
operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, 
přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, 
doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace  
 
Při dopravě, manipulaci a montáži je třeba dbát všech bezpečnostních opatření vyplývajících ze zákona 
a příslušných předpisů, zejména práce se zavěšeným břemenem ČSN ISO 12.480-1. Při pokládce a 
odstraňování, bude postupováno přiměřeně dle odst. XI., přílohy č.3 k NV 591/2006 Sb., zejména: 

Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky 
stanovené v technologickém postupu. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování 
pomocí pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je 
zakázáno pojíždět se zavěšeným výrobkem. 

V případě, že budou osazovány betonové prvky, je nutné postupovat dle přílohy č. 2 a 3 NV 591/2006 
Sb. a zejména v souladu s technologickým postupem zvoleného výrobce.  

Prefabrikované dílce se ukládají na dopravní prostředek v poloze zabudování tak, aby byly pečlivě 
zajištěny proti příčnému i podélnému posunu. 

Manipulace pomocí závěsných ok se provádí pomocí lanových závěsů na jeřábových hácích v souladu 
s ČSN EN 13414-1 - Vázací prostředky z ocelových drátěných lan Bezpečnost - Část 1: Vázací 
prostředky pro všeobecné zdvihací práce. Lanové závěsy jsou dodávány výrobcem dle požadavku 
odběratele. Při manipulaci se musí používat lana o délce min. 2m a maximální úhel lana od osy kotvy 
je 30°. Zašroubování lanového závěsu do pouzdra musí být provedeno až na doraz. Jakékoliv úpravy 
lanových závěsů zvláště svařování je nepřípustné! Používání poškozeného závěsu je zakázáno! 

Je zakázáno pojíždět se zavěšeným výrobkem. 

m) Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména 
ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, 
podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících 
se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení 
okolních objektů a prostor 

V rámci přípravné fáze této stavby není s bouracími uvažováno. 

 

n) Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod 
prací ve výšce  

Manipulace s materiálem – materiál bude na stavbu dopravován běžnou kolovou dopravou. 
Následně bude po částech zabudován do stavby. V prostorách stavby bude distribuován jeřábem. 
Pro tento typ práce bude zpracován systém bezpečné práce jeřábu! 
 
Zajištění manipulačního a montážního prostoru – při manipulaci s břemenem (zvedací operace) 
bude prostor střežen určitou osobou. Montážní prostor bude zabezpečen proti vstupu ostatních 
pracovníků (střežení, nebo pevná zábrana). V žádném případě nebudou probíhat práce nad sebou 
– během montáže s v montážním prostoru ohroženém pádem předmětu nebo zřícením konstrukce, 
nesmí pohybovat další osoby! Zákaz manipulace s břemeny nad osobami. 



  
Posílení vodovodní sítě vodojem Bukovno – Jihlava Plán BOZP 

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP)  

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 23 (30)

ČÍSLO ZAKÁZKY:   VERZE: 0

ARCHIVNÍ ČÍSLO:  REVIZE: 0
 

 

o) Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti 
sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob 
zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti 
pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými 
pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany 
před prostředky osobní ochrany 

 

V rámci výkopových prací budou probíhat práce s rizikem pádu do hloubky nad 1,5m.  Při provádění 
prací nad volnou hloubkou je nutné dbát opatření podrobně uvedených v NV 362/2005 Sb. 

Hlavní rizika:  

Pád pracovníka, osoby. 
Pád předmětu, materiálu, nářadí. 
Uklouznutí, propadnutí. 
Pád dočasné konstrukce. 
Nevyhovující prostředky pro práci ve výškách. 

Před zahájením prací ve výškách musí vedoucí zaměstnanec:  

Určit způsob a druh zajištění proti pádu na všech místech práce a komunikacích, pokud leží ve výšce 
1,5m nad okolní úrovní (kolektivní zajištění, kombinace). V případě hrozícího pádu osob je nutné 
zajištění provést i v místech ležících ve výšce menší něž 1,5m. 

Určit bezpečný přístup na místa práce ve výškách, minimalizace použití žebříků. 

Určit bezpečný způsob dopravy materiálu na místa ve výšce. 

Stanovit způsob zajištění prostoru pod místy práce ve výškách. 

Je nutné určit pracovníka dozorující práce a provádějícího kontrolu technických konstrukcí. 

Provést opatření k zabránění pádů pracovníků z výšky  

Prostředky kolektivní ochrany – pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1m s tyčemi upevněnými na 
nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou. Proti pádu osob do výkopu (hloubky) budou použita dočasná 
ochranná zábradlí nebo mobilní jednotyčové zábradlí, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1m.  
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Prostředky individuální ochrany  

Osobní zajištění lze používat jen v případech, pokud není možné použít kolektivní ochranu, nebo 
vhodná organizační opatření: V technologickém postupu musí být navržen systém osobního zajištění 
odpovídající povaze prováděné práce, umožňující bezpečný pohyb osob a musí být určena místa ke 
kotvení v souladu s návody k používání.  

 

Zajištění ohroženého prostoru pod místem práce ve výškách  

Ohrožený prostor se při krátkodobých pracích zajistí proti vstupu osob střením určeným pracovníkem. 
V ostatních případech se ohrožený prostor pod místem práce ve výšce zajistí zábranami. 
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Přístup na pracoviště ve výškách – všechna místa práce ve výškách musí být bezpečné přístupná 
pomocí schodišť, ramp, případně žebříků.   

Dočasné stavební konstrukce: 

Pro práci ve výškách, kde bude použito dočasných stavebních konstrukcí (lešení), musí být splněny 
požadavky na zajištění stability, únosnosti, uspořádání, montáž, demontáž, na používání a kontrolu 
konstrukce, které jsou uvedeny v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci. Pokud to nebude 
konstrukčně možné, musí být pracovníci vykonávající práce s rizikem pádu z výšky nebo do hloubky, 
zajištěni odpovídající individuální ochranou, za kterou odpovídá vedoucí pracovník zhotovitele. 

Lešení musí být řádně předáno uživateli se zápisem do stavebního deníku se všemi prvky k zajištění 
BOZP (zábradlí, podlážky, výstupy, spoje, kotvení, ztužení) a podrobeno pravidelné kontrole vedoucího 
pracovníka zhotovitele. 

Podmínky pro používání žebříků (podrobněji jsou uvedeny v čl. III., přílohy k NV 362/2005 Sb.: 

Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 
prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, 
týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny 
jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá 
nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických 
nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec 
obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a 
spolehlivou oporu. 

Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Po žebříku nesmí 
vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. Žebříky používané pro 
výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, 
přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se 
vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 
: 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být 
zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním 
konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. Skládací a 
výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. 
Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. 
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Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u 
žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od 
jeho horního konce. 

Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, 
zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
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p) Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho 
skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, 
opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, 
použití strojů  

Pracovníci budou vybaveni ochrannými přilbami. 

Všichni pracovníci budou mít reflexní vesty (vyjma prací, kde vesta by mohla způsobit nežádoucí riziko 
– např. svařování). 

Všichni pracovníci budou mít pracovní obuv. 

Veškerý materiál bude přesouván pomocí mechanizace. 

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 
majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů, sklony pojezdové 
roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, 
umístění nadzemních vedení a překážek.  

Pokud bude při dopravě matriálu požito zdvihacího zařízení, bude postupováno dle čl. XI, příl. 3, 
NV 591/2006 Sb.: 

Při dopravě materiálu, budou jednotlivé prvky zavěšeny na vázací prostředek o dostatečné nosnosti a 
budou dopraveny na místo určení zdvihacím zařízením. 

Během zdvihání a přemisťování břemene se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po 
ustálení břemene v místě vyložení mohou provádět jeho odvěšení. Břemeno se odvěšuje od závěsu 
zdvihacího prostředku teprve po jeho zajištění. Vstupovat pod zavěšené břemeno je zakázáno. 

Před zahájením práce s břemeny pomocí zdvihacích zařízení – jeřábů, musí být dle ČSN ISO 12480-1 
zpracován systém bezpečné práce, s kterým musí být dotčené subjekty prokazatelně seznámeni. 

S břemeny se nesmí manipulovat nad komunikacemi nebo veřejně přístupnými místy (nutno vyloučit 
provoz a zabránit vstupu osob). 

V pracovním prostoru zdvihacího zařízení musí být dodržován zákaz vstupu nepovolaným osobám a 
vjezdu dopravním prostředkům. 

Podmínky pro používání dočasné stavební konstrukce (podrobněji jsou uvedeny v čl. VII., přílohy 
k NV 362/2005 Sb.): 

Stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na 
montáž a používání těchto konstrukcí. 

V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá osoba 
(lešenář) konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou osobou 
odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání 

Nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto 
účelu výrobcem určeny. 

Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5 m s 
příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 
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U pracovního lešení nesmí být mezera mezi vnitřním nechráněným okrajem podlahy a lícem objektu, 
ke kterému lešení přiléhá, větší než 250 mm. Při šířce mezery u okraje podlahy do 400 mm musí být 
osazeno zábradlí (může být pouze jednotyčové bez zarážky u podlahy). 

 

q) Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh 
jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného 
provozu veřejných dopravních prostředků 
 

Vzhledem k charakteru stavby bude nutnost využití jeřábu (věžový nebo mobilní). Pro funkci jeřábu 
bude zpracován Systém bezpečné práce zhotovitelem. Užití jeřábu a potřebnou dokumentaci musí 
zhotovitel nejpozději 8 dní předem nahlásit a předat koordinátorovi BOZP.  
 
V případě využití dvou a více jeřábu bude provádět proškolená odpovědná osoba. 
 
Po upřesnění technologických postupů a využití jeřábu na stavbě před zahájením bude tento bod 
aktualizován. 
 

r) Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při 
realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na 
bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem 

Netýká se.  
 

s) Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při 
provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén 
a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, 
při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád 
a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění 
udržovacích prací 

V rámci dokončovacích prací ve výškách je nutno dodržovat požadavky viz bod. o). Případná 
specifikace dalších činností bude zapracována v rámci aktualizace plánu BOZP 
 

t) Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších 
prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací 
a činností 
 
Harmonogram stavby, zpracovaný zhotovitelem a odsouhlasený investorem, bude součástí Smlouvy o 
dílo. Práce budou probíhat v termínech a za podmínek dohodnutých mezi zhotovitelem a 
provozovatelem před zahájením stavby – včetně přístupů do jednotlivých objektů, podmínek odstávek 
apod.  
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u) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z 
konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a 
dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů 

Na staveništi bude vedena a dle potřeby doložena potřebná dokumentace: 
 
Stavební deník – aktuální evidence pracovníků. Deník musí být na stavbě přístupný kdykoliv v průběhu 
práce všem oprávněným osobám. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, 
nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.  
 
Plán BOZP – technologické, pracovní postupy, informace o rizicích budou předávány KOO BOZP vždy 
s předstihem, tak aby bylo možno provést připomínkování a zapracování připomínek před zahájením 
prací na SO. 
 
Technologické předpisy – před zahájením prací bude provedeno prokazatelně seznámení všech 
pracovníků, podzhotovitelů a všech dalších subdodavatelů stavby s vyhodnoceními riziky staveniště a 
přijatými opatřeními v oblasti BOZP, Plánu BOZP, dopravně provozním řádem, TePř zpracovanými 
před zahájením prací na SO a se způsobem zajišťování první pomoci na staveništi.  
 

v) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené 
zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako 
toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo 
opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a 
s výskytem azbestu 

- Výskyt a použití výše uvedených látek se nepředpokládá. 
 
      

Příloha č.1 Přehled platné legislativy 
 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
znění, zejména po novele zákonem č.88/2016, Sb. 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
- Zákon č.283/2006 Sb. Stavební zákon 
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění  
- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. 
- Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. 
- Zákon č.541/2020 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů v platném znění. 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v platném znění. 
- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění. 
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
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- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 
v platném znění. 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, zejména po novele NV č. 136/2016 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů, v platném znění 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 
- Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru, v platném znění. 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technickými zařízení v platném znění.  
- Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 
stavebních strojů. 
 
 
 
 

V Brně dne 8.5.2024 
                  Zpracoval: Ing. Ondřej Porwisz 
                  č. osvědčení: ROVS/002/KOO/2022
  
  
 
 
 

 
 


