

Zadání:

Akce:

Rekonstrukce povrchu ul. Pod Rozhlednou

Předmět díla („Akce“) je realizace rekonstrukce povrchu v ul. Pod Rozhlednou v Jihlavě

Předmětem akce je realizace rekonstrukce stávajícího povrchu vozovky v ul. Pod rozhlednou vč. jejího rozšíření. Akce bude rozdělena na dva níže popsané stavební objekty.

"SO 101 - příjezd k DPS"

Předmětem tohoto stavebního objektu je doplnění konstrukce stávající vozovky položením 5 cm ACO. Rozšíření stávající komunikace bude provedeno na jednotnou šířku 5 m + vytvoření parkovacích ploch v severní části ulice). V místě rozšíření komunikace bude provedena plná skladba vozovkového souvrství. Dojde k výměně stávajících příčných žlabů. Současně dojde k doplnění obrub na východní straně ulici (cca 140 bm) a výškové úprava dotčených vjezdů na východní straně ulice + jeden vjezd na západní straně ulice. Dojde k výškové úpravě stávajících vodovodních šoupat a revizních šachet kanalizace. Plocha komunikace cca 1 700 m² z toho cca 320 m² s kompletní skladbou.

"SO 102 - Komunikace okolo domů 13 - 19"

Předmětem tohoto stavebního objektu je doplnění konstrukce stávající vozovky asf. recyklátem, vymodelování příčných sklonů a položení 5 cm ACO. Šířka bude proměnná 3 - 4,5 m dle stávajícího stavu. Plocha komunikace cca 1 000 m². Krajnice, resp. plochy pro parkování budou provedeny z asf. recyklátu. Odvodnění dle stávajícího stavu příčným a podélným sklonem na okolní plochy zeleně.

"SO 401 – veřejné osvětlení okolo domů 13 - 19"

Předmětem tohoto stavebního objektu je obnova stávajícího veřejného osvětlení (dál jen „VO“). Stávající stožáry a svítidla VO budou nahrazeny novými stožáry a svítidly VO. Stávající vzdušné vedení VO bude nahrazeno zemním kabelem, který bude napojen na stávající vzdušný rozvod VO sousedního úseku.


Situační zákresy viz samotná příloha (studie) k tomuto zadání.

Předpokládaný rozsah prací v rámci realizace akce podléhá povolení stavebního záměru dle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění.

Předmět díla spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace ve stupni pro povolení stavebního záměru dle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění u příslušného stavebního úřadu a dále projektové dokumentace pro provádění stavby a rozpočtu (výkazu výměr) umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajištění autorského dozoru v přípravné fázi.

Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby.

Situace širších vztahů



Zákres dotčené části ulice

