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Technická zpráva 
 

Zdůvodnění 
 Předmětem této projektové dokumentace je výměna stávajících svítidel VO v ulici Lípová v 

celkovém počtu 24 ks, v rozsahu dle přiložené situace. Stávající svítidla jsou instalována na 
stávajících samostatných stožárech a výložníkách. Stožáry a výložníky budou ponechány 
stávající bez úprav. Stávající osvětlení je napojeno z rozvaděče RVO - č. 14. Z rozvaděče jsou 
kromě měněných svítidel napájena i další svítidla viz energetický audit a pasport stávajícího 
osvětlení. 

 
Mapové podklady 
Pro zakreslení rozvodů VO bylo použito geodetického zaměření v měřítku 1:1000. 

 
Technické údaje  
Rozvodná soustava:  TN-C, 3+PEN, TN-S, 3+N+PE, 50 Hz stř. 
Provozní napětí :       3x230/400 V 
Ochranná opatření – ochrana před úrazem elektrickým proudem: 
Ochrana základní: základní izolací, přepážkami a kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3  
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN  33 2000-4-41 
ed.3  
Ochrana při poruše: pospojováním dle ČSN  33 2000-4-41 ed.3 
Ochrana zvýšená: dvojitou izolací dle ČSN  33 2000-4-41 ed.3  
Instalovaný příkon:    Pi = 1,12 kW            
Soudobý příkon:        Ps = 1,12 kW           
Soudobý proud:         Is = 1,62A    
Roční spotřeba el. energie:        Wroč = 4,59 MWh/rok 
 
Popis rozvodů 
Na jednotlivých samostatných stožárech veřejného osvětlení s výložníky budou zdemontována 
stávající svítidla včetně přívodních kabelů ve stožárech. Na výložníky budou instalována nová 
svítidla, bude provedeno propojení svítidla se stávající kabelovou svorkovnicí v elektrovýzbroji 
stožáru a to kabelem CYKY-J 5x1,5. 
Nové osvětlení komunikací a přilehlých chodníků je navrženo svítidly LED na stávajících 
samostatných stožárech se stávajícími výložníky. Komunikace v řešených ulicích je pro potřeby 
výpočtu osvětlení a dle rozboru dopravní situace zatříděna do třídy komunikace M4. Pro 
osvětlení komunikace jsou navržena  svítidla VO - LED – 45 ÷ 50 W,  2700K, dle šíře a 
uspořádání komunikací do jízdních pruhů viz značení svítidel v situačním výkresu. Navržená 
svítidla jsou provedena jako hliníkový odlitek, optická část svítidla je kryta tvrzeným sklem, ve 
svítidlu je instalována regulace výkonu v 5-ti krocích, svítidlo má montážní koncovku vhodnou 
pro montáž na stávající výložníky bez dalších doplňků a úprav, elektronická část je pro údržbu 
beznástrojově přístupné a rozebiratelné. Krytí svítidla je IP66, nárazu vzdornost IK08, maximální 
hmotnost svítidla je 10kg. 
 
Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Stanovení vnějších vlivů bylo provedeno dle ČSN EN 61140 ed.3, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 
2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 2000-7-71 a TNI 33 2000-5-51 a související. 
Určení prostorů podle působení vnějších vlivů bylo provedeno následovně: 
Vnější prostory   – AA8, AB8, AC1, AD4, AE2, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM-1-2, AN3, 
AP1, AQ3, AR1, AS2, BA4, BC2, BD1, V pojetí ČSN EN 61140 ed.3, čl. 4.4 se jedná o 
prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem pouze za podmínky, že se 
s elektrickým zařízením bude manipulovat výhradně a jen tehdy, je-li v daných prostorách 
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zanedbatelná pravděpodobnost výskytu vody (vlhko, déšť, sníh, apod.). Při nesplnění této 
podmínky jde o prostory, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
 
Bezpečnost při užívání stavby 
Při všech montážních a demontážních pracích je třeba dodržovat platné normy pro jednotlivé 
druhy prací, jakož i ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě musí 
dodavatel stavebních prací vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu vyhlášky 
ČÚBP č. 48/1982 Sb. upravené vyhláškou č. 192/2005 Sb. a ve smyslu nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. 
Obsluhu a práci na elektrických zařízeních je nutno provádět v souladu s ČSN EN 50 110-1 
ed.3 a přidružených norem. 
Pracovníci zhotovitele, kteří budou provádět práce spojené s instalací svítidel veřejného 
osvětlení v blízkosti trakčního vedení v majetku Dopravního podniku Jihlava, musí být před 
zahájením prací seznámeni s podmínkami pro práce v blízkosti trakčního vedení pracovníkem 
DP, dle ČSN  343112 odst. V.  O proškolení musí být proveden písemný záznam, který 
zhotovitel předá objednateli před zahájením prací. 

 
Požárně bezpečnostní řešení 
Z hlediska PO je stavba bez požárního rizika.  Rozvody VO jsou vedeny v úložném provedení 
pod povrchem a jsou ukončeny ve svorkovnicích stožárů a svítidel. Na svorkovnicích ve 
stožárech budou umístěny bezpečnostní tabulky - 0101 – „Pozor - elektrické zařízení!“ a 4301 – 
„Nehas vodou ani pěnovými přístroji!“. 

 
Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Vliv na životní prostředí 
Stavba – výměna osvětlení nemá negativní vliv na životní prostředí, naopak úsporou el. energie a 
přesnější směrovostí světleného toku a vyzařování svítidel negativní vliv na životní prostředí 
snižuje oproti původnímu osvětlení. Zdemontovaná svítidla budou odborně zlikvidována firmou 
podnikající v této oblasti. 
 
Ochrana obyvatelstva 
Při všech montážních a demontážních pracích je třeba dodržovat platné normy pro jednotlivé 
druhy prací, jakož i ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě musí 
dodavatel stavebních prací vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu vyhlášky 
ČÚBP č. 48/1982 Sb. upravené vyhláškou č. 192/2005 Sb. a ve smyslu nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. Obsluhu a práci na elektrických zařízeních je nutno provádět v souladu s ČSN EN 
50 110-1 ed.3 a přidružených norem. 
Jinou ochranu obyvatelstva není nutné řešit. 

 
Pokyny a upozornění 
Při práci na elektrickém zařízení musí být dodržena příslušná ustanovení " Provozních pravidel 
pro elektrárny a sítě " a  předpisů v dosud platném rozsahu a dále následující normy: 
PNE 33 0000 – 1 ed.5  2V a Z1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční 
soustavě 
ČSN 03 8370 - Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení 
ČSN  33 2000-4-41 ed.3 - Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 3320 ed. 2 - Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky 
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ČSN 33 2000-6 ed.2  - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 
ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN EN 62305-1 ÷ 4 ed.2 Ochrana před bleskem 
ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky 
ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet 
ČSN  343112 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním 
vedení tramvají a trolejbusů 
 

Plán kontrolních prohlídek stavby 
Ve smyslu vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve 
věcech stavebního řádu, bude prováděna kontrolní činnost rozestavěné stavby při provádění 
těchto prací:  
- kontrola napojení na stávající technickou infrastrukturu VO 
- kontrola funkčnosti svítidel, předložení požadovaných dokladů a certifikátů zhotovitelem 

Stanovení termínů pro provádění shora uvedených činností bude upřesněno po odsouhlasení 
harmonogramu postupu prací na úrovni SOD. Dohodnuté termíny budou před zahájením prací 
sděleny příslušnému městskému úřadu, stavebnímu odboru. 
 
Závěrem 
Projekt byl zpracován z hlediska max. hospodárnosti, platných nařízení a směrnic.  
Všechny změny oproti PD, které nastanou při realizaci stavby, je nutné zakreslit do 
dokumentace. 
Na zrealizované rozvody VO musí být provedena dodavatelem výchozí revize.  
Pokud dojde při provádění k nejasnostem či nepředvídaným okolnostem, je nutné přizvat 
projektanta k upřesnění postupu prací. 

 
 


