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1. Popis stavby      

   Předmětem této části projektové dokumentace jsou doprovodné stavební úpravy záměru celkové 

opravy plynové kotelny v objektu ZŠ Havlíčkova 71 v Jihlavě. Hlavním bodem oprav je osazení 

nové technologie a snížení výkonu původní plynové kotelny. Původní plynová kotelna III. kategorie 

o výkonu 368kW bude technologicky nahrazena modernějším zdrojem se snížením instalovaného 

výkonu na 335kW, a to v původním prostoru. Připojena a využívána zůstane přípojka STL/NTL 

plynu vč.měření. Primární páteřní potrubí zůstane i nadále vedeno z kotelny do jednotlivých částí 

budovy ZŠ beze změn. 

2. Popis stavebních úprav 

Kotelna 

- vyklizení dotčených prostor 

- zásyp stávající nefunkční šachty 

   - demontáž 2-křídlých ocelových dveří 1450/1970 

   - zazdění otvoru keramickými cihlami tl.300 mm, prokotvit se stávající zdí 

   - demontáž vrstev nad ŽB stropními deskami (asfalt, kamenivo), demontáž ŽB stropních desek 

   - hydroizolace stěny modifikovanými asfaltovými pásy vč.penetrace a ochranné přizdívky 

   - zásyp kamenivem 32/63 mm na výšku cca 2,1m 

   - provedení vrstvy kameniva 16/32 mm tl.100 mm 

   - provedení vrstvy kameniva 8/16 mm tl.100 mm 

   - provedení vrstvy kameniva 4/8 mm tl.30 mm 

   - pokládka betonové dlažby 200/100/80 mm 

- provedení zděné větrací šachty pro přívod vzduchu k podlaze kotelny, omítnutí, osazení mřížky 

  300/300(300) mm vč.provedení větracího otvoru 300/300 mm přes obvodovou zeď do venkovního 

  prostoru cca300 mm nad terén (nad venkovním vedením plynu), zapravení, osazení větrací mřížky 

- zazdění otvoru cca 1350/350 (2400) mm, omítnutí, provedení větracího otvoru d=50 mm 

- prověření stávajících větracích otvorů pro odvětrání mezi stropními žebry 

   - vyčištění, případné dovrtání 

- 3 vrtané otvory d=200 mm do obvodové stěny pro přívody vzduchu ke kotlům a ohříváku 

- nové vyvložkování stávajících komínů nerezovou vložkou DN 250 a DN 160, 

  tl.1 mm, celková délka cca 20 bm, vč.všech doplňků: sopouch DN250, T kus, čistící kus s dvířky,  

  kondenzační jímka, střešní deska s límcem, stříška... 

  vč.všech potřebných stavebních prací 

  musí být použit systém vhodný pro nové plynové kotle 

- výměna stávajících ocelových dveří za ocelové dveře s požární odolností EW 30 DP1+C 

- provedení rýhy 300/400 mm pro kanalizaci pro odvod kondenzátu 

  - šetrné vybourání potřebné dlažby, proříznutí podlahy, hydroizolace a podkladního betonu, výkop 

  - zpětný zásyp, doplnění podkladního betonu, hydroizolace, betonové podlahy, keramické dlažby 

- očištění a případné doplnění či vyspárování stávající keramické dlažby 300/300 mm 

- oprava betonových soklů - vyčištění, případné vyspravení, nátěr na beton 

- výměna stávající mřížky 400/400 mm u větracího průduchu 

- zapravení drážek po provedení elektroinstalace 

- oprava omítek - odstranění nesoudržných omítek a maleb, oprava omítek z cca 20% 

- nová výmalba dotčených prostor 

Všechny stavební úpravy nutno koordinovat se skutečným provedením ostatních profesí. 


