Ing. Lubomir Jonas, Havlickova 44, Jihlava 586 01, ICO 44056915, tel. 737321724

A. PRUVODNI LIST

Akce: Oprava kotelny ZS Havli¢kova 71, Jihlava
Investor:  Statutarni mésto Jihlava, Masarykovo namésti 97/1, Jihlava 586 01

Datum: 11/2024
Zakazkové Cislo: 2422-ZY-15
Stupen: DPS

Vypracoval: Ing. Lubomir Jonas




Ing. Lubomir Jonas, Havlickova 44, Jihlava 586 01, ICO 44056915, tel. 737321724

A.l. Identifika¢ni udaje stavby:

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

Oprava kotelny ZS Havli¢kova 71, Jihlava

b) misto stavby

Jihlava, Havlickova 234/71, objekt Zakladni Skoly

- p.C. 424, k.u. Jihlava (659673) — zastavéna plocha a nadvoii, LV 10001

- stavebni objekt &.p. 234 — objekt ob&anské vybavenosti (ZS)

- p.C. 425/1, k.0. Jihlava (659673) — ostatni plocha, LV 10001

¢) dil¢i ¢ast stavby

Nebude ¢lenéno do vice objektl

d) pfredmét projektové dokumentace: (zpracovana v rozsahu provadéci dokumentace)
- oprava/vymeéna stavajiciho zdroje tepla (plynova kotelna) Se snizenim instalované¢ho vykonu
a s prechodem na kondenzacni provoz

- opravy/apravy sekundarnich rozvoda UT (radiatort) v ¢asti ZS - druZina

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

vlastnik pozemku a objektu:
Statutarni mésto Jihlava, Masarykovo namésti 97/1, 586 01 Jihlava, ICO : 00286010
zastoupeny Ing. Richardem Sedivym, naméstkem primétora

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) hlavni projektant (t¢z UT, ZTI):  Ing. Lubomir Jonas, CKAIT 1003215, (tel. 737321724)

b) stavebni ¢ast: Ing. Petr Simek CKAIT 1003436, (tel. 721809924)

c) elektro, MaR: Bohumir Holec CKAIT 1400718, (tel. 777826892)

d) PBR: Alena Kuropatova CKAIT 1400007, (tel. 607512753)
e) rozpocet FrantiSek Neuwirth (tel. 777727250)

A.1.4 Zhotovitel stavby:
Bude vybran na zakladé vysledki VR:

A.2 Seznam vstupnich podkladii

- snimek katastralni mapy a vypis z katastru nemovitosti

- projekt: TP pro opravu kotelny a ohfevu TUV ZS Havli¢kova 71, Jihlava (1/2002)

- doméfenti stavebnich podkladi a digitalizace soucasného stavu (Ing. Simek, 9/2024)

- doméfeni stavajiciho stavu vytapéni pro Gcely vypracovani této PD (Ing. Jonas, 9/2024)
- ro¢ni spotieby plynu kotelny (EIC 272G600Z00152737) roky 2017-2023

- fotodokumentace soucasného stavu 8-10/2024

- obecna legislativa v oblasti TPS

- zadani a pozadavky investora a provozovatele (8-10/2024)

A.3 Clenéni stavby na objekty a technicks a technologicka za¥izeni
Stavba bude provedena jako jeden celek, neni ¢lenéna na stavebni objekty.




