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Tento projekt je proveden jako dokumentace pro provadéni stavby, téZ pro stavebni
fizeni (bude-li vedeno), pro vybér dodavatele a pro realizaci stavby. Podkladem pro
zpracovani jsou pozadavky investora a provozovatele, Caste¢nd ptvodni dokumentace,
prohlidka stavajici kotelny a navazujicich rozvodu, v¢. jejich zaméteni a zdokumentovani
souCasného stavu a zékladni legislativa.

Akce je technicky, investicné a ¢asoveé navrzena V jedné etapé (mimo topné obdobi),
predpoklada se jeji koordinovany soubéh s piipadnymi stavebnimi tpravami v prostoru ZS
(venkovni vytah — neni pfedmétem této PD). Dale bude upravena (posilena) otopna plocha
v mistnostech skolni druziny v 1.NP objektu Skoly.

Projekt fesi celkovou opravu kotelny, vsak pii vyuziti fady stavajicich elementu,
(napt. cast vnitiniho rozvodu ZP, cast odvétrani...). Soucasné S opravou kotelny bude
provedena dprava na privodu plynu (pied kotelnou) v prostoru venkovniho HUP, kde bude
0sazeno (vyménéno) nové automatické uzavirani paliva (EVH) pro kotelnu.

D.1.2.4.1a,b,w
Zakladni a identifika¢ni udaje stavby:
Nazev stavby: Oprava kotelny ZS Havli¢kova 71, Jihlava
Objekty: Kotelna, druzina (prostory v ramci SO celého ZS)
Misto stavby: Jihlava, Havlickova 234/71, objekt Zakladni skoly (kotelna),
p.¢. 424 a 425/1, k.4. Jihlava (659673), LV 10001
Kraj: Vysocina
Stupeni PD. DPS
Investor: Statutarni mésto Jihlava, Masarykovo nameésti 97/1, Jihlava 586 01
Provozovatel: Zakladni skola Jihlava, Havlickova 71, pfispévkova organizace
Havlickova 234/71, 586 01 Jihlava, ICO: 70878846
HP: Ing. Lubomir Jonas, Havlickova 44, Jihlava

Popis stavby, materialové FeSeni:

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho topného zdroje pro areal ZS. Skola je klasického
provedeni, cca z 1.pol. min. stoleti, postavena v tradi¢ni zdéné technologii.

Kotelna: jedna se 0 stavajici kotelnu I11. kategorie (dle CSN 07 0703) o celkovém
instalovaném vykonu cca 368kW, umisténou v 1.PP hlavniho objektu ZS. V soudasnosti
pokryva kotelna kompletni potiebu tepla pro UT, VZT a TV vSech ¢asti Skoly. V kotelné jsou
dnes osazeny celkem dva plynové litinové ¢lankové teplovodni dvoustupiiové nizkotlaké
kotle Viadrus G100 ECO Gladiator s atmosférickymi hotaky, kazdy kotel o max. vykonu
160kW, resp. snizeném vykonu 112kW, kotelna je provozovatelna ve ¢tyfech vykonovych
stupnich 112-160-272-320kW, ale vzhledem ke stafi a typu technologie uz to bude o néco
niz§i. Spalovan je zemni plyn o tlaku 2kPa a vyhfevnosti cca 355 MJ.m3. Ohrev TV
Vv kotelnég je feSen piimym zpiisobem, prostiednictvim plynového ohiivaku Quantum Q7E-80-
180C (vykon 41kW a objem 298litr1). Vykonova kapacita kotelny je dnes mirné
predimenzovana (cca pred 15 lety doslo k vyméné vyplni otvord, S ¢imz koresponduje i
pokles ro¢ni spotfeby plynu v bilancich zadavatele), rekonstrukci zdroje dojde Kk uprave
maximalniho vykonu na strané¢ UT na hodnotu 302kW a na stran¢ TV na hodnotu 32,7kW,
pficemz bude umoZnén piechod k nizkoteplotnimu (kondenza¢nimu) rezimu po vétSinu
topného obdobi.
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Z hlediska dispozi¢niho a piistupového je kotelna veelku vhodna pro rekonstrukci.
Transport t&z§ich dil smérem z kotelny i do kotelny se predpoklada k zadnimu traktu ZS
(bude mozné vyuzit doCasn¢ otevienou starou Sachtu), nové Kotle (resp. buiiky dvojkotle)
budou piepravovany samostatné — transportni $itka jedné bunky je 840mm, dvete do kotelny
jsou jednoktidlé, sitka 900mm. Transport béznou automobilni technikou neni omezen ani
rozméry vjezdu do arealu a je mozny az k objektu Skoly. Hmotnost jedné bunky kotle je

400kg.

Clenéni stavby:

Veskeré prace na rekonstrukci kotelny je mozné a vhodné provést v jedné etapé
v souladu s postupem praci v dal$ich profesich a v soubéhu se stavebnimi upravami.

Akce si vyZada stifednédobou odstavku vytapéni a dodavky teplé vody (cca 6-8
tydni) a zirejmé kratsi odstavku dodavky studené vody (cca 1-2 dny).

Piehled vychozich podkladi:
Projektova dokumentace:
- projekt A: TP pro opravu kotelny a ohievu TUV ZS Havlickova 71, Jihlava (1/2002)
- projekt B:  Rozvoj odbornych vyukovych prostor na zakladnich Skolach v Jihlavé —
Il.etapa - ZS Havlickova (Ing.arch. Hrubesova, Ing. Jansky, 11/2023)

Legislativni podklady:
- CSN 07 0703, Plynové kotelny, 1/2005, v&. zmén
- CSN 06 0310, Ustiedni vytapéni — Projektovani a montaz (1/1998), v&. Z2 (9/2017)
- CSN 06 0830, Zabezpetovaci zafizeni pro ustfedni vytipéni a ohiev uZitkové vody
(8/1996), Z1 (9/1999)
- Vyhlaska CUBP¢.91 k zajisténi bezpeénosti prace v nizkotlakych kotelnach (2/1993)
- CSN 73 0540-2, Tepelna ochrana budov, &ast 2: pozadavky (10/2011)
- Zékon ¢€.406/2000Sb o hospodateni energii (10/2000) v¢. provadécich vyhlasek
- Zakon €. 694/2004Sb., kterym se méni zakon ¢.406/2000 o hospodateni energii
- Zakon ¢.201/2012Sb. o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalsich zakont

Ostatni podklady:
- snimek katastralni mapy, vypis z katastru nemovitosti
- doméfeni ¢asti objektu k vypracovani této PD (ing. P. Simek, 9/2024)
- digitalizace dotéenych ¢asti objektu (ing. P. Simek, 9/2024)
- fotodokumentace soucasného stavu 8-10/2024
- zakresleni stavajiciho technologického stavu kotelny (ing. L. Jonas, 9/2024)
- stavebni program zadavatele, historie spotieb ZP 2017-2023, posledni faktura plyn 7-8/2024
- obecna legislativa v oblasti TPS
- pozadavky investora a provozovatele (8/2022 - 10/2022)

D.1.2.4.1c-u

Popis technického reSeni:

Technické feseni (nize) je popsano pro soucasné provedeni rekonstrukce kotelny ve
stavajicim prostoru, s Upravou (posilenim) otopné plochy, t.j zvétSeni radidtorti ve Skolni
druzing, za vyuziti t€les demontovanych pii stavebnich upravach (jind PD).
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Stavajici stav

V soucasnosti zajistuje stavajici kotelna dodavku tepla pro vytapéni, ohiev TV a
napéjeni ohtivaku klimajednotky (kuchyné) topnou vodou v celém arealu ZS Havlickova.

Zdrojem tepla je stavajici plynova nizkotlaka teplovodni kotelna Ill. kategorie dle
CSN 07 0703 se dvéma provozovanymi Kotly Viadrus G 100 ECO Gladiator o celkovém
instalovaném vykonu 2x160=320kW, osazena v 1.PP stiedniho traktu v objektu ZS. Stavajici
kotle jsou klasické, termické s atmosférickymi hofaky, nekondenza¢ni, typu B.

Topna voda je zatim vedena do ostatnich Casti objektu pateinim potrubim pievazné
pod stropy suterénu, a to ve 3 vétvich UT a v 1 vétvi VZT. Pii opravé kotelny ptibude jesté
dalsi, tj. 4. vétev UT, a to pro nové planovanou adaptaci podkrovi — viz projekt B z 11/2023
dle Pichledu vychozich podkladi, D.1.2.4.2a,b,w).

TV je pfipravovana nezavisle plynovym ohtiva¢em v koteln¢ (Q7E-80-180C).

Kotelna byla vybudovana (rekonstruovéna) na zacatku milénia, jeji stafi je tedy pres
20let. Cca vroce 2010 byla provedena vyména vyplni otvora V budové skoly. Realny
(fakturovany) pokles ro¢ni spotieby paliva v letech 2017-2023 na hodnoty v rozmezi cca 35-
46tis. m® ZP odpovida potieb& vykonu cca 250kW. Vykonové naroky pro podkrovi jsou cca
15,9kW, celkovy potfebny vykon na strané¢ UT je cca 266kW, coz odpovida sniZeni cca na
85% ptvodniho. Z vyse uvedeného lze usuzovat, ze projektované snizeni instalovaného
vykonu kotli z 320kW na 300kW je s ohledem na novou technologii zdroje piiméfené.

Jednim z hlavnich problémi soucasného stavu je kromé nehospodarné vyroby tepla
Vv kotlich s niz$i u¢innosti také technickd nejistota jednotlivych komponentii (pfevdzna vétsina
je ptavodni).

Zemni plyn o tlaku 300 kPa je z venkovni sit¢ pfiveden STL potrubim dvornim
traktem (zezadu) k objektu RS do zdéné skiin¢ v opérné sténé dvora, kde je na stredotlaku
osazen HUP (KK25), dale je osazena regulaéni fada plynu 300/2kPa s dvejitym
regulatorem tlaku Alz-6U/AB, dale podruzny HUK a pro obchodni méfeni je osazen rotacni
plynomér Elster RABO G65 DN50 PN16 (méfici rozsah 0,65-100m%hod) na nizkotlaku. Do
vlastni kotelny je zbudovan zemni pfivod NTL plynu DN100 s prostupem do kotelny. Pred
kotelnou je z venku pfistavén pilif s osazenym elektrohavarijnim ventilem BAP DN8ONT.

Odtah spalin od kotli je veden spoleéné pro o dvojici do kominového praduchu s
nerez vlozkou 350mm a uc¢inné vysce cca 18,70m a celkové vysce 20,75m, odtah spalin od
ohtivaku TV je veden do kominového priduchu s nerez vlozkou 160mm a ucinné vysce cca
18,70m a celkové vySce 20,75m. Vétrani kotelny je pFrirozené, s neuzaviratelnymi vétracimi
otvory u podlahy stropu a s odvétranim kapes mezi stropnimi zebry.

Kotelna je ze stavebniho hlediska celkem v dobrém stavu. Technicka troven
technologie kotelny je vSak jiz poplatna dob¢ realizace, pricemz cCast jejich elementt je na
hranici zivotnosti. Kotelna je sice funkéni, ovS§em méné hospodarna a s trvalou hrozbou
havarie nékterého ze zékladnich prvki. Uéinnost vyroby tepla je s ohledem na zastaralé typy
zdrojii spise pod 80%. HIlucnost kotli a Cerpadel ziejmé legislativé vyhovuje - je pod
60dB(A). Automatika MaR je funkéni jen s omezenim, neodpovida potiebam provozovatele.

Nové technické reseni

Technické feSeni vychazi z pozadavku majitele a uzivatele objektu na uspornéjsi a
stabilnéjsi provoz vyroby tepla pro objekty ZS. Pouzije se v podstaté stavajici (= centralni,
kaskadné tizend) koncepce vyroby a Upravy tepelné energie, ovSem pii osazeni modernéjSiho
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technického a technologického vybaveni. Soudasné fedeni vytapéni a vétrani arealu ZS, tj.
potieba tepla s pouze minimalnim podilem tepla pro VZT a s oddélenou ptipravou TV
(pfimy nezavisly ohfev) je vcelku vhodné pro osazeni kotli provozovanych trvale (nebo
vét§inou) v kondenzaénim provozu. S ohledem na ustanoveni CSN 07 0703 je nutno nové
(kondenzacni) kotle i ohfivak vybavit pfimym sanim spalovaciho vzduchu z venku. Nové
kotle jsou s velkym vodnim objemem, s oddélenymi zpateCkami a jsou osazeny modula¢nimi
valcovymi hotéky.

Vzhledem ke sniZeni celkového instalovaného vykonu z 368kW na 335kW zistane
kotelna i nadale v I1. kategorii dle CSN 07 0703.

Kotelna bude ze strany stavby kompletn¢ pfipravena na osazeni a provozovani nového
technologického vybaveni. Jednd se pouze o mensi stavebni Upravy bez vétSich zdsah do
obvodovych nosnych konstrukci a do vzhledu budovy. NejpodstatnéjSimi stavebnimi
upravami jsou zejm.:

- vlozkovani stavajiciho kominu (kotle) 1x vlozkou DN250 pro kondenzaéni provoz

- vlozkovani stavajiciho kominu (ohfivak) 1x vlozkou DN150 pro kondenzaéni provoz
- odvedeni kondenzatu od kotlt, ohtivaku a komina do stavajici kanalizace

- prefeseni vétrani kotelny (zruSeni Sachty, novy ptivod k podlaze, dovrtani mezi Zebry)
- oprava puvodnich sokli do kotle, expanze a ohiivak

- kontrola pozarniho odd¢leni kotelny (prostupy), ptip. naprava (nové pozarni dveie)

- stavebni vyklizeni prostoru po demontézich UT a ZTI

- opravu vsech vnitinich povrchll (omitky, malby, podlaha, sokly pod technologii)

(rozsahy a specifikace viz stavebni ¢ast PD)

Vypocet tepelnych ztrat budovy respektuje stavajici tepelné technické vlastnosti
objektt, byl ptevzat z obou zminénych PD (ptvodni budova a dodatek-podkrovi) a porovnan
s aktualnim vykonem (spotiebou) kotelny. Tepelné technické vlastnosti budov (Groveri a stav)
zustavaji beze zmén (resp. dal$i Gpravy, napt. zateplené podkrovi) nejsou predmétem této
PD). Tepelné parametry obalky jsou sohledem na dnesni legislativu spiSe primérné. S
dodate¢nym zateplovanim se aktualné uz nepocita, rovnéz ani se stavbou dalsiho bloku.

Objekt ZS, zasobovany teplem z feSené kotelny, se nachazi v oblasti s vypodtovou
venkovni teplotou te = -17°C, nadmoiska vyska pat objekti cca 490m.n.m. Bpv. Normova
délka topného obdobi je 243 dni, primérna venkovni teplota v topném obdobi tet je +3,3°C.
Jedna se o Ctyfpodlazni (uebnova cast), jednopodlazni (t€locvi¢na) a dvoupodlazni (druzina)
budovy, vzajemné propojené, V samostatné pozici na okraji zastavby, poloha nechranéna,
stavby jsou spiSe tézsi konstrukce se stfedni akumulaci tepla, bez dodatecného zatepleni.
Z hlediska vyuziti jde jako celek o budovu ob¢anskou (Skolskou) s pievazné dlouhodobym
pobytem lidi. Resené prostory (kotelna) jsou v nejniz§im (¢aste¢né podzemnim) podlazi.

Vnitini vypoctové (vytapéci) teploty v objektech jsou navrzeny jako bézné s ohledem
na ustanoveni CSN 73 0540, vytapéni je provozovano pfiméfené Vyhlasce 152/2001Sb.
Vytéapeni je a bude 1 nadale teplovodni, s nucenym ob&hem topné vody. Zdrojem tepla bude
rekonstruovand nizkotlaka kondenzac¢ni plynova teplovodni kotelna Ill. kategorie na
spalovani zemniho plynu, osazend v pivodnim prostoru. Vlastni vytapéci systém je zachovan
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v€. déleni na vétve (pouze dojde k pfidani nové vétve pro uvazovanou adaptaci podkrovi na
nové odborné vyukové prostory), soustava ziistane dvoutrubkova, pateini rozvody jsou
souproudé. Kotelna bude zasobovat topnou vodou i teplou vodou jednotlivé bloky. V druziné
budou posileny radiatory (vyuzit litinovych ¢lankt ze zruSeného télesa v misté planovaného
vytahu). Parametry topné vody (resp. teplotni spad) je uvazovan 70/50°C (dimenzovani
primaru) nebo niz, alespon 75% topné sezony. S ohledem na minimalni podil VZT se
predpoklada zvysSeni teploty primaru pouze pii extrémné nizkych venkovnich teplotach, resp.
pii Spickové potiebé (fesi MaR). Obecné se piredpoklada, Zze kotle budou provozovany trvale
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objekty, nastavby, piistavby atd. se nepocita.

Konstruk¢ni reseni topného zdroje

Stavajici dva litinové kotle Viadrus budou odstaveny, demontovany a spolu
S pfipojovacimi prvky odstranény z kotelny. Dale budou Vv kotelné¢ demontovana Cerpadla,
souvisejici potrubi a armatury, ohfivak TV, filtr studené vody v€. rozvodl, odtahy spalin
kotlti i ohfivaku a stavajici expanze. V kotelné budou odpojena a odstranéna potrubi UT a ZTI
tak, aby bylo mozno novym potrubim napojit vSechny funk¢ni vnitini rozvody do objekta
(v€etné planovaného podkrovi), a to uzaviratelné prostiednictvim nové osazenych kulovych
kohoutt.

V koteln¢ bude osazena nova sestava (dvojice) teplovodnich ocelovych
nizkotlakych plynovych kondenzaénich kotli, napt. Hoval UltraGas 2D 300, o celkovém
jmenovitém vykonu max. 302 kW (pfi nizkém spadu 50/30°C), s valcovym velkoplosnym
salavym hotakem o modulovaném vykonu (pracovni pole 35-302kW pii 50/30°C a 33-278kW
pii 80/60°C). Nastavovaci tlak paliva pied plynovou klapkou bude sefizen pro max. vykon
300 KW. Spalovan bude zemni plyn o pfipojovacim tlaku pfed hofdkem 2,0kPa (20mbar) a
vyhfevnosti cca 35,8 MJ.m3. Kotelna bude vybavena kompletnim zafizenim zabezpecujicim
provoz poloautomatické kotelny Ill.kategorie bez vybotitelné stény.

Kotle budou propojeny do kotlového okruhu dle schématu. Teplota na vystupu z kotlt
bude mit maximalni provozni hodnotu 80°C. Jmenovity vykon je stanoven pro teplotni spad
50/30°C. Normovany stupenn vyuziti, resp. ucinnost kotle pfi 80/60°C a plném vykonu
(NCVIGCV) je 97,6/88,1%. Ucinnost kotle pii ¢aste¢ném zatizeni 30% je 108,7/96,1%.

Pretlak (PMS) min/max je 0,1-0,6MPa. Provozni teplota max. (Tmax) je 95°C.
Ovladani kotli zajist'uje automaticka regulace (podrobnosti MaR).

Ohrev TV

Stavajici pfimy plynovy ohiivak TV v kotelné bude nahrazen adekvatnim vyrobkem,
tzn. Ze v misté pivodniho demontovaného bude osazen novy piimy plynovy ohfivak, o
vykonu 32,7kW a objemu 368 litri, trvaly odbér je 1100 litr/hod pii dT=28K. Bude pfipojen
na stavajici (nerezem nové vlozkovany) komin, na stavajici pfivod plynu, teplé vody,
cirkulace a studené vody. Na pfivodu SV k ohfivaku TV je navrzen novy filtr se zpétnym
proplachem a redukénim ventilem, manometrem a zpétnou klapkou, dale kulovy uzavér a
vytok na hadici (oplach podlahy a piip. venkovni odbér vody). Ohtivak je vybaven vlastnim
pojistnym TaP ventilem 3/4", vypoustécim ventilem a provoznim termostatem. Pro
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zamezeni odkapavani PV bude osazena expanzni nadobka pro TV objemu 25 1 (plnici tlak
0,4MPa, max. provozni tlak 1,0MPa). Cirkulaci TV pro ohiivak zajistuje stavajici (jiz
vyménéné) cirkulaéni Cerpadlo (spinani ¢asové nebo teplotni), osazené u ohtivace, znovu
vyuzit Ize po provéieni stavu a funk¢nosti.

Zatizeni, kterd se op&tovné pouziji, mohou byt po dobu stavebni rekonstrukce kotelny
ponechana docasn¢ na misté, avSak s dostatecnou a u¢innou ochranou proti poSkozeni a
znec€isténi (prach), nebo po dohodé s investorem uskladnéna v poskytnutém prostoru.

Pojisténi zdroje a systému

Kazda kotlova jednotka (teoreticky max. 150kW) bude jisténa pojistnym pietlakovym
ventilem 1“x5/4 se zarucenym vytokovym soucinitelem ¢y = 0,684 (pojistny vykon cca

300kW), pii oteviracim pretlaku 280kPa dale pak vlastni tlakovou expanzni nadobou
(600kPa) o objemu 80 I a plnicim tlaku (pfedtlaku) 180kPa. Expanze bude pfipojena vzdy na
pojistné potrubi (hrdlo) kazdého kotle (bez oddélovaci nadoby). Systém UT bude dale jistén
hlavni expanzni nadobou (600 kPa) o objemu 600 | a plnicim tlaku 150kPa. Cely rozvod
tak bude jistén expanznim objemem 760 |.

Ptipojeni expanzi bude uzaviratelné s moznosti vypusténi tésn¢ pod nadobou (revize).
Vypolet zabezpetovaciho za¥izeni kotli dle vyhl. CUBP ¢.91/12.2.1993 a CSN 06 0830:
(kotle jsou dle CSN 06 0830 zatazeny do skupiny B jako zdroje tepla, pfi¢emz pojistny vykon
Qp = Q, (tj. jmenovitému vykonu zdroje) = 150kW
* pojistny prutok pojistného ventilu pro jeden kotel 150 KW:

m = 10°. Q,/r = 10°. 150/ 589 = 254 kg.hod ",
* nejmensSi prutoény prufrez pojistného ventilu:

S,=2.Q(cwv.p,, ) =2.150/(0,684 . 150 ) = 35,81 mm’ (pro vodu)

2
S,= Q,/(crv . K) = 150/(0,684 . 1,12) = 195 mm (pro péru)

Pojistné ventily budou pfipojeny v pojistném misté¢ (max. 20xDN od vystupniho
hrdla). Navrzeno je pfipojeni pfimo na pojistné hrdlo kotle. Manometricka rovina je volena
1,5m od podlahy kotelny (vyska osazeni tlakomé&ri).

Vypoctova teplota (vystupni) T1 < 100°C
Oteviraci ptetlak pojistného ventilu pot (Psv) = 250kPa
Jmenovity vykon zdroje tepla (kotle) Qn = 150 kW
Vypoéteny min. prifez sedla pojistného ventilu So = 195 mm?
NavrzZeny pojistny ventil: napt. DUCO Meibes 1 x 5/4“ KD
skuteény prifez sedla 380 mm?
minimalni vnitfni primér vstupniho pojist. ventilu d1 = 37 mm

minimalni vnitini primér vystupniho pojist. ventilu d2 = 37 mm



Ing. Lubomir Jonas, Havlickova 44, Jihlava 586 01, ICO 44056915, tel. 737321724

Tlakova ztrata pojistného potrubi pied PV je pod 0,03.Psv a celkova tlakova ztrata pojistného
potrubi je pod hodnotou 0,10.Psv (tj. 25 kPa)

* pramér expanzniho potrubi z jednoho kotle 150kW
d=10+06.Q =10+06.150  =17,3mm

* pramér expanzniho potrubi systému 300kW
d=10+06.Q =10+06.300  =20,4 mm

* pramér pojistného potrubi z jednoho kotle 150kW
d=15+14. Q°=15+14.150" =32,2 mm

* pramér pojistného potrubi systému 500kW
d=15+14.Q " =15+14.300 =393 mm

* velikost expanzni nadoby pro systém max. 300 kW pfi uvazovaném objemu 4.000 | vody
P, + 1 28+1

V,=13.V.dV . --eeees = 1,3.4000.0,0355 . ------------- =701 litra
P, - Py 2,8-1,8

Expanzni objem je rozloZen do nadob o objemu 600+80+80 = 760 1, coz vyhovuje.

Tlakova bilance kotelny:

* staticka vySka (tlak) systému UT (k manometr. roving) p, =165 kPa

* staticka vyska (tlak) systému UT (k nejnizsimu bodu) p,, =180 kPa

* plnici tlak (ptedtlak) expanznich nadob v kotelné p,=180 kPa

* plnici tlak systému UT (za studena) p. =200 kPa
= minimalni provozni (nejnizsi pracovni) tlak systému UT

* maximalni provozni (nejvyssi pracovni) tlak systému UT p, =250 kPa

* oteviraci pretlak (odfuk) pojistnych ventila kotli P, = 280 kPa

manometricka rovina je 1,50 m nad podlahou kotelny (osadit manometry)

Palivo, pripojka
Palivem je zemni plyn o tlaku 2kPa a piedpokladané vyhitevnosti 35,8 MJ.Nm3.

Zemni plyn o tlaku 300 kPa je z venkovni sit¢ pfiveden STL potrubim dvornim
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traktem (zezadu) k objektu RS do zdéné skiiné v opérné stén¢ dvora, kde je na stiedotlaku
osazen HUP (KK25), déale je osazena regulacni fada plynu 300/2kPa s dvojitym
regulatorem tlaku Alz-6U/AB, dale podruzny HUK a pro obchodni méfeni je osazen rotacni
plynomér Elster RABO G65 DN50 PN16 (méfici rozsah 0,65-100m3/hod) na nizkotlaku. Do
vlastni kotelny je zbudovan zemni pfivod NTL plynu DN100 s prostupem do kotelny. Pied
kotelnou je z venku piistavén pilif s osazenym elektrohavarijnim ventilem BAP DN8ONT.
Tyto ¢asti rozvodu zlstanou zachovany, Uprava bude pouze ve vlastnim prostoru kotelny,
pficemz bude provedeno napojeni na nové kotle. Ve skiince pied kotelnou bude stavajici
ventil BAP (star$i technické feSeni a nutnost odvétravaciho potrubi z ventilu) demontovan a
nahrazen novym elektrouzaviracim ventilem EVH 1080.02/PL s vazbou na MaR
(poruchovou signalizaci) ve smyslu TPG 908 02. Skiinka pro EHV musi byt oddélena od
kotelny dozdivkou (zrusit pravétrnik mezi nimi).

Vnitini rozvod plynu v kotelné bude nové upraven s moznym vyuzitim ¢asti ptivodni
akumulaéni trubky DN200 a ptivodni odvétravaci (odplynovaci) trubky DN20.

Tlak plynu pred hoiaky obou kotli je uvaZovan 2,0kPa (event. doregulaci na
plynové fad¢ hotdku). Tlak plynu nesmi ptestoupit 5,0kPa a podstoupit 1,6kPa. Hotaky jsou
modulac¢ni, nizkoemisni, valcové, velkoplosné, vestavéné v téle kotlii. Nastaveny maximalni
vykon kazdého hotéku (tj. kotle) bude 150kW, minimalni bude cca 20% (35kW). Maximalni
hodinova spotieba zemniho plynu pro kotelnu (kotle) je celkem 14,25+14,25 = 28,5 m®hod,
minimalni cca 3,2 m/hod, pro ohiivak maximalné 3,2m%hod, tedy celkova max. hodinova
spoti‘eba zemniho plynu je 31,7m%hod.

Ro¢ni bilance viz nize.

Vétrani kotelny, odtahy spalin

Vétrani kotelny je a nadale bude pouze prFirozené. Pivodni neuzaviratelné odvodni
vétraci otvory v kotelné pod stropem mohou byt vyuzity, jsou dostatecné a umisténé dle
legislativy, pouze se provede dokonéeni provrtavek mezi zebry. Ptivod vétraciho vzduchu
k podlaze bude v souvislosti se zruSenim Sachty byvalého popelového vytahu feSen nové, a to
novou zdénou Sachtou 300x300 v rohu kotelny s pfivodem nejvyse 0,5m nad podlahou. Pro
piimé nasavani spalovaciho vzduchu pro kotle (izolovanym potrubim 2x DN150) a pro
ohtivak (izolovanym potrubim 1x DN130) budou osazeny nové prvky. Dopojeni na kotle je
doporuceno ohebnou hadici (servis kotlit).

Vétrani umozni ptivod vétraciho a spalovaciho vzduchu (viz vyse) a odvod tepelné
zatéze. Vypocet vétrani kotelny a bilance vétraciho a spalovaciho vzduchu dle vyhlasky
CUBP ¢.91/12.2.93 (a s ohledem na TPG 908 02) byl proveden. Vypocet kominii a sani
vzduchu byl proveden s navrhem kotlt, nové kotle nejsou zavislé na kominovém tahu. Pro
vétrani kotelny je uvazovana min. intenzita vétrani 0,5x 1/hod (ve smyslu TPG 908 02).
V piipadé letniho provozu kotelny (pouze ohiev TV) neni nutno feSit nucené vétrani).

Pro stanoveni imisnich a emisnich koncentraci bude provedeno piimé méieni ve
smyslu Zakona ¢.201/2012 Sb., navrh zadosti o vydani zmény povoleni provozu z hlediska
ochrany ovzdusi bude v ptipadé pozadavku SU piipraven v dokladové &asti PD a bude podan
Vv dostatecném casovém piedstihu v pribéhu stavby. Rekonstrukcei kotelny dojde ke sniZeni
soutasného instalovaného vykonu zdroje z 368kW na 304kW a téz ke zkvalitnéni
technologie spalovani. Dle kategorizace ze Zakona 201/2012 Sb. se jedna i nadale o
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stacionarni stfedni (nevyjmenovany) zdroj zneciStovani ovzdu$i. Hmotnostni pritok
spalin pfi plném vykonu sestavy kotli je max. 452kg.hod™, pii dil¢im zatizeni 51kg.hod™,
teplota spalin je 65°C pii rezimu 80/60 a 45°C pti rezimu 50/30. P¥i minimalnim vykonu a
rezimu 50/30 je teplota spalin 28°C. Dopravni pfetlak pro sani a vytlak je 60Pa, maximalni
tah/podtlak na spalinovém hrdle je -50Pa..

Odtahy spalin budou provedeny z nerezového kruhového potrubi sk.Il ve spadu 10%
S mineralni tepelnou izolaci ve 40mm tloustce s AL oplechovanim, v odtazich bude osazen
teplomér, tlakomér a zatkované hrdlo pro odbér vzorkl spalin. Teplotni odolnost (tfida)
odtaht kotla je T120, material musi byt odolny G¢inkiim kondenzace (neutralizace osazena).

I'd

Uprava topné a dopliiovaci vody, plnéni systému

Stavajici stav: napoustéci voda do topného okruhu nebyla upravovana a pravdépodobné
nebyly davkovany sifi¢itany a fosfore¢nany. Zdrojem napoustéci vody je vodovodni tad Jihlava.
Objem vody v topném systému je odhadnuty na 4.500 litri. Trubni systém se sklada z riznych druht
materialu (ocel, nerez, méd’, hlinik, litina, plast). — multimetalicky. Bude osazena nova Gpravna topné
vody v¢. ptislusenstvi

Je nutné zajistit, aby v topném systému, ktery je z naprosté vétSiny stavajici, necirkulovaly
mechanické necistoty, které mohou poskodit dilezité komponenty topného systému (zejména
ob¢hova Cerpadla a vyméniky kotltl). Je navrzeno topny systém osadit magnetickymi separaénimi
filtry.

Pro zajiSténi odpovidajici kvality provozni vody je nutné napoustéci vodu upravit tak, aby
spliiovala pozadované klicové provozni parametry — celkova tvrdost, el. konduktivita, hodnota pH,
pravdépodobnost korozivniho plisobeni anorganickych aniontli na pozinkovanou a uhlikatou ocel, dle
normy CSN EN 14868. Adekvatni technologii umoziiujici ipravu vody dle pozadavki vyrobci
zdrojt tepla je demineralizace. Nutno stabilizovat a upravovat topnou vodu dle pozadavku dodavatele
kotle dle normy CSN EN 14868.

Posouzeni zpisobu a typu ¢isténi topného systému — okruhii, bude navrzeno dle provedeného
rozboru stdvajici topné vody, ktery bude obsahovat kompletni sloZzeni topné vody — fyzikalni
parametry, anorganické parametry, anionty a celkové kovy, vypocet kritérii korozivity.

Vy¢isténi okruhu — Varianta 1

Pro odstranéni koroznich necistot doporucujeme provést vycisténi topnych okruht. Okruhy
budou odpojeny od systému. Provozovatelem budou piipraveny na vstupu a vystupu do kazdého
okruhu pfipojovaci body zakonfené kulovym ventilem zavit vngj$i. Na pfipojovaci body bude
nainstalovana filtra¢ni sada s jemnosti filtraéni vlozky 100 mikrond a do systému bude nadavkovan
Cistici ptipravek. Pro cirkulaci vytvofené Cistici smési (voda + piipravek) v daném okruhu bude
vyuzito stavajicich ob&hovych cerpadel. Po procisténi systému bude cCistici smés vypusténa ze
systému do zaptijcenych oball a bude odvezena na ekologickou likvidaci. Po vypusténi istici smési
ze systému bude systém proplachnout ¢istou vodou. Po proplachu bude systém napustén upravenou
vodou pies demineraliza¢ni jednotku a bude do systému nadavkovan inhibitor koroze fady.

Pracovni postup
e uzaviit jednotlivé okruhy systému
e pfipravit okruhy na pfipojeni filtracnich sad ptes kulové ventily zavit vné;jsi
e pfipojit na okruh filtra¢ni sadu
e nadéavkovat do okruhu distici ptipravek
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e uvést cirkulacni ¢erpadla do chodu po dobu cca 12 hod pro dynamické Cisténi

e po 12 hod zastavit dynamické Cisténi

e nechat ptsobit kapalinu staticky po dobu cca 12 hod

provést opétovné dynamické Cisténi v délce 12 hod

tento proces opakovat po dobu 3 dnti

ukoncit ¢isténi okruhd

Cistici kapalinu vypustit do vhodnych nadob

proplachnout okruhy ¢istou vodou, je nutné ménit smér toku vody

naplnit systém upravenou demineralizovanou vodou a doplnit inhibitor dle objemu

systému

e Po vycisténi okruhli nahradit stavajici filtry za separacné magnetické filtry s odpovidajici
dimenzi.

Vydisténi okruhi — Varianta 2

V ptipadé, Ze bude vyhodnoceni rozboru topné vody piiznivé, bude provedena demineralizace
stavajici vody v topném systému. Jako napravné opatieni se bude provozni voda v topném systému
kompletné demineralizovat. Ze strany provozovatele bude pfipraven vstup a vystup v Cerpadlové
skupiné o rozméru 1“. Standardni demineralizacni jednotka bude pro ucely jednorazové
demineralizace — Gpravy vody technicky upravena tak, aby manipulace byla b&éhem napousténi
obsluzn¢ snadnéj$i. Pfed demineraliza¢ni jednotku bude zapojen filtr, ktery zajisti ¢iSténi od
magnetickych a nemagnetickych necistot. Pro urychleni procesu napousténi mohou byt zapijceny
dvé jednotky, které se budou béhem napousténi stfidat. Zaroven budou dodany néhradni smési do
demineraliza¢ni jednotky, odhadnuté dle ptedpokladané velikost systému 4.500 litrti. Skute¢na
velikost objemu systému bude potvrzena po vypusténi soucasné provozni vody, kdy bude provedeno
métfeni mnozstvi vypusténé vody.

Pro eliminaci rizika vzniku koroze bude do systému aplikovan katodicko-anodicky méfitelny
inhibitor koroze. Tento inhibitor vytvofi na vSech kovovych materidlech ochrannou vrstvu. Touto
vrstvou bude zajiStén systém proti korozni degradaci. Inhibitor koroze dale eliminuje pfitomnost
rozpusténého kysliku ve vodé. Tato latka (inhibitor) navéaze kyslik a brani jeho negativnimu piisobeni
na povrchy materialil v topném systému. Inhibitor se v systému ponechava. Doporucujeme cca po
jednom roce provozu zméfit zakladni parametry topné vody, zkontrolovat mnozstvi inhibitoru a
pfipadné ho doplnit. Pfedpoklddany ubytek inhibitoru v prvnim roce v zavislosti na stavu topného
systému je 30-50%, v dalSich letech je to jiz do 30%.

Kvalita plnici, dopliiovaci a topné vody musi spliiovat pozZadavky vyrobce kotlii:
V piipadé Gplné demineralizace plnici a dopliiovaci vody nesmi elektrickd vodivost topné
vody ptekrocit hodnotu 100 puS/cm.

V ptipadé zmekcovani plnici a dopliiovaci vody se musi dodrzovat nasledujici podminky:
Kvalita topné vody se musi pravideln¢ kontrolovat a dokumentovat, pro instalovany topny vykon
piekracujici 100 kW az do 1 000 kW vcetné jsou vyzadovany rocni kontroly topné vody.

Musi byt naméfeny a dodrzovany nasledujici standardni hodnoty pro topnou vodu:

Elektricka vodivost topné vody pro provoz s vodou obsahujici soli: > 100 uS/cm do < 1500
uS/cm

Hodnota pH topné vody pro systémy bez hlinikové slitiny jako materidlu na strané vody 8,2
az 10,0 (méfeni nejdiive 10 tydnl po uvedeni do provozu)

Celkovy obsah chloridi, dusi¢nanti a siranti v topné vod¢ nesmi piekracovat 50 mg/l.

11
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Pti okamzité vykonnosti (priitocnosti) upravny cca 1,0m3/hod a piedpokladaném objemu
vody v soustavé do 4,5m3 bude prvotni plnéni systému trvat cca 4-6hod. Netésnost soustavy se
ptedpoklada do 0,5% objemu za mésic, t.j. do 25 litri.

Technické poZadavky:

napojeni na odpad:

napojeni elektro:

potiebny trvaly tlak surové vody:
pfivod surové vody:

odvod upravené vody:
bezpelnost:

jednoduché provedeni:
max. prutok upravené vody:

pudorysny rozmér pro instalaci:
minimalni svétla vyska mistnosti:

2 x vpust DN 40

2 x zasuvka 230 V/ 50 Hz, 100 W

3 — 8 bar bez tlakovych razu

dimenze 1%, ukonéeny uzaviracim ventilem se
zavitem

dimenze 1%, ukon¢eny uzaviracim ventilem se
zavitem

vystup upravené vody opatfit filtrem proti Uniku
filtraCni hmoty

po dobu regenerace moznost odebirat pouze
neupravenou vodu

2 m*hod

0,7x1,5m

20m

Kotle maji vlastni kondenza¢ni boxy, napojené na kanalizaci. Mnozstvi kondenzatu pii plném
vykonu a spadu 50/30°C je 24 1/hod na celou sestavu, hodnota pH kondenzétu cca 4,2. Kondenzat

bude neutralizovan v boxech.

Piedpokladana kvalita plnici a dopliiovaci topné vody dle pozadavku vyrobee kotli:

- hodnota pH 8,3 a7z 9,5

- obsah kysliku pod 0,1mg/litr
- obsah chloridi pod 30mg/litr

- celkova tvrdost pod 3mol/m3 (= do 30°fH, nebo do 16,8°dH)

- dale viz Smérn¢ hodnoty pro jakost vody — vyrobce).

Méieni a regulace

Je predmétem samostatné Casti projektu. Spotieby paliv a energii (zemni plyn, voda,

elektro) jsou méfeny v ramci objektu.

Barevné znaceni potrubi, orienta¢ni Stitky, natéry

Zakladnim natérem budou opatifena veskera izolovana potrubi, vrchnimi nétéry pak
potrubi neizolovand a veskeré rozvody ZP. Stitky budou pfipevnény k piislusnym vétvim.

Barevné znaceni potrubi (pruhy na povrchoveé upravé TI nebo vlastni emailovani):

Ptivod topné vody
Zpatecky

c¢ervena tmava

modf tmava

12
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Plyn (celé potrubi) zlut’ chromova

Odvétrani plynu zlut’ chromova s modrymi pruhy po 2m
Potrubi expanzni zelen tmava

Doplnovani vody zelen svétla

Orientac¢ni Stitky (kotelna):

Kotel 1 Kotel 2 (na Celu kotlu)
Expanze kotel 1 Expanze kotel 2 (na expanzich)
Pfivod od kotli Zpatecka ke kotlim (hrdla R/S)
Ttidy UT — ptivod Ttidy UT — zpatecka (hrdla R/S)

Télocvi¢na UT — piivod Télocviéna UT — zpatecka  (hrdla R/S)
Chodby, WC UT —piivod ~ Chodby, WC UT — zpatecka (hrdla R/S)

Podkrovi UT — ptivod Podkrovi UT — zpatecka (hrdla R/S)
VZT kuchyné — ptivod VZT kuchyné — zpatecka (hrdla R/S)
Dopliovani vody Expanze systému (hrdla R/S)

Tepelna bilance, spotieby paliv a energii

Bilance UT:
Tridy: 143kW
Télocvicna: 30kwW
Chodby, WC: 88kwW
Podkrovi: 16kwW
Tepelna ztrata objekti (vypoctové dle CSN 06 0210) Qur= 277kW
Bilance VZT: Q.yzr = 15kW
Tepelny ptikon ohtivaku TV: Q7= 42kW do

do bilance UT nezahrnut ohtivak (je s pfimym ohfevem)
Stanoveni hodnoty p¥ipojného tepelného vykonu (provozni $pi¢ky dle CSN 06 0310):

Al Qpripl = 0,7x277+0,7x15+0 = 204 kW

A2  Qprip Il =1,0x277 +1,0x 15 = 292 kKW

Pozadavky na energie, jejich spotieby a ispory

Vykon kotelny na strané¢ dodavky topné vody pro UT a VZT, t.j. vykon kotld byl
stanoven na 300kW (mozné maximum). Primarni energii (resp. topnym palivem) je NTL
zemni plyn o tlaku 2,0kPa. Predpoklada se pouziti plynu skupiny H o min. vyhfevnosti cca
35,8MJ/m3 (t.j. 9,86kWh.m®), mémé hmotnosti cca 0,70kg.m3 zapalné teploté 640°C a
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spalném teple 11,06 kWh.m?. Potfeba vzduchu pro spalovani (piebytek) je cca 9,5m>.m3,

Energetické bilance (vztaZeno k celé kotelné):

Instalovany vykon kotli:

Instalovany vykon ohiivaku TV
Maximalni vypoétova hodinova spotieba paliva kotle celkem:

Minimalni vypoc¢tova hodinova spotieba paliva kotle celkem:

Qp et = 302 kW
Q

B,, =28,5Nm”hod"

= 32,7 KW piimy

0,inst

B,, =32 Nm-hod "

3.
Maximalni vypoctova hodinova spotieba paliva ohtivaku. TV: B., =32 Nm .hod

3 -
Roc¢ni vypoctova potieba paliva (ovlivnéna a odbérem TV): B_, =35.000 Nm .rok '

Celkovy instalovany piikon EL pro zafizeni kotelny: Pringt = 4:0kW/pii 230V

Koeficient soucasnosti el. zafizeni v kotelné: az 1,00

1
Vypoctova ro¢ni spotieba el. energie pro zafizeni kotelny: E, . = 8.000kWh.rok

Otopna plocha

Zustava stavajici. Pouze ve Skolni druziné budou posileny stavajici ¢lankové litinové
radiatory, Ize k tomu pfip. vyuzit ¢lankl z téles, kterd se budou demontovat na chodbé Skoly
V ramci piistavby vytahu (jina PD). Doporuc¢eno osadit nové armatury.

Pozadavky na dalSi profese, stavebni apravy a pripojeni.

Byly konzultovany s projektanty ostatnich profesi (viz jednotlivé slozky).

Zasady technické koncepce a obsluhy

Plynové kotelna slouzi jako zdroj tepla pro vytapéni objektu a pro ohtev TV. Topnym
mediem je voda o vypoétovém spadu 70/50°C. Z kotld je navrzen vyssi ekvitermni vystup
topné vody béhem provozu v topném obdobi s pfipadnym ru¢nim prestavenim. Regulace na
vétvich je navrZzena z divodu moZzného sniZeni teploty vody pro UT v dobé plného vykonu
ohtevu napt. VZT (vy$§i ndbéh primaru) a pro mozny rozdilny ¢asovy nebo teplotni rezim
jednotlivych ¢asti budovy.

Vzhledem kosazenému pitimému ohifevu TV bude kotelna  (resp. ohiivak)

provozovana i mimo topné obdobi, v souladu s Vyhlaskou 152/2001Sb, kotle mohou byt
Vv letnim obdobi odstaveny.

Chod kotld bude automaticky fizen ovladacim rozvadéfem MaR, s meéfenim
provoznich hodin a automatickym fazenim provozu a modulaci kotld. Vytapéci okruhy
celkem predstavuji ¢tyfi vétve ekvitermné fizené, jedna vétev pro ohfev VZT.
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Veskera zafizeni jsou ovladdana z prostoru kotelny, kontrola se piedpoklada
minimaln¢ tfikrat denné (pochiizkove). Obsluha vede provozni denik.

Pii hlaseni jakékoli poruchy je obsluha povinna dostavit se do kotelny a zjistit
prifinu, odstranit ji a teprve poté kotelnu znovu spustit. Podrobné toto bude ieSeno v
Provoznim radu, jehoZ vypracovani (resp. upravu stavajiciho), schvaleni a dodrZovani
zajistuje provozovatel. HlaSeni poruch bude mozné i prostiednictvim GSM na mobilni
telefon. Doba provozu pfi teplotach pod —5°C je 24hod denné. Podle provozu jednotlivych
&asti ZS mohou byt jednotlivé okruhy v rezimu utlumu. Pfi vyssich venkovnich teplotach je
doba provozu kotelny v plném vykonu imérné kratsi (¢asovy i teplotni profil Ize upravovat a
ménit dle konkrétnich potieb uzivatele).

Kvalifikace obsluhy se piedpoklada podle vyhl. ¢&. 91 CUBP. Obsluha bude ob&asna.

Kotelna je vybavena piirozenym vétranim, které zabezpecuje alespon 0,5nasobnou
vyménu vzduchu v kotelné za vSech provoznich rezimi, kromé odstavky.

Pti del§im odstaveni kotelny je obsluha povinna uzaviit hlavni uzavér plynu.

Prvni uvedeni kotelny do provozu provede dodavatel zafizeni piip. jim povéfeny
servis. Topna zkouska bude provedena po dobu 72 hod dle piislusné CSN a bude k ni piizvan
investor, uzivatel a zaSkolena obsluha a bude proveden zapis.

Vstup se opatfi tabulkou "KOTELNA" a "NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN".

Dokladova ¢ast
Provozovateli kotelny budou pii uvedeni do provozu piedany tyto doklady:
- revize plynovych a elektrickych zatizeni
- provozni piedpisy vSech zatizeni osazenych v kotelné
- protokoly o tlakovych, dilatacnich a topnych zkouskach
- protokoly o nastaveni systému MaR
- protokoly o nastaveni vykonu kotld
- knihu kotlt a provozni denik
- ptislus$né schvalovaci protokoly
- projektovou dokumentaci skute€ného provedeni stavby
- dalsi doklady eventuelné vyminéné stavebnim ufadem nebo zadavatelem akce

Provozovatel zajisti sestaveni (resp. upravu) provozniho tfadu kotelny.

8. Bezpecnostni zprava kotelny

Kotelna je feSena jako teplovodni s max. vystupni (vypoctovou) teplotou 80°C a je
tlakové jisténa pojistnymi ventily u kotla a tlakovymi expanznimi nadobami s membranou
(odfuk 280kPa).
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Tlakova bilance kotelny:

* staticka vyska (tlak) systému UT (k manometr. roving) p, =165 kPa

* staticka vyska (tlak) systému UT (k nejnizSimu bodu) p,, =180 kPa

* plnici tlak (predtlak) expanznich nadob v koteln¢ p, =180 kPa

* plnici tlak systému UT (za studena) p. =200 kPa
= minimalni provozni (nejnizsi pracovni) tlak systému UT

* maximalni provozni (nejvyssi pracovni) tlak systému UT p, =250 kPa

* oteviraci pretlak (odfuk) pojistnych ventilti kotli P, = 280 kPa

manometricka rovina je 1,50 m nad podlahou kotelny (osadit manometry)

V kotelné budou osazena kotlova sestava dvou kondenzaénich kotlt (celkem 300kW)
s velkoplosnymi hotaky, kotle jsou napojené spoleénym odtahem spalin na kominové
pruduchy prim. 250mm (provoz pietlakovy, vlhky-kondenzacni). Kotle jsou standartni
sériové testované vyrobky odpovidajici pozadavkiim bezpecnosti prace. Pro ohfev TV je
osazen ptimy zasobnikovy ohiivak (celkem 32kW), bez vazby na kotle, napojeny odtahem
spalin na kominovy priduch 150mm..

Kotelna je vybavena piirozenym vétranim. U podlahy je ziizen neuzaviratelny otvor
300x300 pro piivod vzduchu. Vzduch je odvadén otvory pod stropem, pficemz ,.kapsy* mezi
stropnimi zebry budou vSechny odvétrany. Nucené vétrani neni navrzeno. Kotelna je
piistupna dveimi ptes chodbu z hlavni budovy ZS. Veskeré obsluzné prostory maji $itku
alespont 60cm. Hlavni Gnikovd cesta je min 90 cm. Otevirani dvefi je ve sméru Uniku
Z kotelny, dvefe maji samozavirac. Kotelna neni pod shromazd’ovacim prostorem, nad ni jsou
v 1.NP socialky.

Kotelna tvoii samostatny pozarni usek (dale viz zprava PBR).

Prostupy instalaci pies vSechny pozarné délici konstrukce (stény a stropy) budou po
provedeni instalaci poZarné utésnény na pozarni odolnost konkrétni konstrukce, prostupy
budou provedeny dle CSN 73 0810 ¢1.6.2.

- prostupy rozvodi a instalaci (vodovod, kanalizace, elektroinstalace) pies pozarné délici
konstrukce (vodorovné i svislé) musi byt po provedeni instalaci pozarné¢ utésnéné —
konstrukce, ve kterych se tyto prostupy vyskytuji, musi byt dotazeny az k vné&jSimu povrchu
prostupujicich zatizeni a to ve stejné skladb& a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma
ptislusna pozarné délici konstrukce. Pozarn¢ délici konstrukce miize byt ptipadn€ i zaménéna
(nebo upravena) v dotahované ¢asti k vné€j$im povrchiim prostupii za piedpokladu, Ze nedojde
ke sniZeni pozarni odolnosti konstrukce.

Prostupy musi byt take navrZeny a realizovany dle pozadavka CSN 73 0802, v piipadé
vzduchotechnickych zafizeni v souladu s CSN 73 0872.

Tesnéni prostupt se provadi:
a) realizaci pozarné bezpeCnostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni prepazky nebo

ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1/2010, ¢l. 7.5.8), nebo
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b) dotésnénim (napt. dozdénim, dobetonovanim) hmotami tf.reakce na ohen A1 nebo A2
Vv celé tloust’ce konstrukce, a to pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi okolo CHUC nebo
okolo evakuaéniho vytahu.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii
- El v pozarné délicich konstrukcich EI nebo REI nebo
- E v pozarn¢ délicich konstrukcich EW nebo REW
Podle bodu b) Ize postupovat pouze v piipadech:

- jednd se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukei a jednd se max. o 3 potrubi
s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou. Potrubi musi byt ti.reakce na ohenl
A1l nebo A2 a nebo musi mit primér potrubi max. 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v misté
prostupti musi byt nehoilavé (tf. reakce na oheit A1,A2) a to s pfesahem min. 500 mm na ob¢
strany konstrukce nebo

- jedna se o jednotlivy prostup jednoho samostatné vedeného kabelu elektroinstalace (bez
chranicky) s vnéjsim primérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup mulze byt ve zdéné,
betonové 1 v SDK sténové konstrukci nebo i sendvicové konstrukei. Tato konstrukce musi byt
dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou. Takto se samostatné posuzuji prostupy,
pokud je mezi nimi vzdalenost alesponn 500mm.

Hluénost kotelnich zafizeni (hladina akustického tlaku) nepfesahuje hodnotu 70dB(A).
Kotle stoji na protihlukovych pruznych podlozkach a na masivnim betonovém soklu. Kotelna
nesousedi s zadnou hlukové chranénou mistnosti (napf. ucebnou nebo kabinetem), nad
kotelnou jsou socialky, vedle kotelny je chodba, Satny a schodistova hala. Kotelna neni
podsklepena.

Zatizeni kotelny je vybaveno automatickou regulaci provozu, dale zabezpefovacim
zafizenim a poruchovou signalizaci (viz MaR),). Zafizeni vyhovuje CSN 060310, v¢. zmény
Z2,9/2107 a CSN 060830. Pouzité materialy musi vyhovovat pfislusnym normam.

V kotelné budou na viditelném misté vyvéSeny provozni ptedpisy, aby obsluha mohla
vcas reagovat na poruchové stavy.

_ Vstup do kotelny bude opatien tabulkou "KOTELNA" a "NEPQVOLANYM VSTUP
ZAKAZAN", hlavni uzavér plynu bude oznaen tabulkou "HLAVNI UZAVER PLYNU".
Kazdy kotel bude opatten tabulkou s charakteristickymi daty kotle a druhem paliva.

Obsluha zatfizeni bude provadéna kvalifikovanym pracovnikem, a to pochizkové,
minimalné tiikrat denné. Jedna s o poloautomatickou plynovou kotelnu Ill. kategorie ve
smyslu CSN 07 0703 s ob&asnou obsluhou. Provoz kotlii bude pouze v topném obdobi, pfi
venkovnich teplotach pod —5°C 24 hod. denné s no¢nim, piipadné i dennim utlumem, pfi
teplotach nad —5°C event. dvousménny 16 hod. denné (provozni dobu je nutno stanovit v
provoznim fadu). Vikendovy provoz se piedpoklada utlumovy. Provoz ohievu TV bude
celoro¢ni.
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