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Technicka zprava

1. UVOD

V ramci stavebniho objektu SO 01 je navrzeno pieloZeni tiseku vodovodniho fadu pro
zasobovani piedmétné ¢asti mésta pitnou vodou pozadovaném mnozstvi a kvalite.

2. PRELOZKA VODOVODU

Jedna se o navrh ptelozeni tiseku vodovodu pro zasobovani piedmétné lokality pitnou
vodou. Vodovodni fad je navrzen napojenim na stavajici fad TLT DN 300 vetejného
vodovodu u vjezdu na parkovaci plochu pro zasobovani arealu Mobelix. Vodovod je trasovan
Vv zatravnéné ploSe podél stavajiciho chodniku, kde ptechdzi napii¢ zatravnénou plochou,
k mistu napojeni u objektu bytového domu ¢&. p. 4936. Jako trubni material bude pouzito
potrubi TLT DN 300, tlakové tfidy C 50 celkové délky 122,8 m. Na konci tfadu bude
osazen podzemni hydrant ve funkci vzdusniku.

Soupatkové a hydrantové poklopy jsou navrzeny v zatravnéné plose a tudiz budou
odlazdény dvojiadkem zulovych kostek.

V misté napojeni na stavajici vodovod na konci preloZeného useku bude pred
zahajenim vystavby provedena sonda pro ovéreni hloubky potrubi, z divodi dodrZeni

navrhovaného spadovani nového vodovodniho potrubi.

SEZNAM SOURADNIC LOMOVYCH BODU

soufadnice Y soufadnice X

VBl 670722.40 1129488.41
VB2 670715.26 1129492.01
VB3 670698.10 1129501.31
VB4 670637.86 1129531.72
VB5 670624.17  1129507.56 = HV

POZARNI RESENI

Po dobu vystavby musi byt zajiSt€éna moZnost piijezdu jednotek HZS pro zéasah
v prilehl¢é zastavbé. Nastupni plochou budou mistni obsluzné komunikace.

Jedna se o stavby kategorie 0 dle § 6 odst. 1 pism. a), ) a k) vyhlasky ¢. 460/2021 Sb.,
o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpeCnosti a ochrany obyvatelstva. U stavby
kategorie 0 se dle § 40 odst. 1 zdkona o pozéarni ochrané nevykonava statni pozarni dozor.

MATERIALOVE PROVEDENI POTRUBI, TVAROVEK A ARMATUR

Materidly potrubi, tvarovek, armatur apod. musi spliiovat pozadavky SMJ s.r.o.

Technické specifikace pouzitych vyrobkii jsou uvedeny v samostatné piiloze.

ULOZENI VODOVODNIHO POTRUBI

Vodovodni potrubi bude uklddano do Stérkopiskového loze tl. 100 mm a obsypéano
Stérkopiskem 300 mm nad potrubi. Na Stérkopisek bude polozena signaliza¢ni ochranna folie
bilé barvy.
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K potrubi bude na vrchol potrubi pfipevnén kovovy signaliza¢ni vodic tak, aby bylo
mozno nasledné zjistit polohu potrubi v zemi (Oznaceni: Kabel CYKY-O 2x1,5, prifez
vodi¢e: 1,5 mm?, pocet zil: 2, materidl vodide: méd, izolace zPVC idealné modra,
alternativné Cerna brava). Spojovani vodi¢e nutno provadét lisovanim pomoci originalni
smrstovaci spojky s lepidlem + ochranna smrstovaci izolace s lepidlem.

V mistech odbo¢nych tvarovek a pod pate¢nimi koleny musi byt vybudovany kotevni
betonové bloky — betonové bloky pouze pod patkovymi koleny. Zajisténi potrubi bude v celé
trase pomoci zamkovych jisténych spoji.

KRIZENI S OSTATNIMI INZENYRSKYMI SITEMI

V trase navrzeného vodovodu dojde ke kiizeni a soubéhu s téemito podzemnimi a
nadzemnimi inZenyrskymi sitemi:

e kabel VN — kiizeni
e sdélovaci technika - kfizeni

Pred zahajenim stavby je nutno zabezpecit vyty€eni v§ech
dotéenych podzemnich inZenyrskych siti.

3. PROVADENI STAVBY

DOCASNE NAHRADNI ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Vzhledem k tomu, Ze lze provést propojeni nového useku vodovodniho potrubi na
stavajici bez dlouhodobého odstaveni dodavky pitné vody v dané lokalite, neptfedpoklada se
nutnost ndhradniho zasobovani vodou.

INFORMACE O NAHLASENI PRERUSENI DODAVKY PITNE VODY

PteruSeni nebo omezeni dodavky vody je provozovatel povinen oznamit odbérateli
alespont 15 dnii pfedem, souCasné¢ s oznamenim doby trvani provadénych praci. Proto je
nutné, aby se zhotovitel domluvil se zastupcem provozovatele minimaln€ 5 pracovnich dni
pfed timto terminem z4sahu do vodovodni sité.

Podle zdkona je v pfipad¢ pieruseni nebo omezeni dodavky vody provozovatel
vodovodu opravnén stanovit podminky tohoto pteruSeni nebo omezeni a je povinen zajistit
nahradni zasobovani pitnou vodou.

Néhradni zasobovani vodou se neposkytuje v ptipadech trvani omezeni dodavky méné
nez Ctyf1 hodiny.

U propojovani navrzeného potrubi se stavajicim se predpoklada, ze nebude trvat déle
neZ 4 hodiny, a proto nebude nutno zajiStovat ndhradni zdsobovani pitnou vodou.

ZEMNIi PRACE

Zemni prace se predpokladd provadét pomoci mechanizace pii ruénim dokopéni v
mistech ktiZeni trasy vodovodniho potrubi s podzemnimi sitémi.
V predmétné lokalité se neptredpoklada vysoka hladina podzemni vody.
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Odhad trid téZitelnosti zemin:
e [ tiida, skupina 3 30 %
e I tfida, skupina4 60 %
e I tfida, skupina5 10 %

Odvozy na meziskladku: Odvoz zeminy na meziskladku se neuvazuje Vv celé délce trasy.
Zemina pro zasyp ryhy bude ukladana vedle vykopu. Pouze na zacatku staniCeni bude

vzdalenost uloZeni do 20 m.

Odvoz na skladku: Odvoz ptebytecné zeminy, rozebranych povrchli zpevnénych ploch bude
odvezeno na skladku do vzdalenosti 15 km.

TLAKOVE ZKOUSKY

Tlakové zkousky budou provadény dle CSN 75 5911. Provadi se pouze pitnou vodou.
Voda na tlakové zkousky bude odebirana ze stavajici vodovodni sitg.

PROPLACH A DESINFEKCE

Pred uvedenim nového vodovodu do provozu musi byt proveden proplach a
desinfekce potrubi. Kvalita vody v novém fadu musi byt ovéfena laboratornim rozborem.

Desinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3. Proplach potrubi bude
potrubim profilu min 1". Po dobu desinfekce a proplachu musi byt zabezpeceno, aby voda s
pfidavkem dezinfekcniho ptipravku nemohla proniknout do provozované vodovodni sité.

Pro provedeni tlakové zkouSky a desinfekce navrzeného vodovodu bude pouzita pitna
voda, kterd bude dodana (3x) ze stavajici vodovodni sité .

Na zavér provedeni vodovodnich fadii bude provedeno odvzdus$néni a odkaleni
predmétné ¢asti vodovodni sité, pii pritoku vody 4,0 1/s, s pfedpokladanou dobou trvani 30
min.

V ramci vystavby vodovodniho fadu bude nutno vypustit ¢ast stavajiciho vodovodniho
fadu DN 300 mezi sekénimi uzavéry v délce cca 150 m o zapocitatelném objemu vody 10,6
m?.

GEODETICKE ZAMERENI{

Vodovodni potrubi bude pied zahozem geodeticky zameétfeno v soufadnicovém
systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv se zpracovanim ve formatu DGN.

LIKVIDACE STAVAJICIHO POTRUBI:

Odstaveny usek stavajiciho vodovodniho potrubi DN 300 z Sedé litiny v délce cca
110 m bude dle pozadavku provozovatele vyplnén cementopopilkovou smési a nebude
Z divodu zmény trasy odstranéno.

4. POZADAVKY NA ZAVERECNE UPRAVY UZEMI

Zaveretné Upravy Uzemi musi zabezpecit provoz celé investice a obnovit provoz
dotCenych zatizeni a ploch jinych provozovatell a uzivatelt.
U liniovych staveb to znamena zejména dtsledné obnoveni povrchii ploch.
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5. ZAVER

Realizaci vyse popisované stavby dojde k zabezpeceni zasobovani uvedené lokality
pitnou vodou z vetfejného vodovodu a to v potfebném mnozstvi a kvalité.

Vypracoval Ing. Josef Novotny

V Jihlav¢, tnor 2025



