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ZÁKLADY CELKOVÉ
M 1:50

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb. v aktuálním znění
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M 1:50 D.1.1.2

87654321ČÍSLO
PARÉ

0,000 = 517,48m n. m., B.p.V / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

ČKAIT | 1000734
projektant pozemních staveb
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- VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K ± 0,000
- PŘI NÁVRHU BYLO VYCHÁZENO Z ROZMĚRŮ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ, PŘI KTERÉM
MOHLY VZNIKNOUT ODCHYLKY
- KONEČNÉ ÚPRAVY NUTNO UPŘESNIT INVESTOREM, UŽIVATELI, PROJEKTEM A VYBRANÝMI ZHOTOVITELI STAVBY
VČETNĚ UPŘESNĚNÍ ROZSAHU PRACÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA DLE NOREM, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ
ZPRACOVÁNÍ
- PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ DODŽOVAT VEŠKERÉ VYHLÁŠKY, ZÁKONY A NAŘÍZENÍ VLÁDY S OHLEDEM
NA BOZP: nařízení vlády č. 591/2006Sb., č. 362/2005Sb., zákon 309/2006Sb., | VŠE V AKTUÁLNÍM A PLATNÉM ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ! |
- PRO ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE BYL POUŽIT SOFTWARE, KTERÝ JE NAVRŽEN PRO 3D ROZHRANÍ - TYTO PROGRAMY PRACUJÍ S PŘESNÝMI ROZMĚRY
- ZAKRESLOVACÍ NORMA ČSN VZHLEDEM K POUŽITÉMU PROGRAMU NEMUSÍ BÝT VE SPECIFICKÝ PŘÍPADECH VŽDY DODRŽENA - TATO SKUTEČNOST
VŠAK NEZHORŠUJE GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ AUTOROVY MYŠLENKY, NEBOŤ JE VŽDY V DOSTATEČNÉ MÍŘE INFORMACE POPSÁNA JINÝM ZPŮSOBEM

OSTATNÍ POZNÁMKY:

POZNÁMKY:

- PROSTUPY NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESNÍMI PROJEKTY STAVBY A OVĚŘOVAT U DODAVATELŮ PROFESÍ
- PŘED ZAČÁTKEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE NA POZEMKU V MÍŘE URČENÉ GEOTECHNIKEM PROVEDEN GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, V RÁMCI NĚHOŽ BUDE PROVEDENA SÍŤ HLUBINNÝCH
SOND, KTERÉ URČÍ PŘESNÉ SLOŽENÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY, NÁVRHOVOU ÚNOSNOST PŮDY, DÁLE ZMAPUJÍ VÝSKYT MOŽNÉ PODZEMNÍ VODY, KATAKOMB A JINÉ GEOLOGICKÉ PRVKY
- V RÁMCI ROZMĚRŮ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BYLO UVAŽOVÁNO S NÁVRHOVOU PEVNOSTÍ Rdt=120kPa, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JINÝCH ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ JE NUTNÉ PŘEPOČÍTAT
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE DLE ODPOVÍDAJÍCÍCH VLASTNOSTÍ ZEMINY
- Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI BUDE KONTROLOVÁNA DODÁVKA BETONOVÉ SMĚSI POMOCÍ ZKOUŠKY SEDNUTÍ KUŽELE
- HUTNĚNÍ BETONU BUDE PROVÁDĚNO POMOCÍ VIBRAČNÍ LATĚ, PŘÍPADNĚ PONORNÝCH VIBRÁTORŮ
- PO UPLYNUTÍ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY BUDE VÝSLEDNÁ PEVNOST ZKONTROLOVÁNA POMOCÍ SCHMIDTOVA KLADÍVKA
- POKUD BUDE STÁT V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE PŘED BETONÁŽÍ VODA, JE NUTNO JI PŘED PROVÁDĚNÍM ODVODNIT
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE BĚHEM PRŮBĚHU VÝSTAVBY CHRÁNĚNA PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY (ROZBŘEDNUTÍ A ROZMOČENÍ)
- PODLE PROHLÍDKY ZÁKL. SPÁRY BUDE URČENA MÍRA HOMOGENITY A V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH PODMÍNEK BUDOU NAVRŽENA NUTNÁ OPATŘENÍ
- V ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU VYNECHÁNY PROSTUPY NA TRASÁCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A DALŠÍCH ROZVODŮ TZB. TYTO PROSTUPY BUDOU OVĚŘENY DLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI
PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ PŘED ZAPOČETÍM BETONÁŽE
- VÝŠKOVÉ UPRAVY BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ REALIZACE STAVBY
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT EVENTUELNÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. POKUD BY SE POTVRDILO, ŽE SE NACHÁZÍ KTERÉKOLIV VEDENÍ V MÍSTĚ STAVBY, JE NUTNÉ
REALIZACI A PŘÍPRAVU STAVBY K TÉTO SKUTEČNOSTI PŘIZPŮSOBIT TAKOVÝMI OPATŘENÍMI, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- POKUD DOJDE PŘI REALIZACI K NEJASTNOSTEM, NEBO SKUTEČNOSTEM, KTERÉ NEBYLY PŘEDPOVÍDÁNY A UVAŽOVÁNY PROJEKTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ
POSTUPU PRACÍ - PŘÍPADNĚ S DALŠÍ OSOBOU DLE PROFESE, KTERÁ JE OPRÁVNĚNA ŘEŠIT DANÝ PROBLÉM

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ:

ZÁKLADOVÉ PASY, MATERIÁL DLE VÝPISU DANÉHO PRVKU

SCHÉMATICKÉ NAZNAČENÍ SVISLÝCH NOSNÝCH NADZÁKLADOVÝCH STĚN | V MÍSTĚ OTVORŮ JE NUTNÉ DODATEČNÉ DOVYZTUŽENÍ ZÁKLADOVÉHO PASU NA ZÁKLADĚ
AUTORIZOVANÉHO STATICKÉ VÝPOČTU, Z DŮVODU OPAČNÉHO NAMÁHÁNÍ ZÁKL. KONSTRUKCE A OPAČNÉHO OHYBOVÉHO MOMENTU VLIVEM ZATÍŽENÍ Z HORNÍ STAVBY

OBRYS ZÁKLADOVÝCH PASŮ

VÝŠKOVÝ PŘECHOD S ROZDÍLNÝM VÝŠKOVÝM OSAZENÍM SPODNÍ HRANY ZÁKLADOVÉHO PASU

ZNAČENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍZP1

ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4 ZEMNIČ BUDE PO CELÉ DÉLCE ZALIT DO ZÁKLADOVÝCH PASŮ - ABY BYLA DODRŽENA JEHO PŘESNÁ POLOHA, BUDE PO ZDÁLENOSTECH 2m
UPEVNĚN POMOCÍ PÁSKOVÝCH PODPĚR - TÍM SE PŘEDEJDE PŘÍPADNÉ KOROZI ZEMNIČE (PODPĚRY ZAPICH. DO ZATUHLÉHO BETONU) | DÉLKA CELKEM #Délka ve 3D mm

HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÉHO PASU, PATKY NEBO DESKY
DOLNÍ HRANA ZÁKLADOVÉHO PASU, PATKY NEBO DESKY / OČIŠTĚNÁ A ZAPRAVENÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA

HH: -0,150
SH: -1,500

VÝPIS SOUŘADNIC DLE S-JTSK / ZÁKLADY

ID SOUŘADNICE

S-JTSK-01

S-JTSK-02

S-JTSK-03

S-JTSK-04

S-JTSK-05

S-JTSK-06

S-JTSK-08

Geodetická
souřadnice X

-669 215 548

-669 212 523

-669 210 605

-669 208 896

-669 213 061

-669 214 435

-669 217 602

Geodetická
souřadnice Y

-1 130 278 559

-1 130 278 713

-1 130 279 464

-1 130 279 068

-1 130 264 847

-1 130 270 625

-1 130 271 554

VÝPIS ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

OZN.

ZA1

ZA2
ZA3
ZA4
ZA5
ZA6

POPIS PRVKU

BETON C20/25, XC2

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ + BETON C 16/20, XC2 + OCEL B500B
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ + BETON C 16/20, XC2 + OCEL B500B
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ + BETON C 16/20, XC2 + OCEL B500B
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ + BETON C 16/20, XC2 + OCEL B500B
BETON C20/25, XC2

OBJEM
[m3]

5,93

2,36
0,52
0,69
4,06
3,32

16,89 m³
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