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B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény staveb udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci, udaje o dotené komunikaci, udaje o dotéené draze nebo objektu -
kategorie drahy, tratovy Usek, stani¢eni apod.,

Jedna se o realizaci upravy a rozSifeni stavajici zpevnéné manipulaéni plochy pfi ul. Mostecka.
Plocha je napojena na stavajici mistni komunikaci Ill. tfidy v ul. Mostecka. Souvisejicim
stavebnim objektem je oprava ul. Mostecka v useku od ul. Havli¢kova po manipulaéni plochu
v délce 108m.

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Uuzemi, v
pripadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi
dily, poloha vzhledem k poddolovanému uzemi, charakteristika horninového prostredi véetné
hydrogeologickych pomért, poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, feSeni ochrany pred
povodni, zpUsob zajiSténi bezpecnosti vodniho dila pfi povodnich apod.,

Jedna se o stavajici zpevnénou plochu a stavajici mistni komunikaci v ul. Mostecka. Stavbou
se neméni stavajici vyuziti pozemku. Jedna se o nezastavéné uzemi.

c) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci a Uzemnimi opatfenimi nebo s cili a ukoly
uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v lzemi,

Stavba je v souladu s uzemnim planem obce, jedna se o souvisejici liniovou dopravni a
technickou infrastruktura.
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Obr. Vyfez z tzemniho planu — zajmoveé uzemi

d) vyCet a zavéry prdzkumd,
Prazkumy nebyly vzhledem k charakteru a rozsahu akce provedeny.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZzadavkl na vystavbu

Neni feSeno

f) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika Uzemi, véetné lozisek a
prognoéznich zdroji nerostl a zdrojl podzemnich vod, Udaje o odtokovych pomérech, poloze
vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Geologicka charakteristika

Horninovy typ: sediment nezpevnény

Hornina: nivni sediment

Soustava: Cesky masiv — pokryvné Gtvary a postvariské magmatity
Oblast: kvartér

Era: KENOZOIKUM

Utvar: Kvartér

Stavba nebude ovliviiovat stavajici geologické, geomorfologické a hydrologické poméry.
Stavba nebude mit vliv na zdroje nerosti a podzemni vody. Srazkové vody budou odvedeny
ro feky Jihlavy a stavba se zaroven nachazi v zaplavovém uzemi feky Jihlavy s periodicitou
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100 let. Mala cast stavby (cca 10 % v severni €asti manipulaéni plochy) se nachazi v
zaplavovém uzemi nejvy$Si zaznamenané prirozené povodné (rok 2006)
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q) stavajici ochrana uzemi a staveb podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu omezeni

a podminek pro ochranu,
Stavba se nenachazi v ochrannych pasmech

h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry v
uzemi, poZadavky na asanace, odstrafiovani staveb a kaceni dfevin,

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby. Odtokové poméry se po realizaci stavby vyrazné
nezméni. Dojde k odstranéni nékolika kusu naletovych dfevin do priméru kmene 5 cm.

i) poZadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkU uréenych k plnéni funkce lesa,

Stavba nevyzaduje zabor ZPF, popf. PUPFL.

|) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist, véetné seznamu pozemkU podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpednostni pasmo vznikne, bezpeénostni
vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem stfepinového ucinku uréena podle jiného pravniho
predpisu,

Stavbou vznikne ochranné pasmo zemniho kabelového vedeni vefejného osvétleni (1,0 m na
obé strany dle zakona ¢&. 458/2000. Sb.) v k. u. Jihlava, pozemky parc. €. 6137, 4839 a 4840
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k) pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni,
Nejsou

[) navrhované parametry zaméru - navrhova rychlost, Sirkové usporadani, intenzita dopravy,
technologie a zarizeni,

Navrhové parametry odpovidaji stavajicimu stavu. Navrhova rychlost 20 km/h (sdilena zéna),
Sitkové usporadani prljezdné ¢&asti komunikace 5 - 7 m., intenzita dopravy odpovida
souCasnému stavu (do 200 vozidel na den).

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym feSenim oproti feSeni
vyplyvajicim z pravnich predpist a technickych norem nebo technickych dokumentt, pripadné
souhlasu s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zarizeni,

Nejsou

n) limitni bilance staveb - potfeby a spotifeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou,
celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadl a emisi, bilance vodni nadrze,
zajiSténi_minimalniho zlstatkového prutoku, definovani neSkodného odtoku, stanoveni
kapacity koryt, definovani pozadavku na zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.,
Stavba nebude spotfebovavat , kromé el. energie, zadna media. Srazkova voda bude
odvedena v souladu se stavajicim stavem na pfilehlé zelené plochy

0) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikaéni sité,
Nejsou

p) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci staveb, ¢lenéni na etapy, vécné
a Gasove vazby staveb, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Stavba nebude clenéna na etapy a nema podminujici a vyvolané souvisejici investice.
Predpoklad realizace 4. Ctvrtleti 2025 — 2 Ctvrtleti 2026. Doba realizace 30 dni.

q) zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby,

Nejsou

r) seznam vysledku zeméméfickych innosti podle jiného pravniho pfedpisu3), pokud maiji
podle projektu vysledkl zemémeérickych Cinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Nejsou

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni
urbanismus - kompozice prostorového feSeni a zakladni architektonické resSeni

Jedna se o realizaci Upravy a rozSifeni stavajici zpevnéné manipulaéni plochy pfi ul. Mostecka.
Plocha je napojena na stavajici mistni komunikaci Ill. tfidy v ul. Mostecka. Souvisejicim
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stavebnim objektem je oprava ul. Mostecka v useku od ul. Havlickova po manipulaéni plochu
v délce 108 m. Jedna se o stavajici zpevnéné plochy a komunikace. Stavbou nedojde ke
zmeéné prostorové kompozice a stavajici architektonické feSeni prostoru zUstane zachovano.
Stavajici stav nebude vzhledem k charakteru stavby vyrazné zménén.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického
resSeni

a) popis celkoveé koncepce stavebné technického, technologického fedeni po skupinach
objektd nebo jednotlivych objektech,

Jedna se o realizaci Upravy a rozSifeni stavajici zpevnéné manipulacni plochy pfi ul. Mostecka.
Plocha je napojena na stavajici mistni komunikaci Ill. tfidy v ul. Mostecka. Souvisejicim
stavebnim objektem je oprava ul. Mostecka v useku od ul. Havlickova po manipulaéni plochu
v délce 108 m. Jedna se o stavajici zpevnéné plochy a komunikace.

b) celkova bilance naroku vSech druhu energii,
Stavba bud spotfebovat pouze el. energii (vefejné osvétleni), predpoklad 0,9 MWh ro¢né.

c) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadui a emisi, zpusob nakladani s vyziskanym
materialem,
Stavba nebude produkovat odpady.

Pfi realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbyte¢né obtézovat okoli stavby
predevsim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim.

Stavenisté, ktera jsou umisténa na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
prostranstvich, se zabezpedi, vyrazné oznadci a pfi snizené viditelnosti nalezité osvétli a vybavi
vystraznym osvétlenim. Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci na zivotni
prostfedi. Zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. P¥i realizaci
stavby je nutné dodrzovat vSechny platné bezpelnostni pfedpisy a veSkera ochranna pasma
IS.

Odpadové hospodafstvi po dobu stavby:

Stavebni objekty budou provedeny z béznych, k okoli chemicky i fyzikalné neutralnich
materiall a vyrobkUl - bez vlivu na Zivotni prostredi.

Pfipadné vybourané nebo pfebytec¢né stavebni hmoty, sut a prefabrikaty budou
povazovany za odpady a musi s nimi byt nakladano v souladu se Zakonem ¢&. 541/2020 Sb.
"O odpadech". Tuto povinnost ma organizace provadéjici stavebni prace - t.j. dodavatel.

Pfi realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona €. 541/2020 Sb. tyto odpady:

-170101 O beton

-170102 @] cihly

-17 03 02 O asfaltové smési

-17 0504 O zemina a kameni

-1709 04 0] smiSené stavebni a demoli¢ni odpady
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Tyto nekontaminované odpady mohou byt vyuzity k terénnim upravam stavby, k nové
stavbé a jejich pfipadny prebytek nabidnut k recyklaci nebo ulozen na povolené skladce.
Dale mohou na stavbé vznikat odpady:

-150101 0] Papirové a lepenkové obaly
-150102 0] Plastové obaly
-150103 0] Dfevéné obaly
-150104 0] Kovové obaly
-1501 06 0] Smésné obaly
-170201 @) Drevo

-170202 O Sklo

-1702 03 0] Plasty

-170405 O Zelezo a ocel
-17 04 07 @] Smésné kovy
-1704 11 O Kabely

-17 06 04 @) Izolaéni materialy

Tyto odpady mohou byt vyuzZivany nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZiti nebo
odstranéni ostatnich odpadd.

MozZné nebezpecné odpady:

-1501 10 N Obaly obsahuijici zbytky nebez. Latek nebo obaly témito latkami
znecisténé

-1709 03 N stavebni a demoli¢ni odpady (v&etné odp.smési) obsahujici
nebezpelné latky

Tyto odpady mohou byt vyuZity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZiti nebo
odstranéni nebezpe&nych odpadu.

Pldvodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez
vlivu na Zivotni prostfedi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, ke kolaudaci dolozi
dodavatel stavby listiny prokazujici ulozeni veSkerych odpadd na stanovené skladky.

Pfi realizaCnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod
zavadnymi latkami ve smyslu §39 zakona ¢.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén), zejména
ropnymi latkami ze stavebnich a dopravnich prostfedka.

DalSi odpady vzniklé béhem stavby se nepfedpokladaji.

d) poZzadavky na kapacity verejnych siti komunikadnich vedeni a elektronického
komunikacéniho zarizeni verejné komunikaéni sité,

Nejsou

e) parametry technologie.

Nejsou
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B.3.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

a) celkové feseni pristupnosti, se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji poZzadavkim
na pristupnost, véetné dopadu predéasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli,

Skladba vozovek je navrzena pfiméfené dle TP 170. Bezbariérové Feseni je navrzeny dle CSN
73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, CSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a
tramvajové zastavky, prestupni uzly a stanoviété - Cast 1: Navrhovani zastavek a Vyhlasky &.
398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedlujicich bezbariérové uzivani
staveb a CSN 73 4001 Pristupnost a bezbariérové uzivani.

b) popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené
pro uzivani verejnosti, zejména informacni a orientacni systém stavby,

Pristup ke stavbé je feSen dle stavajiciho stavu, nebudou realizovany informaéni a orientacni
systémy stavby

c) popis dopadu na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo
stavebné technickych duvodid nebo jinych verejnych zajmu

Nejsou
B.3.3 Zasady bezpeénosti pfi uzivani stavby
Jedna se o stavbu pozemni komunikace, kde se bezpecnost fidi pfisluSnou pravni Upravou.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavebnich objektu

a) popis stavajiciho stavu,

Jedna se o stavajici zpevnénou (Eastecné nezpevnénou) manipulaéni plochu a stavajici mistni
komunikaci.
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Obr. Vyrez z pasportu mistnich komunikaci — zajmové uzemi

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni,

SO 101 Manipulaéni plocha .
Jedna se o obnovu stavajici manipulacni plochy. Céast plochy ma zpevnény homogenni
povrch, ¢ast plochy ma nezpevnény povrch ze Stérkodrti.

Stavajici zpevnény povrch bude zachovan. V mistech s nezpevnénym povrchem dojde
k sejmuti stavajici konstrukce, ktera bude odvezena na skladku. Bude vytvofena nova
konstrukce ze dvou vrstev R-materialu (asfaltovy recyklat), které budou hutnény samostatné.
Nasledné bude poloZena 4 cm vrstva ACL. Cela plocha bude nasledné sjednocena novou
celoplosnou vrstvou ACO v itl. 4 cm. Stavajici asfaltové &asti budou v pfipadé potreby
vyrovnany podbalenim ACL. Sklon plochy bude dostfedny dle vozového fezu.

Odtokové pomeéry se po realizaci stavby vyrazné nezméni.

SO 102 Oprava povrchu ul. Mostecka
Jedna se o realizaci nového povrchu v ul. Mostecka v délce 108 m.

Na stavajici povrch vozovky bude polozena nova obrusna vrstva. Vytluky budou podbaleny
ACL. Sklon vozovky bude dle stavajiciho stavu. Stavajici vodovodni uzavéry a revizni Sachty
kanalizace budou vyskové upraveny. Odtokové poméry se po realizaci stavby vyrazné
nezmeni.
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Soucasti tohoto SO je i uprava kfizovatky Mostecka — Okruzni, kde dojde k upravé kfiZzeni tak,
aby bylo patrné, Ze se jedna o kfiZzovatku. Na stavajici chodniky budou dopinény prvky pro
nevidomé.

SO 103 Oprava povrchu smetkové rampy

V ploSe stavajici smetkové rampy dojde k odstranéni stavajiciho povrchu vitl. 5 cm
v koncovém useku rampy (dl. 3 m). Na stavajici povrch rampy bude polozena nova obrusna
vrstva. Vytluky budou podbaleny ACL. Sklon vozovky bude dle stavajiciho stavu. Stavajici
vodovodni uzavéry a revizni Sachty kanalizace budou vyskové upraveny. Odtokové poméry
se po realizaci stavby vyrazné& nezméni.

SO 401 Verejné osvétleni

Kabelové vedeni VO pro vefejné osvétleni bude mit pfipojny bod na pozemku parc. ¢. 6137
v k.u. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava. Napojeni bude ve svorkovnici umisténé ve
stavajicim stozaru VO €. 1313. stozar €. 131 bude ve stavajicim misté nové osazen do nového
zakladu. Do nového zakladu bude proveden prostu pro kabel VO k novému zakladu
a svorkovnice ve stozaru ¢. 1313 bude vyménéna za novou, ktera umozni propojeni 3 kabel(
VO. Do svorkovnice budou napojeny nové kabely VO pro novy stozar. Vlasti novy rozvod
k novému stozaru proveden kabelem VO - CYKY - J 5 x 10, ktery bude ulozeny v chrani¢ce
kopoflex DN 63 + zemnici drat FeZn 10 mm.

Délka kabelového vedeni pro nasvétleni severni strany pfechodu bude cca 30 m.

UloZeni kabelt viz vykres D.1.

Kabel ve stozaru (od svorkovnice po svitidlo) bude pouzit CYKY — J 5*1,5.

PFi soub&hu a kFiZeni s jinymi inzenyrskymi sitémi budou dodrZzena ustanoveni CSN 736005
- Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Kabely VO budou ulozeny v zemi, v celé
délce v ohebné dvouvrstvé chrani¢ce kopoflex DN 63, hloubce min. 100 cm na loze z prosaté
zeminy tl. 10cm, pfekryty vrstvou prosaté zeminy (nebo pisku) a oznaceny vystraznou félii.
Vykop bude zasypan vykopkem dusanym po vrstvach cca 20cm.

Zaklad stoza VO budou provedeny tak, ze bude vykopana jama pro pouzdro, do jamy bude
zalozeno pouzdro z plastové trubky DN 300, z pouzdra budou vyvedeny chranicky pro
protazeni kabel( a pouzdro bude zabetonovano do zemé. Do pouzdra bude zasunut stozar,
kabely budou protazeny ke svorkovnici a bude provedeno vyklinovani stozaru v pouzdru.
Prostor mezi stozarem a pouzdrem bude vyplnén piskem, dusanym po vrstvach cca 20cm.
VrSek pouzdra (cca 5-7cm) bude zabetonovan, krouzek bude nad terénem zeSikmen
smérem od stozaru. Stozar v zemi bude opatfen termoplastickym navlekem. Provedeni
zakladu viz vorovy fez a doporuceni vyrobce stozaru.
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Svitidla budou pouZita repasovana sodikova ze skladovych zasob investora s celkovym max.
prikonem 3x cca 70 W. Stozar v€. trojramenného vylozniku bude taktéz pouzit ze skaldovych
zasob investora.

Pozadované technické parametry na verejné osvétleni pro mésta Jihlavu od roku 2025
Zadavatel timto stanovuje pravidla (standardy) pro sité, stozary a typy svitidel, které jsou v
jeho spravé.

Opravnéné pozadavky uzivatele a provozovatele na relevantni faktory (bezpeénost provozu,
prevence kriminality, splnéni pozadavki normy CSN EN 13201, potfebna Zivotnost svitidel a
jejich bezudrzbovy provoz, garance a zaruky, mérny vykon, opticka ucinnost, spotifeba
elektrické energie a efektivita jejiho vyuziti, svételny komfort, architektonicko-estetické
provedeni)

Svitidla
. svitidla musi byt osazena svételnymi zdroji LED

. maximalni pfikon svitidla na konci zZivotnosti musi byt max. 68 W, napajeci napéti 230
V/ 50 Hz

. svitidlo musi byt vybaveno univerzalni pfirubou umoznujici uchyceni jak na vyloznik, tak
pfimo na sloup

o svitidlo musi umoziovat vyklonéni svitidla pfi uchyceni na vyloZznik minimalné o -10°, -
5°, 0°, +5°, +10° a pfi uchyceni na sloup o minimalné 0°, +5°, +10°

. pFiruba svitidla musi umoznovat uchyceni na vyloznik o @ 60-62 mm

o pozadovana mechanicka odolnost svitidel — min. IK0O8

. nahradni teplota chromati¢nosti LED musi byt maximalné 3000 K / u pfechodu dle
nasvétlené komunikace /. U pfivadé€u a vypadovek z obce teplota chromati¢nosti dle
domluvy se spravcem komunikace.

. Mérny vykon celého svitidla musi byt vySSi nez 130 Im/W (méfeno po 30 minutach
sviceni, pro zajisténi efektivniho vyuZiti spotfebovavané elektrické energie)

. svitidlo musi s pomoci Fadného utésnéni zaru€ovat stupen ochrany proti vniknuti cizich
pevnych téles a vody do pfedfadnikove €asti svitidla nejméné IP 66

. svitidlo musi s pomoci fadného utésnéni zaru€ovat stuper ochrany proti vniknuti cizich
pevnych téles a vody do optické Casti svitidla nejméné IP 66

o stupen ochrany celého svitidla proti Skodlivym mechanickym naraziim nejméné IK 08

. svitidla musi byt vybavena prepétovou pojistkou min. 10 kV

J pozadovana trida izolace svitidla - |.

o CRI index barevného podani musi byt nejméné R(a)=70

. v ramci opatfeni proti oslnéni musi svitidlo splfiovat klasifikaci G od tfidy G1 az po tfidu
G4

. cely korpus svitidla v€etné pfiruby a uzaviraciho klipu upfednostiiujeme vyrobek z
vysoce tepelné vodivé a korozi odolné certifikované hlinikové slitiny (obdobné slitina
LM6)

o hmotnost svitidel VO nesmi pfesahnout 9 kg, plocha odporu vétru nesmi pfesahnout
0,15 m2. Jakékoliv odlidné parametry vzdy nutno odsouhlasit se spravcem.
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. svitidlo / mimo pfechodovych / musi byt vybaveno elektronickym stmivatelnym
prediadnikem, fizenym napétovym signalem 1-10 V, pracujicim v reZimu stmivani v
pozdnich no¢nich hodinach pro dosazeni dalSich uspor elektrické energie

Pozadovany 3 regulacni stupné mimo plného zapnuti a plného vypnuti . Pro kazdé
svitidlo pfedpokladana regulace je:

Stupen 1 — ,Cas zapnuti“ — 22:00 — 100% intenzita

Stupen 2 — 22:00 — 23:00 — 75% intenzita

Stupen 3 — 23:00 — 04:00 — 50% intenzita

Stupen 4 — 04:00 — 05:00 — 75% intenzita

Stupen 5 — 05:00 - ,¢as vypnuti“ — 100% intenzita

. ULOR (Upper Light Output Ratio) nesmi pfesahovat hodnotu 0,5% (pro maximalni
efektivitu a prevenci proti svételnému znecisténi zivotniho prostredi

o viko svitidla musi byt v oteviené poloze mozno zajistit proti padu opérnou konzoli nebo
obdobnym zpusobem

. LED ¢ipy musi byt chlazeny pasivnim chlazenim (jakékoli aktivni chladici prvky jsou z
hlediska Zivotnosti svitidla, udrzby a uspory energie mistem potencionalni poruchy,
navic zvysujicim spotfebu elektrické energie)

J svitidlo musi byt osazeno kvalitnimi LED renomovanych vyrobct

. zivotnost LED zdroju garantovana vyrobcem musi byt minimalné 85 000 hodin provozu
nebo 20 let (podle toho, co nastane dfive) za podminek uzivani k ucelu, ke kterému je
uréeno, pfi zachovani daného svételného toku po celou vyse definovanou dobu

o poskytovana zaruka na svitidlo v€. pfivodniho kabelu do 13 m od stozarové svorkovnice
je 10 let / pokud je el.kabel sou¢asti dodavky /

J dodavka svitidla musi byt mozna v jakékoliv barvé RAL nebo dle vzorniku AKZO NOBEL

. vlastnosti svitidla (ENEC, IP, svételné technické parametry a pod.) musi byt doloZeny
certifikovanou zkusebnou akreditovanou pro udélovani certifikatu se sidlem a laboratofi
v Evropské unii. Toto neni mozné zaménovat s certifikatem, ktery zaru€uje viastnosti
pouze z pohledu jeho bezpeéného uzivani, nebo prohlaseni

J pozadovany svételné technicky vypocet bude pfilozen v plné verzi (odraznost povrchu
komunikace, Cinitel udrzby, tfida a situace osvétleni, planovaci udaje a svételné
technické vysledky, které potvrdi splnéni pozZadovanych kritérii, pozadované tfidy a
situace osvétlenosti atd.)

. zavéreCné meérfeni parametrt osvétleni pozemnich komunikaci provedené dle platnych
norem, bude provadét osoba k tomuto zpusobila / akreditovana méfici skupina

Kabelové rozvody, stozary

o pro kabelové rozvody VO jsou pouzivany el.kabely CYKY 4 x 10 mm2/4 x 16 mm /u
stavajicich siti. U nové budovanych siti VO / ne opravy €i doplfiovani / budou pouZity el.kabely
5x10mm2/5 x 16 mm2 / na zakladé domluvy se spravcem siti VO. Paty vodi¢ bude vyuzivan
na regulace VO.

. Ochranné pasmo kabelovych rozvodl verfejného osvétleni je 50 cm z kazdé strany.
Ochranné pasmo kabelovych rozvodu signalizacniho zafizeni je 1 m z kazdé strany.
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. VesSkeré zemni kabelové rozvody VO budou vzdy ulozeny v ohebnych chrani¢kach
napf. kopoflex o min. priméru 63mm. Kabely budou zavedeny do stozZarového télesa véetné
chranicky, ktera bude tésné pred vstupem do stozaru redukovana na primér 50mm, aby bylo
zabranéno poskozeni napdjeciho kabelu o hrany vstupniho otvoru stoZaru.

J Napajeci zemni CYKY kabely budou do stozarovych svorkovnic pfipojeny vzdy s
dostatecnou rezervou / rezervni smyc¢kou / pro budouci servisni sluzby.

o Jakékoliv napojovani el.kabelt bude provadéno pouze ve stozarovych svorkovnicich
nebo v rozpojovacich pilifich. Spojkovani kabell m(ze byt jen ve vyjimeénych pfipadech a to
pouze se souhlasem spravce siti.

. Napajeci kabely od svorkovnice ke svitidlu budou vzdy CYKY 5 x 1,5 mm2 . O tomto
musi byt vZdy informovan dodavatel pfi objednavani svitidel, jeli sou€asti svitidla pfipojovaci
kabel.

+ Stozary VO budou propojeny zemnici paskou FeZn s tim, Zze zemnici Sroub stoZaru
bude minimalné 100 mm nad terénem.
. Pfechodové stozary budou vzdy kruhového prafezu — ne hranaté s moznosti vyto€eni
vylozniku se svitidlem mimo komunikaci.

. Napajeni pfechodovych svitidel jednoho pfechodu musi byt vZdy z jednoho napajeciho
pojistkového okruhu / pokud nejsou leva a prava strana osvétleni komunikace napajena
stejnym okruhem, musi byt propojeni zajisténo pomoci protlaku pod komunikaci.

. Stozarova pouzdra budou z plastovych trubek o priméru min. 300 mm a jejich délka /
hloubka minimalné 1200mm / podle vySky stozaru. Smérodatny je vzdy navod od vyrobce
stozaru.

. Hrdla stozarovych pouzder budou vzdy uzaviena betonovym vénecCkem,
vyspadovanym od stozaru z divodu odtoku vody / dle PD /.

. Veskeré stozary budou opatfeny ochrannym natérem popfipadé naviekem z divodu
prodlouzeni zivotnosti — zvySena ochrana proti korozi.

. Umisténi stozarl musi byt vzdy od hrany komunikace/chodniku minimalné 50 cm. V
pfipadé nemoznosti spinéni této podminky musi byt vzdy feSeno se spravcem.

. Rozpojovaci pojistkové skiiné budou vybavovany pojistkovymi spodky/odpojovaci
pouze na nozové pojistky typu NHOO0O

. Soucasti pfedavaci dokumentace musi byt skute¢né zamérfeni dila / kabely, stoZary,
rozvadéce

c) popis navrzeného rfeSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a uéel, navrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potieby technickobezpeénostniho dohledu apod.

Nejsou

B.3.5 Technologické feseni - zakladni popis technickych a
technologickych objektu a zarizeni

a) popis stavajiciho stavu,
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Nejsou stavajici zafizeni

b) popis navrzeného reseni,

Jedinym technologickym zafizenim bude objekt SO 401 Vefejné osvétleni, jeho popis je
uveden vySe v kapitole 3.4

c) energetické vypocty,

ro¢ni spotfeba el. energie 3x70W*4200h=882 000 Wh=0,882 MWh

d) u staveb technické infrastruktury - popis navrzeného resSeni zarizeni, potfeby a spotreby
rozhodujicich médii.
Popis je uveden vySe v kapitole 3.4. Primérna ro¢ni spotfeba el. energie 0,882 MWh.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

Po dobu stavby nebude pferusen provoz na stavajici mistni komunikaci, bude pouze
omezen (zuzeni jizdnich pruht). Stavajici vodovody nebudou stavbou dotéeny a budou
funkéni po celou dobu stavby, odstavky nejsou uvazovany. Stavba zpevnénych ploch z
hlediska Vyhlasky Ministerstva vnitra €.246/2001 neni stavebni objekt s pozarnim rizikem, neni
délen do pozarnich usekl, nehrozi zde nebezpeci vzniku pozaru, a proto nemusi byt stavba
pozarné posuzovana. Stavajici nastupni plochy pro pozarni techniku dle CSN 730802 v
rozsahu zajmove lokality nebudou omezeny.

a) vySka stavby, zastavéna plocha, pocéet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba uréena, nebo
jiny parametr stavby, zeiména svétla vysSka podlazi nebo délka tunelu apod.,

Nejsou

b) kritéria - tfida vyuziti, pritomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktord,
prohlaSeni stavby za kulturni pamatku.

Nejsou

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni plnéni pozadavki na energetickou naroénost, Usporu energie a tepelnou ochranu
budov.

Nejsou
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B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a

komunalni prostredi
Zasady rfeSeni parametrld stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, proslunéni, stinéni,
zasobovani vodou, odpadl apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost

apod.).

Bé&hem stavebnich praci budou vznikat odpady, se kterymi je nutno nakladat v souladu se
zakonem & se Zakonem &. 541/2020 Sb. "O odpadech”. Veskeré vznikajici odpady budou
odvezeny na skladku a dodavatel investorovi doruéi protokol o odborné likvidaci téchto
odpadl. Zhotovitelé stavebnich praci musi pfi stavbé respektovat vSechny platné pfedpisy o
bezpelnosti prace, platné pro stavbu vSeobecné ¢i pro kazdé pouzité strojni zafizeni, stroj
nebo stavbou dotcené zafizeni. Jedna se hlavné vyhl. €. 136/2016 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, pfedpisy tykajici se
praci s elektrickymi zafizenimi, praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti, CD, atp.

Béhem vystavby dojde ke zvySeni hladiny hluku vlivem stavenistni dopravy. Zhotovitel je
povinen dodrZovat technologickou kazen. Organizaci vystavby musi fesit tak, aby nedochazelo
k nadmérnému obtéZovani obyvatel zejména hlukem a emisemi. Tyka se hlavné stavenistni
dopravy po vefejnych komunikacich. V pribéhu vystavby je nutné provadét pravidelnou
kontrolu stavebnich mechanizmd. V maximalni mife je zapotfebi vyuzivat stavebni
mechanizmy se snizenou hlu¢nosti a s nizkou produkci emisi.

V ramci zhodnoceni stavajiciho stavu z hlediska hlukové zatéze se v souCasnosti
v lokalité nachazi stavajici mistni komunikace lll. tfidy.

Projekt svym technickym feSenim v maximalni mozné mife respektuje stavajici rozsah
zpevnénych ploch a ostatni infrastruktury a pouze dil¢imi Upravami dopliiuje chybéjici
zpevnéné plochy. Pouzité technické feSeni ma za cil odstranéni nevyhovujiciho technického
stavu.

S ohledem na skute€nost, Ze se jedna o realizaci opravy stavajicich zpevnénych ploch
nedojde ke zvySeni hlukové zatéZe. ealizaci stavby nedojde ke zvySeni hlukové zatéze
z automobilové dopravy. Sitkové usporadani (podet jizdnich pruh(l) se stavbou nezméni.
Stavba po svém dokonc¢eni nebude mit vliv na zménu intenzit automobilové dopravy v lokalité.

Navrzené konstrukce komunikace budou zhotoveny z bé&znych, k okoli chemicky i fyzikalné
neutralnich materialt a vyrobku - bez vlivu na Zivotni prostfedi.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho
prostredi

Protipovodnova opatfeni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi proudy,
pied technickou i prirodni seizmicitou, pifed agresivni a tlakovou podzemni vodou, pifed hlukem
a ostatnimi uginky - vliv poddolovani, vyskyt metanu, posouzeni celkové stability Uzemi a jeji
vliv na dlouhodobou stabilitu a bezpe€nost dopravni stavby apod.

Nejsou
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B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpec€nost, pripojovaci rozméry,
vykonové kapacity a délky.

Stavba je umisténa ¢astecné v ochranném pasmu drahy a ochrannych pasmech inzenyrskych
siti. Napojena bude na stavajici mistni komunikace.

Kabelové vedeni VO pro vefejné osvétleni bude mit pfipojny bod na pozemku parc. €. 6137
v k.u. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava. Napojeni bude ve svorkovnici umisténé ve
stavajicim stoZaru VO ¢&. 1313.

B.5 Dopravni freseni a zakladni udaje o provozu, provozni a
dopravni technologie

a) popis dopravniho feSeni, u staveb drah véetné tratové a stani¢ni dopravni technologie
pocatecniho a cilového stavu, orientaéni_navrh organiza¢nich a dodasnych provizornich
stavebnich opatifeni pro zajiSténi zelezniéni dopravy po dobu stavby, pozadavky na nahradni
dopravu, dosazené zasadni dopravni parametry stavby (dynamicky pribéh rychlosti,
propustnosti, linkové vedeni, systémové jizdni doby apod.),

Dopravni fedeni bude vychazet ze stavajici stavu. Stavba odpovida Vyhlasce €. 398/2009 Sb.
o obecnych technickych pozadavcich zabezpeduijicich bezbariérové uzivani staveb a CSN 73
4001 Pristupnost a bezbariérové uzivani. Provedeni (rozméry) prvka pro nevidomé jsou
pfedmétem vykresové Casti projektové dokumentace.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné péSich a cyklistickych
stezek a doprava v klidu,

Stavba bude napojena na stavajici mistni komunikace. Napojeni bude na stavajici chodniky
dle sou¢asného stavu. Doprava v klidu dle stavajiciho stavu.

c) feSeni ph’stupngsti a bezbariérového uzivani.
Stavba odpovida CSN 73 4001 Pfistupnost a bezbariérové uzivani

Provedeni (rozméry) prvk( pro nevidomé jsou pfedmétem vykresové casti projektové
dokumentace.
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B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Okolo obrubniku (krajnic) bude doplnéna ornice a zalozen travnik.

B.7 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochran

a) vliv_na zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména
pfiroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich uéinkt venkovniho osvétleni, prfitomnost
azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, plda, vliv na klima a ovzdus$i, véetné zarazeni
stacionarnich zdroju a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfisluSném programu
zlepSovani kvality ovzdus$i podle jiného pravniho pfedpisu,

Pfi realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbyte¢né obtéZovat okoli stavby
predevsim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim.

Stavenisté, ktera jsou umisténa na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
prostranstvich, se zabezpedi, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezité osvétli a vybavi
vystraznym osvétlenim. Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni
prostfedi. ZajiSténi bezpecnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi realizaci
stavby je nutné dodrZzovat vSechny platné bezpelnostni pfedpisy a veSkera ochranna pasma
IS.

Odpadové hospodafstvi po dobu stavby:

Stavebni objekty budou provedeny z béznych, k okoli chemicky i fyzikalné neutralnich
materiall a vyrobkU - bez vlivu na Zivotni prostfedi.

Pfipadné vybourané nebo prebytecné stavebni hmoty, sut a prefabrikaty budou
povazovany za odpady a musi s nimi byt nakladano v souladu se Zakonem ¢&. 541/2020 Sb.
"O odpadech" Tuto povinnost ma organizace provadéjici stavebni prace - t.j. dodavatel.

P¥i realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona &. 541/2020 Sb. tyto odpady:

-170101 @) beton

-170102 @] cihly

-17 0302 0] asfaltové smési

-170504 @) zemina a kameni

-1709 04 0] smiSené stavebni a demoli¢ni odpady

Tyto nekontaminované odpady mohou byt vyuzity k terénnim upravam stavby, k nové
stavbé a jejich pfipadny prebytek nabidnut k recyklaci nebo ulozen na povolené skladce.

Dale mohou na stavbé vznikat odpady:

-150101 0] Papirové a lepenkové obaly
-150102 @] Plastové obaly

-1501 03 @) Dfevéné obaly

-150104 0] Kovové obaly

-1501 06 0] Smésné obaly

-170201 @) Drevo

-17 0202 @) Sklo

-17 0203 0] Plasty

-170405 O Zelezo a ocel

-17 04 07 0] Smésné kovy
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-1704 11 @) Kabely
-17 06 04 @] Izola¢ni materialy

Tyto odpady mohou byt vyuzivany nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuziti nebo
odstranéni ostatnich odpadu.

Mozné nebezpecné odpady:

-150110 N Obaly obsahuijici zbytky nebez. Latek nebo obaly témito latkami
znecisténé

-1709 03 N stavebni a demoli¢ni odpady (v&etné odp.smési) obsahujici
nebezpelné latky

Tyto odpady mohou byt vyuZity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuziti nebo
odstranéni nebezpecnych odpadu.

Pdvodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez
vlivu na Zivotni prostfedi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, ke kolaudaci dolozi
dodavatel stavby listiny prokazujici ulozeni veSkerych odpadu na stanovené skladky.

Pfi realizaCnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod
zavadnymi latkami ve smyslu §39 zakona ¢.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén), zejména
ropnymi latkami ze stavebnich a dopravnich prostifedka.

Stavba nema vliv na okolni rostliny a volné Zijici ZivoCichy. Stavba nezasahuje do uzemi
Natura 2000.

b) zpusob plnéni podminek zavazného stanoviska k posouzeni vlivi provedeni zaméru na
zivotni prostiedi, je-li podkladem,

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni
prostfedi, bylo-li zjiStovaci fizeni ukondeno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalSimu
posuzovani podle tohoto zakona,

Neni feSeno

d) v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni,

bylo-li vydano.

Neni feSeno

B.8 Celkové vodohospodarské resSeni

Zejména zasobovani stavby vodou, zplsob zneSkodnovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani
se srazkovymi vodami, vodohospodariské reSeni vodniho dila a s ohledem na charakter
interakce dopravni stavby s hydrogeologickym a hydrologickym rezimem celého Uzemi apod.
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Odvod destovych vod bude na pfilehly terén. Stavbou nedojde k podstatnému nartistu odvodu
destovych vod (max 11/s). SraZkova voda bude odvedena v souladu se stavajicim stavem na
prilehlé zelené plochy

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) zpusob zajiSténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

b) zpUsob zajiSténi ukryti obyvatelstva,

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

c) zpUsob zajiSténi ochrany pred nebezpeénymi Ucinky nebezpedénych latek u staveb v
zoénach havarijniho planovani,
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

d) zpusob zajisténi ochrany prfed povodnémi,
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

e) zpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obéanského vybaveni,
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

f) zplUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Uzemi dotéeném stavbou
nebo staveniStém, jejich vyéet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a
provozuschopnosti.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenis$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, véetné zhodnoceni
potfeby navrhu dopravné inZenyrskych opatreni,

Pfijezd na stavenisté je zajistén z pfilehlych MK. Stavba si vyzada v dobé provadéni
stavebnich akci uplnou uzavirku (pokladani asfaltovych vrstev). Resp. omezeni provozu
(pfipravné prace). Manipulaéni plocha bude zcela uzaviena po celou dobu provadéni stavby.

b) ochrana okoli staveniS§té a poZzadavky na souvisejici asanace, odstrafiovani staveb a
kaceni drevin atd.,
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Okolni stavby budou chranény podle obecné platnych pravnich predpistu. Pfed zahajenim
stavebnich praci bude provedena pasportizace stavebniho stavu okolnich objektl. Dreviny
budou ochranény v souladu s platnou legislativou.

c) vstup a viezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy,
véetné pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace a zplsob zajisténi bezpe€nosti provozu,

Zarizeni stavenisté bude umisténo (v pfipadé potifeby) na Casti stavebnich pozemkd mimo
vlastni stavbu po pfedchozi domluvé s pfisluSnymi dot€enymi organy (silniéni spravni urad) a
majitelem plochy (statutarni mésto Jihlava). Pfijezd na stavenisté je zajistén z pfilehlych MK.
Obchozi trasy pro pési bude feSeny pouze v misté napojeni ul. mMosteké na ul. Havli¢kova.

d) popis zdsad odvodnéni stavenisté,
Odvod destovych vod bude na pfilehly terén

e) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Obvod stavenisté je vymezen vilastni stavbou. Nebude provadén zasah do sousednich
pozemku. Pro skladovani stavebnich material(i, popf. jako mezideponie muze byt vyuzita ¢ast
ploch mistnich komunikaci po pfedchozi domluvé s pfislusnymi dotéenymi organy (silni¢ni
spravni ufad) a majitelem plochy (statutarni mésto Jihlava).

f) poZzadavky na ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci
dopadu pfi provadéni stavby na Zivotni prostredi, predchazeni vzniku odpadd, tfidéni
materiald pro recyklaci za uéelem materialového vyuziti véetné popisu opatreni proti
kontaminaci téchto materialt, opatreni pfi nakladani s azbestem, opatieni na snizeni hluku
ze stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti a nezadoucim u€inkiim venkovniho osvétleni v
nocni dobé,

Pfi realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbyteCné obtézovat okoli stavby
predevsim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim.

Stavenisté, ktera jsou umisténa na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
prostranstvich, se zabezpeci, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezité osvétli a vybavi
vystraznym osvétlenim. Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni
prostfedi. Zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. P¥i realizaci
stavby je nutné dodrzovat vSechny platné bezpelnostni pfedpisy a veSkera ochranna pasma
IS.

Odpadové hospodafstvi po dobu stavby:

Stavebni objekty budou provedeny z béznych, k okoli chemicky i fyzikalné neutralnich
materiald a vyrobku - bez vlivu na Zivotni prostredi.

Pfipadné vybourané nebo pfebytec¢né stavebni hmoty, sut a prefabrikaty budou
povazovany za odpady a musi s nimi byt nakladano v souladu se Zakonem ¢&. 541/2020 Sb.
"O odpadech” Tuto povinnost ma organizace provadéjici stavebni prace - t.J. dodavatel.

P¥i realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb. tyto odpady:

-170101 @) beton
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-17 01 02 (@] cihly

-17 0302 (@] asfaltové smeési

-17 05 04 (@] zemina a kameni

-1709 04 0] smisSené stavebni a demoli¢ni odpady

Tyto nekontaminované odpady mohou byt vyuzity k terénnim upravam stavby, k nové
stavbé a jejich pfipadny piebytek nabidnut k recyklaci nebo ulozen na povolené skladce.
Dale mohou na stavbé vznikat odpady:

-150101 O Papirové a lepenkové obaly
-150102 0] Plastové obaly
-1501 03 O Dfevéné obaly
-150104 0] Kovové obaly
-1501 06 0] Smésné obaly
-170201 O Drevo

-17 0202 O Sklo

-1702 03 0] Plasty

-170405 O Zelezo a ocel
-17 04 07 @] Smésné kovy
-1704 11 @) Kabely

-17 06 04 @) Izolaéni materialy

Tyto odpady mohou byt vyuzZivany nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZiti nebo
odstranéni ostatnich odpadu.

MozZné nebezpecné odpady:

-150110 N Obaly obsahujici zbytky nebez. Latek nebo obaly témito latkami
znecisténé

-1709 03 N stavebni a demoli¢ni odpady (v&etné odp.smési) obsahujici
nebezpelné latky

Tyto odpady mohou byt vyuZity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZiti nebo
odstranéni nebezpecnych odpadu.

Pldvodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez
vlivu na Zivotni prostfedi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, ke kolaudaci dolozi
dodavatel stavby listiny prokazujici ulozeni veSkerych odpadd na stanovené skladky.

Pfi realizaCnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod
zavadnymi latkami ve smyslu §39 zakona ¢.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén), zejména
ropnymi latkami ze stavebnich a dopravnich prostfedk.

g) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Vykopy v zastavéném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde
probihaji sou€asné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu
fyzickych osob do vykopu, zajistény zabradlim podle nafizeni vlady €.136/2016 Sb., pfiCemz
prostor mezi horni tyCi a zarazkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob zpisobem
odpovidajicim mistnim a provoznim podminkam bez ohledu na hloubku vykopu. Ve
vzdalenosti vétsSi nez 1,5 m od hrany vykopu lze zajiSténi provést vhodnou zabranou
zamezujici pfistupu osob do prostoru ohroZzeného padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se
povazuje zabradli, u néhoz nemusi byt dodrzeny pozadavky na pevnost ani na zajisténi
prostoru pod horni ty€i proti propadnuti, pfenosné dilcové zabradli, bezpecnostni znaceni
oznacujici riziko padu osob upevnéné ve vysce horni tyCe zabradli, pfekazka nejméné 0,6 m
vysoka nebo zemina z vykopu, uloZzena v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9 m. Zabradli a
zabrany smi byt pferuseny pouze v mistech pfechodu nebo prejezdu. Pokud vykop tvofi
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prekazku na vefejné pristupné komunikaci pro pési, musi byt zajistén vzdy zabradlim podle
véty prvni, pfiemz zarazka u podlahy slouzi zaroven jako zarazka pro slepeckou hdl.

P&Si budou smérovani pokud mozno mimo stavenisté. Pokud to nebude mozné, bude
nutné zajistit pohyb péSich i pfes stavenisté. V pfipadé, Ze stavenisdté bude lokalné oploceno
pfenosnym zabradlim, musi odpovidat pozadavkim TP 66, ¢l. 4.5.2, 4.5.3. Musi mit tedy
hladky povrch bez ostrych hran a musi byt doplnéno dotykovou listou pro nevidomé (0,2 — 0,3
m nad chodnikem). VZdy bude zachovana prichozi Sitka provizorni bezbariérové trasy 1,5 m
(v souladu s principy vyhlasky 398/2009 Sb.).

Zhotovitel zajisti, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni (dale jen
,stroje"), naradi a dopravnich prostfedkll na stavenisti byly kromé pozadavk( zvlastnich
pravnich pfedpist dodrzovany blizsi minimalni pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci stanovené v pfiloze €. 2 nafizeni vlady ¢. 136/2016 Sb.

Zhotovitelé zajisti, aby pfi provozu a pouzivani stroju a technickych zafizeni (dale jen
,stroje"), naradi a dopravnich prostfedkl na stavenisti byly kromé pozadavkl zvlastnich
pravnich pfedpist dodrzovany blizsi minimalni pozadavky na bezpecénost a ochranu zdravi pfi
praci stanovené v pfiloze €. 2 nafizeni vliady €. 136/2016 Sb.

Zhotovitelé zajisti, aby byly spinény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy
stanovené v pfiloze €. 3 nafizeni vlady €. 136/2016 Sb., jestlize se na stavenisti planuji nebo
provadéji:

- prace spojené s rozpojovanim a pfemistovanim zeminy, v&etné jejiho zhutfiovani nebo
jiného zpevnovani, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s témito pracemi, které jsou
provadény pfi zakladani staveb nebo terénnich upravach za podminek stanovenych zakonem
225/2017 Sb. a které zahrnuji vyty&eni tras technické infrastruktury (dale jen "zemni prace"),

- prace spojené s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukci,
vyrobou, pfepravou a ukladanim ocelove vyztuze a betonové smési, vcetné jejiho zhuthovani
(dale jen "betonarské prace"),

- prace spojené se zdénim a upravami konstrukci ze zdiciho materialu, konstrukcich,
omitani stén a strop(, sparovani zdiva, upravy povrchu stén napfiklad sekanim nebo dlabanim
(dale jen "zednické prace"),

- prace spojené s montazi a spojovanim, jakoz i demontazi a rozebiranim ocelovych,
dfevénych, betonovych, Zelezobetonovych, popfipadé jinych prvkl rdzného tvaru a funkce,
napfiklad tyCovych, ploSnych nebo prostorovych, do stavebnich objektd nebo technologickych
konstrukci o pozadovaném tvaru a provedeni (dale jen "montazni prace"),

- prace spojené s rozruSenim, rozpojenim, popfipadé demontazi konstrukce stavby nebo
jeji Casti, které jsou provadény pfi odstranovani, popfipadé zméné stavby za podminek
stanovenych zakonem 225/2017 Sb. (dale jen "bouraci prace"),

- svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach podle vyhlasky 87/2000 Sb.

- prace spojené se skladovanim a manipulaci s materialem, popfipadé vyrobky,

Na stavbu bude zpracovan plan BOZP, toto je povinnosti dodavatele stavby. Znéni planu
BOZP bude nedilnou soucasti dokumentt umisténych trvale na vlastni stavbé.

Pfi realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbyteCné obtézovat okoli stavby
predevsim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim.

Stavenisté, ktera jsou umisténa na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
prostranstvich, se zabezpeci, vyrazné oznadi a pfi snizené viditelnosti nalezité osvétli a vybavi
vystraznym osvétlenim. Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni
prostfedi. Zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi realizaci
stavby je nutné dodrzovat vSechny platné bezpecnostni pfedpisy a vesSkera ochranna pasma
IS.
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Zhotovitelé musi mit fadné oznaceny bunky a vybaveni trvalého i doCasného zafizeni
stavenisté a musi zde byt provedeno fadné bezpeénostni znaceni. Do¢asné sklady NCHLP,
sklady PHM, sklady, misto skladovani odpadl apod. Burnka stavbyvedouciho, mistra apod. -
vzdy musi byt uvedeno jméno, firma, kontakt. Na stavenisti musi byt na ur€eném misté
umistény prostfedky pro poskytnuti prvni pomoci a prostfedky poZarni ochrany. Budou zde
rovnéz uvedena vSechna dllezita havarijni ¢isla a pozarni poplachova smérnice.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin, vyuzitelnost zemin a
hornin, plan na pfemisténi ornice a podornicovych vrstev a plan rekultivace,

Pfi stavbé vznikne pfebytek zeminy, které bude uloZzena na skladku (zemina, odtézené
kamenivo pod chodnikem). Stavbou nebudou dotéeny plochy ZPF. Pfipadna vyziskana ornice
bude vyuzita k ohumusovani ploch v okoli obrubnikd/krajnic.

i) limity pro uziti vySkové mechanizace,
Prostfedky mechanizace musi respektovat ochranné pasmo vzdusného vedeni v okoli
smetkoveé rampy.

i) u stavby drah navrh optimalniho postupu vystavby (€asovy plan, harmonogramy,
zdUvodnéni podtu etap, vyluky apod.),
Neni feSeno

k) poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky,

Stavba bude uvedena do provozu jako jeden funkéni celek. Nepfedpoklada se uvadéni do
provozu po Castech.

[) stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpecnosti leteckého provozu,
provoznich opatieni na letisti, provadéni stavby za provozu, opatieni proti uéinkiim vnéjsiho
prostredi pfi vystavbé apod.,

Neni feSeno

m) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,
Pfedpokladana doba realizace je 30 dni. Stavba bude provadéna vramci jedné etapy.
Harmonogram praci zpracuje dodavatel stavebnich praci

Plan kontrolnich prohlidek stavby:
e Pfedani stavenisté
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e kontrola zemni plané

e kontrola podkladnich vrstev

e kontrola stavby po jejim dokonéeni v&. pfelozené zavérecné zpravy
Stanoveni kontrolnich prohlidek stavby mlze byt dale upfesnéno v ramci smluvniho vztahu
mezi objednatelem a dodavatelem stavebnich praci.

n) docasné objekty - jejich popis, véetné& uvedeni doby jejich trvani,
Neni feSeno

0) objizdné a nahradni trasy - pozadavky a provedeni,
Neni feSeno

p) zvlastni podminky a pozadavky na provadéni stavby, organizaci staveni$té a provadéni
praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo
bezpecénostnich pasem, vlastnosti stavenis§té, provadéni za provozu, opatreni proti uéinkiim
vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.

Neni reSeno
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