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Popis soucasného stavu, popis navrhovaného reSeni, popis vyuziti stavajicich konstrukci,
navrh _koncepce technického feSeni s udaji o hlavnich technickych parametrech, véetné
zdlvodnéni navrzeného feSeni v navaznosti na pofizené podklady a provedené prlzkumy,
popis navaznosti a koordinace s ostatnimi objekty v ramci dané stavby, pfipadné v ramci
souvisejicich i vyhledovych staveb.

Jedna se o realizaci Upravy a rozsifeni stavajici zpevnéné manipulaéni plochy pfi ul. Mostecka.
Plocha je napojena na stavajici mistni komunikaci Ill. tfidy v ul. Mostecka. Souvisejicim
stavebnim objektem je oprava ul. Mostecka v useku od ul. Havlickova po manipulaéni plochu
v délce 108 m. Jedna se o stavajici zpevnéné plochy a komunikace. Stavbou nedojde ke
zmeéné prostorové kompozice a stavajici architektonické feSeni prostoru zlistane zachovano.
Stavajici stav nebude vzhledem k charakteru stavby vyrazné& zménén.

Jedna se o stavajici zpevnénou plochu a stavajici mistni komunikaci v ul. Mostecka. Stavbou
se neméni stavajici vyuziti pozemku. Jedna se o nezastavéné uzemi.

Stavba je v souladu s uzemnim planem obce, jedna se o souvisejici liniovou dopravni a
technickou infrastruktura.

Navrhové parametry odpovidaji stavajicimu stavu. Navrhova rychlost 20 km/h (sdilena zéna),
Sitkové usporadani prljezdné c&asti komunikace 5 - 7 m., intenzita dopravy odpovida
souCasnému stavu (do 200 vozidel na den).

SO 101 Manipulaéni plocha 3
Jedna se o obnovu stavajici manipulaéni plochy. Cast plochy ma zpevnény homogenni
povrch, ¢ast plochy ma nezpevnény povrch ze Stérkodrti.

Stavajici zpevnény povrch bude zachovan. V mistech s nezpevnénym povrchem dojde
k sejmuti stavajici konstrukce, ktera bude odvezena na skladku. Bude vytvofena nova
konstrukce ze dvou vrstev R-materialu (asfaltovy recyklat), které budou hutnény samostatné.
Nasledné bude poloZzena 4 cm vrstva ACL. Cela plocha bude nasledné sjednocena novou
celoploSnou vrstvou ACO vil. 4 cm. Stavajici asfaltové ¢asti budou v pfipadé potfeby
vyrovnany podbalenim ACL. Sklon plochy bude dostfedny dle vozového fezu.

Odtokové poméry se po realizaci stavby vyrazné nezméni.

SO 102 Oprava povrchu ul. Mostecka
Jedna se o realizaci nového povrchu v ul. Mostecka v délce 108 m.

Na stavajici povrch vozovky bude polozena nova obrusna vrstva. Vytluky budou podbaleny
ACL. Sklon vozovky bude dle stavajiciho stavu. Stavajici vodovodni uzaveéry a revizni Sachty
kanalizace budou vySkové upraveny. Odtokové poméry se po realizaci stavby vyrazné
nezmeéni.
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Soucasti tohoto SO je i uprava kfizovatky Mostecka — Okruzni, kde dojde k upravé kfizeni tak,
aby bylo patrné, Ze se jedna o kfiZzovatku. Na stavajici chodniky budou doplnény prvky pro
nevidomé.

SO 103 Oprava povrchu smetkové rampy

V ploSe stavajici smetkové rampy dojde k odstranéni stavajiciho povrchu vitl. 5 cm
v koncovém useku rampy (dl. 3 m). Na stavajici povrch rampy bude polozena nova obrusna
vrstva. Vytluky budou podbaleny ACL. Sklon vozovky bude dle stavajiciho stavu. Stavajici
vodovodni uzavéry a revizni Sachty kanalizace budou vyskové upraveny. Odtokové poméry
se po realizaci stavby vyrazné nezméni.

SO 401 Verejné osvétleni

Kabelové vedeni VO pro vefejné osvétleni bude mit pfipojny bod na pozemku parc. ¢. 6137
v k.u. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava. Napojeni bude ve svorkovnici umisténé ve
stavajicim stozaru VO €. 1313. stozar €. 131 bude ve stavajicim misté nové osazen do nového
zakladu. Do nového zakladu bude proveden prostu pro kabel VO k novému zakladu
a svorkovnice ve stozaru €. 1313 bude vyménéna za novou, ktera umozni propojeni 3 kabell
VO. Do svorkovnice budou napojeny nové kabely VO pro novy stozar. Vlasti novy rozvod
k novému stozaru proveden kabelem VO - CYKY - J 5 x 10, ktery bude ulozeny v chrani¢ce
kopoflex DN 63 + zemnici drat FeZn 10 mm.

Délka kabelového vedeni pro nasvétleni severni strany pfechodu bude cca 30 m.

UlozZeni kabelu viz vykres D.1.

Kabel ve stozaru (od svorkovnice po svitidlo) bude pouzit CYKY — J 5*1,5.

PFi soub&hu a kFiZzeni s jinymi inzenyrskymi sitémi budou dodrZzena ustanoveni CSN 736005
- Prostorové uspofadani siti technického vybaveni. Kabely VO budou uloZeny v zemi, v celé
délce v ohebné dvouvrstvé chrani¢ce kopoflex DN 63, hloubce min. 100 cm na loze z prosaté
zeminy tl. 10cm, prekryty vrstvou prosaté zeminy (nebo pisku) a oznaceny vystraznou folii.
Vykop bude zasypan vykopkem dusanym po vrstvach cca 20cm.

Zaklady stozard VO budou provedeny tak, Ze bude vykopana jama pro pouzdro, do jamy
bude zaloZeno pouzdro z plastové trubky DN 300, z pouzdra budou vyvedeny chranicky pro
protazeni kabelu a pouzdro bude zabetonovano do zemé. Do pouzdra bude zasunut stozar,
kabely budou protazeny ke svorkovnici a bude provedeno vyklinovani stozaru v pouzdru.
Prostor mezi stozarem a pouzdrem bude vyplnén piskem, dusanym po vrstvach cca 20cm.
VrSek pouzdra (cca 5-7cm) bude zabetonovan, krouzek bude nad terénem zeSikmen
smérem od stozaru. Stozar v zemi bude opatfen termoplastickym navlekem. Provedeni
zakladu viz vorovy fez a doporuceni vyrobce stozarl.
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Svitidla budou pouzita repasovana sodikova ze skladovych zasob investora s celkovym max.
pfikonem 3x cca 70 W. Stozary v¢. trojramenného vylozniku bude taktéz pouzit ze
skaldovych zasob investora.
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