

## Zadání:

Akce:

## Zastávka Dvořákova

Předmět díla („Akce“) je realizace nové zastávky MHD s pracovní názvem „Dvořákova“ poblíž křižovatky ul. Dvořákova a Jana Masaryka. Dále úprava severní části ul. Jana Masaryka v úseku od křižovatky s ul. Dvořákova po křižovatku s ul. Tyršova

Předmětem akce je rekonstrukce stávajícího chodníku podél budovy Manažerské akademie. Na severní straně naváže rekonstrukce chodníku na rekonstruovaný chodník v rámci výstavby Horácké multifunkční arény. Na Jižní straně v křižovatce s ul. Jana Masaryka v místě bývalého bypassu vznikne na chodníku nástupiště budoucí zastávky MHD. Záliv této zastávky vznikne částečně v místě bypassu a částečně v místě stávajícího jízdního pruhu. Vznik zastávky vyvolá úpravu vodorovného dopravního značení v křižovatce Dvořákova-Jana Masaryka-Vrchlického. Na rekonstruovaný chodník naváže úprava nároží křižovatky Dvořákova – Jana Masaryka. viz přiložená situace v PDF. Situaci v dwg poskytne objednatel vybranému zhotoviteli.

V ul. Jana Masaryka dojde k zúžení asfaltové části vozovky na úkor rozšíření prostoru parku. Parkovací stání budou nově řešena jako podélná. Nově bude řešen chodník podél jižní hrany parku. Řešení této části ul. bude vycházet ze studie revitalizace parku Smetanovy sady, viz přiložená situace v PDF. Situaci v dwg poskytne objednatel vybranému zhotoviteli.

Protisměrná zastávka vznikne před objektem Dvořákova 4879/13 „Hospůdka Plechovka“. Zastávka vznikne v místě stávajícího jízdního pruhu, popř. dojde k drobnému zúžení stávajícího chodníku. Stávající chodník bude rekonstruován na nástupiště. Realizace této zastávky vyvolá přeložku jednoho, stožáru VO.

Obě zastávky budou vycházet z projektu DIO z roku 2023, kdy zde byly umístěny dočasné zastávky, viz příloha.

Povrch zastávkového pruhu bude u obou zastávek cementobetonový popř. se zvýšenou únosností z asfaltového souvrství (v případě kolize s inženýrskými sítěmi a nemožnosti realizace CB krytu).


Stavba bude dělena na jednotlivé stavební objekty, dělení určí objednatel v průběhu projekčních prací.

Předpokládaný rozsah prací v rámci realizace akce podléhá povolení stavebního záměru u příslušného stavebního úřadu, proto je poptávána PD ve stupni pro povolení stavebního záměru dle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění.


Předmět díla spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace ve stupni pro povolení stavebního záměru dle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění u příslušného stavebního úřadu a dále projektové dokumentace pro provádění stavby a rozpočtu (výkazu výměr) umožňující vypsatí zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajištění autorského dozoru.

Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby.

## Situace širších vztahů



## Fotodokumentace stávajícího stavu



Prostor před Manažerskou akademií, kde bude rekonstruován stávající chodník.





Prostor bývalého bypassu, kde bude situována zastávka na východní straně.



Nároží křižovatky Dvořákova – Jana Masaryka, které bude upraveno (rozšířeno) do prostoru stávajících dopravních stínů.






Prostor ul. Jana Masaryka, kde bude rozšířen park na úkor asfaltové vozovky.




Prostor ul. Jana Masaryka, kde bude rozšířen park na úkor asfaltové vozovky.





Prostor ul. Jana Masaryka, kde bude rozšířen park na úkor asfaltové vozovky.



Konec ul. Jana Masaryka v místě s křižovatkou s ul. Tyršova.



Prostor budoucí západní zastávky.