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zapuštění plechu
do omítky

poplastovaný
kotev plech

vytažení
geotextilie

plech zatáhnout
pod dlažbu

ukončení asf. pásů
nad úrovní plochy hl. hydroizolace

geotextilie 300 g/m2

přesah pod XPS

kotevní terč pro tepel.
izolace prostup utěsnit

asfaltová izolace ukončena
pod rámem poklopu

XPS ves pádu 5%

kotevní patka lineárního motoru
poloha dle specifikací motoru

lineární motor poklopu
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D.1.1.b

DETAIL 01 - atika a poklop

STUPEŇ

NÁZEV AKCE

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

HIP

PROJEKTANT

NÁZEV VÝKRESU PARÉ

ČÁST DOKUMENTACE

ČÍSLO PŘÍLOHY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Fapal

ČÍSLO VÝKRESU

25

Ing. Pavel Veverka

Ing. Jan Vinař (ČKAIT 0000769)

FAPAL s.r.o.

Stará Mostecká 250/2

412 01 Litoměřice

IČ 06083927

Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí 97/1

586 01 Jihlava 1

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STAVEBNÍK

Brána Matky Boží, ul. Matky Boží, Jihlava - Stavební úpravy interiéru

MĚŘÍTKO

LOKALITA

ČÍSLO ZAKÁZKY

047-2022

DATUM PD

Věžní 4785/1,

p.č. 2443, 2442/1 k.ú. Jihlava

-

DATUM REVIZE

2/2024 1:5
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