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A Priivodni zprava

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) ndzev stavby,

CYKLOSTEZKA RO9 JIHLAVA, UL. PRUMYSLOVA - HEROLTICE

b) misto stavby - kraj, katastrdlni uzemi, oznaceni pozemni komunikace, u budov adresa, ¢isla popisnd,

Katastralni uzemi: Jihlava, Hruskové Dvory

Okres: Jihlava

Kraj: Vysocina (CZ063)

Parc. Cisla: dle seznamu pozemka v pfiloze zpravy

¢) predmét dokumentace - novad stavba nebo zména dokoncené stavby, trvald nebo docasnd stavba,
ucel uZivani stavby.
Vystavba nové cyklostezky, odvodnéni

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo
b) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikadni (fyzickd osoba podnikajici,
pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo
¢) obchodni firma nebo ndzev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (prdvnicka osoba).
Statutarni mésto Jihlava
Masarykovo namésti 97/1
58601 Jihlava
IC: 00286010

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikdni (fyzickd osoba podnikajici)
nebo obchodni firma nebo ndzev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (prdvnickd osoba),

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Pod Prikopem 933/6, 58601 Jihlava

IC: 18198228

DIC:CZ18198228

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsdn v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrt a technikd
cinnych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci jeho autorizace,

Bc. Jan Pipa, osvédéeni o autorizaci CKAIT €.1400548

Ing. Jan Sedldk, osvédéeni o autorizaci CKAIT €.1003073

¢) jména a prijmeni projektantt jednotlivych cdsti spolecné dokumentace vcetné cCisla, pod kterym jsou
zapsdni v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyra a technikd cinnych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci
jejich autorizace,



d) jména a prijmeni projektantt dokumentace prikladané v dokladové cdsti s oprdvnénim podle
zvldstnich predpisu®.
Bc. Jan Pipa, osvédceni ¢. ROVS/215/K00/2023 (odborna zplsobilost koordindtora BOZP)

A.2 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zafizeni
Jedna se o ndvrh zklidnéné komunikace pro cyklisty a chodce (smiSend cyklostezka) vcetné
navaznosti na okolni nemovitosti. Vzhledem k malému rozsahu neni stavba délena na objekty.

A.3 Seznam vstupnich podkladii

e Polohopisné a vyskopisné zaméreni zajmového Uzemi

e Podklady od spravc siti (CETIN, E-on (eg.d.), INNOGY, SMJ divize voda s.r.0.))
o Digitdlni katastrdlni mapy k.U. Jihlava, Hruskové Dvory v méf. 1: 500

e (SN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

e (SN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

e Vyhlaska ¢.405/2017 Sb. ze dne 24 listopadu 2017, kterou se méni vyhlaska ¢.499/2006Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky €.62/2013 Sb., a vyhlaska ¢.169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér

e Vyhlaska ¢. 398/2009Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové
uzivani staveb


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499/zneni-20180101#f5012765

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,
Jedna se o zastavéné Uzemi (intravilan), cyklostezka je navriena podél stavajici ulice Primyslova
v pravni ¢asti a podél silnice 11/523 ve druhé &asti. Rozsah je dle pozadavku investora. Bylo navrzena
cyklostezka v Sifce 2,5 m a celkové délce 912 a 148 m. Soucasti ndvrhu je Uprava navazujicich
nezpevnénych ploch, dale odvodnéni a vysadba zelené.

b) udaje o souladu s uzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho pldnovdni, véetné
informace o vydané uzemné pldnovaci dokumentaci,
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¢) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika, vcetné zdroji nerosti a
podzemnich vod,

Geomorfologické poméry: Cyklostezka zacind na niveleté cca 508 m. Nejvyssim mistem je konec
Useku s vyskou cca 534 m.n.m..

Hydrologické poméry: Zajmové Uzemi ndlezi do dil¢iho povodi feky Jihlavy (Cislo hydrologického
poradi 4-16-01-0490). Povrchové vody ze zajmového Uzemi jsou odvadény zdpadnim smérem
zatrubnénim Draznim potokem.

Geologické poméry:

Oblast: moldanubicka oblast (moldanubikum).

Jednotka: moravska vétev.

Hornina: migmatit.



Tektonika: zlomy sméru S-JZ.

Podle geologické mapy CR je pfedkvartérni podloZi budovdno migmatity, v severni &asti prekryté
neogennimi sedimenty. Kvartér je zastoupen eolickymi sprasovymi hlinami. Svrchni vrstvu tvoti
antropogenni nasypy, hojné rozsifené v ploge i hloubce v arealu hlavniho nadrazi CD a primyslovych
vyrobnich aredll, zahrddky a udoli Drainiho potoka s kanalizaénimi stokami nevyjimaje.
Hydrogeologické pomeéry: Z hlediska hydrogeologické rajonizace se zajmové Uzemi nachdazi v HG
rajonu 6550 Krystalinikum v povodi Jihlavy (zadkladni vrstva)..

Geologické poméry:

Oblast: moldanubicka oblast (moldanubikum)
Region: moldanubikum moravské

Hornina: granit, migmatit

Tektonika: fada zlom0 sméru SSV-1JZ, SZ-)V

d) vycet a zavéry provedenych prizkumui a méreni - geotechnicky priizkum, hydrogeologicky prizkum,
korozni prizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist (zemnik(), stavebné historicky
prizkum apod.,

Formou reSerSe a nové zhotovenych zaraZenych sond bylo provedeno inZenyrskogeologické
posouzeni trasy projektované cyklostezky. InZenyrskogeologické poméry jsou jednoduché. Zakladova
plda pro téleso cyklostezky nebo jeji ndsep se nebude ¢asto ménit. Geotechnické charakteristiky
téchto prevazujicich typl zakladovych pld jsou uvedeny tabelarné v textu prizkumu. Maximalni
hladina podzemni vody nebyla narazena. Vodni rezim je velmi nepftiznivy (kapilarni).

e) ochrana uzemi podle jinych prdavnich predpisiil),
Objekt neni pod zvlastni ochranou (kulturni pamatka, vojensky objekt, ochrana obyvatelstva atd.).

f) poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.,

Uzemi neni pamatkové chranéno, ani se nenachdzi v pamétkové zéné nebo zvlasté chranéném
Gzemi. Budouci stavenisté nezasahuje do poddolovaného Gzemi. Uzemi nezasahuje do zatopového
Uzemi Drazniho potoka.

g) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

Navrzenou cyklostezkou dojde k zpfistupnéni primyslové zény a ddle navazujicich turistickych cild
(obec Heroltice apod). Vliv navrZené cyklostezky na odtokové poméry je predevsim v realizaci
zasakovacich opatreni pro zachytavani destovych vod ve Stérkovém peru opatfeném drenazi se
zausténim do zasakovacich jam v mistech budouci zelené.

h) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,

Kaceni drevin se predpokldda podél navriené trasy cyklostezky a je vyznaceno v situaci stavby,
nahradni vysadba se predpokladd vrozsahu navrieném v situaci, jednda se o vysadbu v aleji
doplnénou o kefové patro.

i) poZadavky na maximdlni docasné a trvalé zdabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkd
urcenych k plnéni funkce lesa,

Zabory ZPF jsou uvazovany, rozsah zaboru je uveden v ptiloze této zprdvy. Docasny zabor neni
uvaZzovan. Seznam dotéenych pozemk(l je uveden v pfiloze této technické zpravy véetné vycisleni
zadbord. Zabory PUPFL nejsou uvaZzovany.

j) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499/zneni-20180101#f4394031

Navrzena cyklostezka navazuje na stavajici cyklostezku v priimyslové zéné, na konci Useku hlavni
trasy bude provedeno napojeni na stavajici silnici 11/523 a pokracovani bude po mistni komunikaci do
Heroltic. Nova cyklostezka je navriena dle vyhlasky ¢. 398/2009Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,

Vécné vazby nebyly zjistény, soucasti stavby nejsou podmiriujici ani vyvolané investice. Casové
vazby jsou na navazujici stavbu logistického centra lJihlava u k¥iZzovatky silnice 11/523 a ulici
Pramyslovd, kde v soucasné dobé jiz probihd vystavba, oba projekty byly koordinovany a jsou
vzdjemné propojeny, viz situace stavby v grafické ¢asti dokumentace.

1) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provddi,
Stavba bude provedena na pozemcich uvedenych v pfiloze - Seznam dotéenych pozemki.

m) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pdsmo,
Nejsou.

n) poZadavky na monitoringy a sledovdni pretvoreni,
Nejsou.

0) moZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

NavrZena stavba cyklostezky bude na obou koncich napojena na stavajici komunikace v zdjmovém
Uzemi, z tohoto pohledu se jedna o dil¢i Gsek ulice Prdmyslova a silnice 11/523, ktery propoji zbyvajici
Cast tak, aby byl mozny prljezd od ulice Primyslova aZz do Heroltic, kde je stavajici mistni komunikace
az do mistni ¢asti mésta.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu se predpoklada pouze napojenim na stavajici odvodnéni na
konci prvniho useku.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkovad koncepce Feseni stavby
a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického pruzkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci; udaje o dotcené komunikaci,
Jedna se o novou stavbu.
b) ucel uzivani stavby,
Dopravni infrastruktura, cyklostezka, vstupy pro zajisténi pfijezdu do navazujicich nemovitosti,
odvodnéni, ozelenéni, Uprava oploceni.

¢) trvald nebo docasnd stavba,
Stavba trvala

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
resenim z platnych predpis( a norem,

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdnd,

Pozadavky na stavbu a na provadéni stavby jsou predmétem dokladové ¢asti dokumentace a jsou
jeji nedilnou soucasti. Stavebnik a Zadatel musi byt s poZadavky dotcenych organli obeznameni.



f) celkovy popis koncepce reseni stavby vcetné zdkladnich parametr( stavby - ndvrhovd rychlost,
provozni staniceni, Sitkové usporddadni, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, novd ochrannd
pdsma a chrdnénd tuzemi apod.,

Navrh obsahuje podle navrzenych objekt tyto dispozice a parametry:

Cyklostezka — celkova délka navriené cyklostezky je 912 a 148 m, Sitka je 2,5 m mezi silni¢nimi
obrubami (10/20). NavrZena cyklostezka je navriena pro tfidu dopravniho zatiZzeni (TDZ) VI do 15
TNV/24h (15 tézkych ndkladnich vozidel/24 hodin), coZ odpovida cca (15/0,9) 17 pojezdim vozidel
do 10 tun za 24 hodin.

Soucasti navrhu jsou i tyto podobjekty:
1.¢ast

Km 0,000 Napojeno na stavajici cyklostezku ul. Pramyslova
Km 0,050 Vyskova Uprava poklopl vodovodu
Km 0,088 Zasakovaci jdma 1x3m

km 0,086 - 0,166 vlevo Drendz plané DN100
km 0,114 Vyskova Uprava poklopl vodovodu
km 0,128 Zasakovaci jdma 1x3m

km 0,195 Vyskova Uprava poklopu vodovodu
km 0,232 Zasakovaci jama 1x3m

km 0,230 - 0,550 vlevo Drenaz plané DN100
km 0,233 Vyskova uprava poklopl vodovodu
km 0,274 Zasakovaci jdma 1x3m

km 0,313 Zasakovaci jadma 1x3m

km 0,300 - 0,350 Nové oploceni na hranici pozemku - strojové pletivo v. 2,0m
km 0,376 Zasakovaci jama 1x3m

km 0,416 Zasakovaci jama 1x3m

km 0,433 Vyskova Uprava poklopl vodovodu
km 0,456 Zasakovaci jama 1x3m

km 0,496 Zasakovaci jama 1x3m

km 0,575 Zasakovaci jama 1x3m

km 0,575 - 0,640 vlevo DrendZ plané DN100
km 0,603 Vyskova Uprava poklopl vodovodu
km 0,603 Zasakovaci jama 1x3m

km 0,658 - 0,900 vpravo nezpevnéna krajnice
km 0,660 - 0,825 vpravo Drenaz plané DN100
km 0,660 - 0,900 vpravo nezpevnény pfikop
km 0,702 - 0,876 Nové oploceni na hranici pozemku - strojové pletivo v. 2,0m
km 0,723 Vyskova Uprava poklopl vodovodu
km 0,825 zausténo do stav. odvodnéni

km 0,825 - 0,912 vpravo Drenaz plané DN200
km 0,828 zlab monoblok zrusen v¢. oblozeni
km 0,839 Monoblok RD150

2.¢ast

km 0,000 Napojeno na cyklostezku LCJ aredlu

km 0,020 KtiZeni s VTL plynovodem (dlazdény povrch)
km 0,050 - 0,140 vpravo drendz plané DN100 - 95 m
km 0,120 - 0,145 vpravo nasypové téleso

km 0,142 Zasakovaci jama 1x3m



g) ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisi®,
Objekt neni pod zvlastni ochranou (kulturni pamatka, vojensky objekt, ochrana obyvatelstva atd.).

h) zdkladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické ndrocnosti budov apod.,

Jednad se o stavbu dopravni infrastruktury, proto uvedené plochy, jednotky a osoby nebyly
stanovovany. Navrzena cyklostezka bude odvodnéna pficnym sklonem do zasakovaciho stérkového
pasu pripadné do nezpevnéného prikopu.

i) zdkladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Predpokladany termin vystavby je v letech 2025-2026, stavba bude realizovana jako celek.

j) zdkladni poZadavky na predcasné uZivdni staveb, prozatimni uZivani staveb ke zkusebnimu provozu,
doba jeho trvdni ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzZivdni stavby (udaje o postupném preddvani
casti stavby do uzivani, které budou samostatné uvddény do zkusebniho provozu),

Stavba uvede uvedena do provozu jako celek a rovnéz tak kolaudace bude provedena na celou
stavbu.

k) orientacni ndklady stavby.

Pfedpokladané celkové naklady byly odhadnuty na 40 mil. ,- K¢ bez DPH

Skutecné naklady na vystavbu dila budou soucasti ,Smlouvy o dilo“ uzaviené mezi investorem a
dodavatelem stavby na zdkladé vybérového fizeni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Feseni
a) urbanismus - uzemni requlace, kompozice prostorového reseni,
b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni.
S ohledem na charakter stavby neni feSeno. Barevnost materiali bude dle schvalenych typ( pro
tento typ stavby.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického reseni po skupindch objekt(i nebo jednotlivych objektech
véetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby ndvrhové zatiZzeni
na ni plsobici nemélo za ndsledek poskozeni stavby nebo jeji cdsti nebo nepripustné pretvoreni,

Skladba cyklostezky byla navrZena dle TP 170 navrhovani vozovek pozemnich komunikaci. Smérové,
vyskové i $ifkové usporadani bylo navrieno vsouladu s CSN 73 6110 Projektovéni mistnich
komunikaci.

Vykonnost komunikace pro chodce (smisené cyklostezky),

pocet zaméstnanct arealu LCJ 600 zam/sména

pocet zaméstnancl auty 50%

Pocet zaméstnanct MHD 25%

Pocet zaméstnancl pésky nebo na kole 25% - 150 zam./Spickova hodina

Vykonnost dle €SN 736110 pro Urover kvality A (120-180 chodc(l/pruh/hodiny)

4 2 pruhy = 240 - 360 chodcl/hodinu — navrh je dostacujici a obsahuje i rezervu

b) celkovd bilance ndroki vsech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody (podminky zvyseného
odbéru elektrické energie, podminky pri zvyseni technického maxima),
S ohledem na charakter stavby neni feseno.

c) celkovd spotfeba vody,
Stavba nebude spottebovavat vodu.


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499/zneni-20180101#f4394031

d) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, zplsob nakldaddni s vyziskanym
materidlem,

V rdmci uzivani nebudou vznikat odpady. P¥i realizaci stavby vzniknou z hlediska zdkona ¢. 541/2020
Sb. tyto odpady:

-170101 0] beton

-170504 0] zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03

-17 03 02 0] asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

-1709 04 0] smiSené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cislem 17 09 01,

1709022170903

Plvodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez vlivu na
Zivotni prostfedi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, jejiz misto uréi investor v podminkach
zadani zakdzky na stavebni prace.

Pfi realizacnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod zavadnymi latkami
ve smyslu §39 zakona ¢.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén), zejména ropnymi latkami ze stavebnich
a dopravnich prostredkd.

Odpady vzniklé béhem stavebni ¢innosti:

Odtézené podkladni vrstvy v misté stavajicich vjezd(i budou taktéZ povazovany za odpad a odvezeny
na prisludné sklddky v mnoZstvi cca 2200 m3. Dal3i odpady vzniklé béhem stavby se nepfedpokladaji.

e) poZadavky na kapacity verfejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni verejné komunikacni sité.
Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivdni stavby

Zdsady feseni pristupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,
seznam pouZitych zvldstnich a vybranych stavebnich vyrobki pro tyto osoby, vcetné reseni
informacnich systéma.

Stavba byla navriena jako smiSend cyklostezka oznacena dopravnim znacenim pro spolecnou
cyklostezku. Vstup do vozovky bude proveden v max. pfevySeni 2cm nad povrchem vozovky. Stavba
je navriena dle vyhlasky ¢. 398/2009Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujici
bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby
PoZadavek na vybudovani cyklostezky vzeSel ze strany investora — mésto Jihlava. Vystavbou
cyklostezky bude zvySena bezpecnost pohybu cyklisti a chodcd, ktefi musi vyuZivat stavajici mistni
komunikace. Budou takto odklonéni od dopravniho proudu a dojde k propojeni trasy v primyslové
zéné k mistni ¢asti Heroltice.

B.2.6 Zdkladni charakteristika objektt
a) popis soucasného stavu,
V soucasném stavu se v danych ¢astech cyklostezky nenachazeji, pouze na zacatku useku je stavajici

cyklostezka ukoncena.

b) popis navrZeného reseni.
1. Pozemni komunikace
a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
b) zdkladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci:
- kategorie, trida, ndvrhovd kategorie nebo funkéni skupina a typ pricného uspordddni,



- parametry a zddvodnéni trasy,
- ndvrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materidld, vysledky bilance zemnich praci,
- vstupni udaje a zdvéry posouzeni ndvrhu zpevnénych ploch.

Navrh obsahuje podle navrzenych objekt( tyto dispozice a parametry:

Cyklostezka — celkova délka navriené cyklostezky je 912 a 148 m, Sitka je 2,5 m mezi silni¢nimi
obrubami (10/20). NavrZena cyklostezka je navriena pro tfidu dopravniho zatiZzeni (TDZ) VI do 15
TNV/24h (15 tézkych nadkladnich vozidel/24 hodin), coZ odpovida cca (15/0,9) 17 pojezdim vozidel
do 10 tun za 24 hodin.

Soucasti navrhu jsou i tyto podobjekty:
1.¢ast

Km 0,000 Napojeno na stavajici cyklostezku ul. Primyslova
Km 0,050 Vyskova Uprava poklopl vodovodu
Km 0,088 Zasakovaci jama 1x3m

km 0,086 - 0,166 vlevo Drendz plané DN100
km 0,114 Vyskova Uprava poklopl vodovodu
km 0,128 Zasakovaci jdma 1x3m

km 0,195 Vyskova Uprava poklopu vodovodu
km 0,232 Zasakovaci jama 1x3m

km 0,230 - 0,550 vlevo Drenaz plané DN100
km 0,233 Vyskova uprava poklopl vodovodu
km 0,274 Zasakovaci jama 1x3m

km 0,313 Zasakovaci jadma 1x3m

km 0,300 - 0,350 Nové oploceni na hranici pozemku - strojové pletivo v. 2,0m
km 0,376 Zasakovaci jama 1x3m

km 0,416 Zasakovaci jama 1x3m

km 0,433 Vyskova Uprava poklopl vodovodu
km 0,456 Zasakovaci jama 1x3m

km 0,496 Zasakovaci jama 1x3m

km 0,575 Zasakovaci jama 1x3m

km 0,575 - 0,640 vlevo DrendZ plané DN100
km 0,603 Vyskova Uprava poklopl vodovodu
km 0,603 Zasakovaci jama 1x3m

km 0,658 - 0,900 vpravo nezpevnéna krajnice
km 0,660 - 0,825 vpravo Drenaz plané DN100
km 0,660 - 0,900 vpravo nezpevnény pfikop
km 0,702 - 0,876 Nové oploceni na hranici pozemku - strojové pletivo v. 2,0m
km 0,723 Vyskova Uprava poklopl vodovodu
km 0,825 zausténo do stav. odvodnéni

km 0,825 - 0,912 vpravo Drenaz plané DN200
km 0,828 zlab monoblok zrusen v¢. oblozeni
km 0,839 Monoblok RD150

2.¢ast

km 0,000 Napojeno na cyklostezku LCJ aredlu

km 0,020 KtiZeni s VTL plynovodem (dlazdény povrch)
km 0,050 - 0,140 vpravo drendz plané DN100 - 95 m
km 0,120 - 0,145 vpravo nasypové téleso

km 0,142 Zasakovaci jama 1x3m

Konstrukéni provedeni cyklostezky popisuje vykres €. D.1 Vzorové pric¢né fezy.
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V ptipadé, Ze budou v podlozi zastizeny nevhodné zeminy (nelinosné, namrzavé) bude provedena
sanace plané chodniku Stérkovitym materidlem v tl. 30cm. Sanace bude probihat po odtézeni
stavajici zeminy, vznikla figura bude opatfena separacni geotextilii, do které bude provedena
sanacni vrstva ze stérkovitého materialu frakce 0/63mm a budou doplnény o stabilizacni geomfiz.
Tyto sanace je mozné realizovat aZ na zakladé zkouSek na plani a jejich rozsah bude schvalen
investorem.

2. Mostni objekty a zdi

a) vycet objekti a zdi,

b) zdkladni charakteristiky jednotlivych objekt(, zejména zdkladni udaje - rozpéti, délky, sirky,
prijezdni a prichozi prostory:

- zdkladni technické reseni a vybaveni,

- druhy konstrukci a jejich zdivodnéni,

- postup a technologie vystavby.
Nejsou soucdsti navrhu.

3. Odvodnéni pozemni komunikace
- stavebné technické reseni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

NavrZena cyklostezka je s jednostrannym sklonem vozovky i plané do navrzeného zasakovaciho
Stérkového pera opatfeného drendii se zausténim do zasakovacich jam v prostoru nasledné
vysadby. Za arealem firmy SETRA je odvodnéni navrzeno pomoci drendze a Upravy stavajiciho
pfikopu se zaulsténim do Zlabu monoblok a ndsledné do stdvajiciho zatrubnéni. 2. ¢ast je
odvodnéna do nezpevnéného povrchu opét s drendznim perem do zasakovaci jamy. Stavajici
silnice 11/523 je klopena na opacnou stranu nez je navrzena cyklostezka v celé délce soubéhu, dale
neobsahuje podélny silni¢ni prikop, navrzena cyklostezka je klopena smérem od stavajici silnice.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

a) zdkladni udaje (délka, pricné uspordadadni, sklony),

b) technické vybaveni tunelu,

¢) navrZend technologie vystavby,

d) principy systému provoznich informaci, rizeni dopravy a poZdrni bezpecnosti.
Nejsou.

5. Obsluznd zafizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony
- navrZend zafizeni, kterd jsou soucdsti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a vybaveni.
S ohledem na druh stavby neni feseno.

6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zdchytnd bezpecnostni zarizeni,
nebyla navrzena.

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku,

c) verejné osvétleni,

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocichi na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace,

e) clony a sité proti osinéni.

Na zacatku a konci Useku budou dopravni znacky oznacujici spole¢nou cyklostezku resp. jeji
ukonceni. Déle bude doplnéno dopravni znaéeni na silnici 11/523 v obou smérech upozornujici na
cyklisty.
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V ramci prdbéhu majetkovych hranic bylo zjisténo, Ze stavajici oploceni v km 0,300 — 0,350
nedopovidd majetkové hranice dle katastru, proto je zde navrZeno nové oploceni na vlastnické
hranici. Vkm 0,702 — 0,876 hrozi pti odkopani figury pro cyklostezku a to v€etné uvaZovanych
sanaci, Ze stavajici oploceni, které je v tésné blizkosti nezlstane po dobu vystavby stabilni, proto
byla navrZena jeho vyména po dokonceni stavby cyklostezky.

7. Objekty ostatnich skupin objekti

a) vycet objektd,

b) zdkladni charakteristiky,

c) souvisejici zarizeni a vybaven,

d) technické reseni,

e) postup a technologie vystavby.
Nejsou

B.2.7 Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Stavba neuvazuje s témito zafizenimi.

B.2.8 Zasady pozdrné bezpecnostniho reseni

Po dobu stavby bude omezen provoz na jednotlivych Usecich cyklostezky a v misté vjezdl na okolni
nemovitosti. V soucasnosti neni zajistén pristup pozarnich vozidel po stavajicich mistnich
komunikacich a silnicich . Stavajici vodovody nebudou stavbou dotéeny a budou funkéni po celou
dobu stavby, odstavky nejsou uvazovany. Stavba zpevnénych ploch z hlediska Vyhlasky Ministerstva
vhitra ¢.246/2001 neni stavebni objekt s poZarnim rizikem, neni délen do poZarnich usek(, nehrozi
zde nebezpeci vzniku pozaru, a proto nemusi byt stavba poZarné posuzovana.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
S ohledem na charakter stavby neni posuzovéano.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostredi
S ohledem na charakter stavby neni posuzovano.
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi tcinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana pred bludnymi proudy,
¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
d) ochrana pred hlukem,
e) protipovodriovd opatreni,
f) ostatni ucinky - vliv poddolovdni, vyskyt metanu apod.
S ohledem na charakter stavby neni posuzovano.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
nejsou

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
nejsou.

B.4 Dopravni reseni
a) popis dopravniho reseni vcetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzZivani stavby osobami
se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Vzhledem ke stavajicim Sitkovym moZnostem byla navriena zakladni Sitka cyklostezky 2,5 m.
Cyklostezka je navriena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009Sb. o obecnych technickych pozadavcich
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zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb. V misté vstup( do vozovky na zacatku a konci Useku jsou
navrzeny snizené obruby a na vjezdech varovny pds oboustranné.

b) napojeni tzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu,
Navrzena cyklostezka respektuje stdvajici vjezdy a vstupy na okolni nemovitosti.

¢) doprava v klidu,
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

d) pési a cyklistické stezky.
NavrZena byla cyklostezka v Sifce 2,5 m a v délce 912 a 148 m. Navrh vysel z poZadavk( investora.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni upravy,

Soucasti navrhu nejsou vegetacni uUpravy, pouze plochy uréené k ozelenéni budou opatfeny
dovezenou ornici a osety travni smési. Hutnéni svahu bude probihat ve vodorovnych vrstvach tl. max
0,25m. Jednotlivé vrstvy se budou zarezdvat cca 1,0m do rostlého terénu.

Hutnéni veskerého materidlu (zemin) v nadsypu bude na uUrovén 97% maximalni objemové
hmotnosti susiny dle Proctor standard. Vlhkost zemin se nesmi lisit pfi hutnéni o vice nez -2 % az + 3
% od optimalni vlhkosti podle PS. Sypani a zhutfiovani zemin bude po vrstvach sklonénych k lici tak,
aby byl umoZnén odtok povrchové vody. Dalsi vrstva se smi navdzet aZz na zhutnénou predchozi
vrstvu, jejiz povrch musi byt urovnany, bez kaluzi vody, bez preschlé nebo rozbahnéné zeminy, bez
nevhodnych pfedmétd. Zemina znehodnocena mrazem nebo destém se odstrani, stejné jako led, snih
apod. Je-li povrch vrstvy soudrzné zeminy pfilis vyschly, musi se pfed navdzenim dalsi vrstvy navlhcit
nebo podle potteby zdrsnit, aby bylo zaruceno dostatecné spojeni obou vrstev. Dosypavana zemina
nesmi obsahovat kofeny drevin, dfevo a material, ktery mize ¢asem zetlit, kameny a predméty, které
prekazeji hutnéni.

Vlastni vysadba drevin a kef(i bude v rdmci ndhradnich vysadeb dle pozadavk( mistné pfislusného
OZP. Celkem bylo navrieno 55 pozic pro stromy a 50 pozic pro kefové patro (o vymére kazdé cca 15
m?)

b) pouZité vegetacni prvky,
¢) biotechnickd, protierozni opatrent.
nejsou

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

Pti realizaci se nebude ohroZovat a nadmérné nebo zbytecné obtéZovat okoli stavby predevsim
exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zdpachem, oslfiovanim, zastinénim.

Stavenisté, ktera jsou umisténa na verejnych pozemnich komunikacich a verejnych prostranstvich,
se zabezpedi, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezité osvétli a vybavi vystraznym
osvétlenim. Nepredpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostredi. Zajisténi
bezpecnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi realizaci stavby je nutné dodrZovat
vSechny platné bezpecnostni pfedpisy a veskera ochranna pasma IS.

Odpadové hospodarstvi po dobu stavby:

Stavebni objekty budou provedeny z béZnych, k okoli chemicky i fyzikalné neutralnich material( a
vyrobkU - bez vlivu na Zivotni prostredi.

Pfipadné vybourané nebo prebytecné stavebni hmoty, sut a prefabrikaty budou povaZovany za
odpady a musi s nimi byt naklddano v souladu se Zadkonem ¢. 541/2020 Sb. "O odpadech". Tuto
povinnost ma organizace provadéjici stavebni prace - t.j. dodavatel.
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Pti realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona ¢. 541/2020 Sb. tyto odpady:

-170101 0] beton

-17 03 02 0] asfaltové smési

-17 0504 0] zemina a kameni

-170904 0] smiSené stavebni a demoli¢ni odpady

Tyto nekontaminované odpady mohou byt vyuZity k terénnim Gpravam stavby, k nové stavbé a
jejich pripadny prebytek nabidnut k recyklaci nebo ulozen na povolené skladce.
Dale mohou na stavbé vznikat odpady:

-150101 0] Papirové a lepenkové obaly
-1501 02 0] Plastové obaly
-150103 0] Drevéné obaly
-150104 0] Kovové obaly
-1501 06 0 Smésné obaly
-170201 0] Drevo

-17 0202 0] Sklo

-170203 0 Plasty

-17 04 05 0 Zelezo a ocel

-17 04 07 0] Smésné kovy
-1704 11 0] Kabely

-1706 04 0] Izolaéni materidly

Tyto odpady mohou byt vyuzivany nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuziti nebo odstranéni
ostatnich odpadu.
MoZné nebezpecné odpady:

-150110 N Obaly obsahujici zbytky nebez. Latek nebo obaly témito latkami
znecisténé
-170903 N stavebni a demolicni odpady (véetné odp.smési) obsahujici

nebezpecné latky

Tyto odpady mohou byt vyuZity nebo odstranény pouze v zatizenich k vyuziti nebo odstranéni
nebezpeénych odpadd.

Pivodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez vlivu na
Zivotni prostfedi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, ke kolaudaci dolozi dodavatel stavby
listiny prokazujici uloZeni veskerych odpadl na stanovené skladky.

PFi realizaCnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod zavadnymi latkami
ve smyslu §39 zdkona ¢.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén), zejména ropnymi ldtkami ze stavebnich
a dopravnich prostredki.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromdi, ochrana rostlin a Zivocichd,
zachovadni ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

JelikoZ se jedna o navrh zpevnénych ploch v intravilanu mésta, nebude mit stavba vliv na faunu ani
floru.

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavba nezasahuje do Gzemi Natura 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-
li podkladem,
S ohledem na charakter stavby neni reseno.

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni parametry
zplsobu naplnéni zdvért o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li
vyddno,
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S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

f) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prdvnich predpisd.
nejsou

B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavba jako funkéni celek je navrzena dle schvalenych normativnim predpist a technickych pravidel
pro projektovani pésich tras véetné bezbariérového uzivani téchto zpevnénych ploch. Dalsi ochrana
osob neni fesena s ohledem na charakter stavby. Stavba umoZnuje bezbariérové uzivani viz. dalsi
kapitoly této technické zpravy. Ochrana obyvatelstva po dobu stavby je feSena v rdmci BOZP vietné
vstupu na stavenisté a bude dofesSena v ramci vlastni realizace.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technickd zprdava
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Spotfeba hmot bude uvedena v soupisu praci a obsahuje predevsim nakup dlazeb, obrub a
podkladnich vrstev. Toto bude feSeno dodavatelskou firmou. DalSi potfeba a spotieba se
nepredpoklada.

b) odvodnéni staveniste,

Odvodnéni budouciho stavenisté je zajisténo pomoci stdvajiciho odvodnéni v zajmovém tzemi.
¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Prijezd na stavenisté bude po stavajicich verejnych mistnich komunikacich z ulice Primyslova a déle
po silnici 11/523.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin,

Na stavenisti nebudou probihat demoli¢ni prace, dojde ke kaceni dfevin —vlastni kdceni bude reseno
samostatnym rozhodnutim. Nahradni vysadba neni navrZena, byla pouze vybrana mista pro jejich
umisténi v ramci ndhradnich vysadeb v méstské c¢asti.

f) maximdlni docasné a trvalé zdbory pro staveniste,

Obvod stavenisté je dan rozsahem vlastni stavby, nebude proveden zadsah do okolnich pozemkd. Pro
skladovani material(i a pro mezideponie si zajisti stavebnik pozemky dle svych potieb a na své naklady.
g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Vzhledem k lokalité navrhované stavby nejsou feSeny obchizné trasy.

h) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Likvidace prebytecného materidlu bude resena individualné dodavatelem. Ke kolaudaci dodavatel
predlozi doklady o uloZeni odpadi ze stavebni ¢innosti.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Stavba pfedpokladd mnoZstvi vykopt o objemu 2200 m3. Toto mnoZstvi bude klasifikovéno jako
odpad a odvezeno na skladku. Plvodni materiadly ze stavajicich zpevnénych budou odvezeny na
skladku, odpady z asfaltovych povrchi a podkladni materialy budou odvezeny na pfislusné skladky.

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbeé,

V prlbéhu vystavby budou provadéna veskera opatreni zabrarujici poskozeni Zivotniho prostiedi v
souladu s predpisy tykajicimi se jeho ochrany. Pro obdobi vystavby je rozhodujici umisténi zafizeni
stavenisté mimo Uzemi s vyssSi propustnosti zemin. Pfi provadéni stavebnich praci bude tfeba dbat na
dodrZovani béznych opatfeni na ochranu pady a vod pred znecisténim ropnymi latkami. Jedna se
predevsim o kontrolu technického stavu pouzivané techniky, skladovani ropnych latek a nakladani s
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odpady. Konkrétni druhy odpadd, které budou pfi realizaci uvedeného zaméru vznikat, musi byt
rozlideny a podle své nebezpelnosti zafazeny do kategorii (Katalog odpadd - vyhlaska MZP CR &.
381/2001 Sh., kategorie O nebo N). Na zakladé zjisténych kategorii je nutné hledat pro jednotlivé
druhy odpadi vhodny zpUsob vyuZiti popt. odstranéni, ktery neni v rozporu s predpisy upravujicimi
odpadové hospodarstvi. Plivodce odpad, pravnicka nebo fyzickd osoba opravnéna k podnikani, pfi
jejiz ¢innosti odpady vznikaji, pfipadné organizace stavebni prace provadéjici, je povinen dodrZovat
vsechna ustanoveni zakona ¢islo 185/2001 Sb. o odpadech a ostatnich souvisejicich predpist v
odpadovém hospodarstvi

Predevsim se zdUraznuje:

- ochrana proti hluku a vibracim

- ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- opatreni proti znecistovani komunikaci

- ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod
ochrana vzrostlé zelené

Veskeré plochy vyuZivané pro potfebu zafizeni stavenisté budou dodavatelem uvedeny do
pGvodniho stavu nebo upraveny dle feseni v projektu.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti,

Vykopy v zastavéném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji
soucasné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob do
vykopu, zajistény zabradlim podle natizeni vlady ¢.591/2006 Sb., pfi¢emz prostor mezi horni tyci a
zardzkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob zplsobem odpovidajicim mistnim a
provoznim podminkam bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany
vykopu lze zajisténi provést vhodnou zdbranou zamezujici pfistupu osob do prostoru ohrozeného
padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se povaZuje zabradli, u néhoz nemusi byt dodrZeny
pozadavky na pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni tyci proti propadnuti, pfenosné dilcové
zabradli, bezpecnostni znaceni oznacujici riziko padu osob upevnéné ve vysce horni tyce zabradli,
prekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo zemina z vykopu, uloZzend v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9
m. Zabradli a zabrany smi byt pferuseny pouze v mistech prechodd nebo prejezd(l. Pokud vykop tvofri
prekdzku na verfejné pFistupné komunikaci pro pési, musi byt zajistén vidy zabradlim podle véty prvni,
pricemz zardzka u podlahy slouzi zaroven jako zarazka pro slepeckou hl.

Pési budou smérovani pokud mozno mimo stavenisté. Pokud to nebude mozné, bude nutné zajistit
pohyb pésich i pres stavenisté. V pfipadé, Ze stavenisté bude lokalné oploceno pfenosnym zabradlim,
musi odpovidat pozadavkim TP 66, ¢l. 4.5.2, 4.5.3. Musi mit tedy hladky povrch bez ostrych hran a
musi byt doplnéno dotykovou listou pro nevidomé (0,2 — 0,3 m nad chodnikem). Vidy bude
zachovana prichozi Sitka provizorni bezbariérové trasy 1,5 m (v souladu s principy vyhlasky 398/2009
Sb.).

Zhotovitel zajisti, aby pfi provozu a pouzivani strojl a technickych zatizeni (dale jen ,,stroje"), naradi
a dopravnich prostfedkli na stavenisti byly kromé poZadavk( zvlastnich pravnich predpis(
dodrZovany blizsi minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v priloze
¢. 2 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh.

Zhotovitelé zajisti, aby pfi provozu a pouZivani stroji a technickych zafizeni (dale jen ,stroje"),
naradi a dopravnich prostfedk( na stavenisti byly kromé poZzadavk( zvlastnich pravnich predpis(
dodrZovany blizsi minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci stanovené v priloze
¢. 2 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitelé zajisti, aby byly splnény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v
priloze €. 3 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., jestliZe se na stavenisti planuji nebo provadé;ji:

- prace spojené s rozpojovanim a premistovanim zeminy, véetné jejiho zhutriovani nebo jiného
zpevnovani, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s témito pracemi, které jsou provadény pfi
zakladani staveb nebo terénnich Upravach za podminek stanovenych zakonem 183/2006 Sb. a které
zahrnuji vytyCeni tras technické infrastruktury (ddle jen "zemni prace"),
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- prace spojené s provadénim a demontdzii bednéni a jeho podpérnych konstrukci, vyrobou,
pfepravou a ukladanim ocelové vyztuze a betonové smési, véetné jejiho zhutriovani (dale jen
"betonarské prace"),

- préce spojené se zdénim a Upravami konstrukci ze zdiciho materialu, konstrukcich, omitani stén a
stropU, sparovani zdiva, Upravy povrchu stén napfiklad sekanim nebo dlabanim (dale jen "zednické
prace"),

- prace spojené s montazi a spojovanim, jakoZ i demontaZi a rozebirdnim ocelovych, dfevénych,
betonovych, Zelezobetonovych, popfipadé jinych prvkid rlzného tvaru a funkce, napfiklad tycovych,
plosnych nebo prostorovych, do stavebnich objektd nebo technologickych konstrukci o
poZadovaném tvaru a provedeni (dale jen "montazni prace"),

- prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, popripadé demontdzi konstrukce stavby nebo jeji ¢asti,
které jsou provadény pfi odstrafiovani, popfipadé zméné stavby za podminek stanovenych zdkonem
183/2006 Sb. (dale jen "bouraci prace"),

- svafovani a nahfivani zZivic v tavnych nadobach podle vyhlasky 87/2000 Sb.

- prace spojené se skladovanim a manipulaci s materialem, poptipadé vyrobky,

Na stavbu bude zpracovan plan BOZP, toto je povinnosti dodavatele stavby. Znéni planu BOZP bude
nedilnou soucasti dokumentl umisténych trvale na vlastni stavbé.

Pfi realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbytecné obtéZzovat okoli stavby predevsim
exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zdpachem, oslfiovanim, zastinénim.

Stavenisté, ktera jsou umisténa na verejnych pozemnich komunikacich a verejnych prostranstvich,
se zabezpeci, vyrazné oznaci a pti snizené viditelnosti nalezité osvétli a vybavi vystraznym osvétlenim.
Nepredpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostredi. Zajisténi bezpecnosti prace
na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pti realizaci stavby je nutné dodrZovat vsechny platné
bezpecnostni predpisy a veskera ochranna pasma IS.

Zhotovitelé musi mit fadné oznaceny bunky a vybaveni trvalého i docasného zafizeni stavenisté a
musi zde byt provedeno radné bezpecnostni znaceni. Docasné sklady NCHLP, sklady PHM, sklady,
misto skladovani odpad( apod. Bunka stavbyvedouciho, mistra apod. - vzdy musi byt uvedeno jméno,
firma, kontakt. Na stavenisti musi byt na uréceném misté umistény prostredky pro poskytnuti prvni
pomoci a prostiedky pozarni ochrany. Budou zde rovnéz uvedena viechna dulezita havarijni ¢isla a
pozarni poplachova smérnice.

1) dpravy pro bezbariérové uzZivani vystavbou dotcenych staveb,
Po dobu stavby bude budouci stavenisti uzavieno a pfistup nebude zajistén nahradni trasou.

m) zdsady pro dopravni inZenyrskd opatreni,
Vstupy na stavenisté budou opatfeny zdbranami s varovnou tabulkou zakazujici vstup do prostoru
stavenisté.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby - Feseni dopravy béhem vystavby, napriklad
prepravni a pfistupové trasy, zvldstni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a vyluky;
opatreni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.,

Zhotovitelé pfi usporadani stavenisté dbaji, aby byly dodrZzeny poZadavky na pracovisté stanovené
nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu
podle vyhlasky ¢. 137/1998 Sb. v platném znéni a dalsim pozadavkim na stavenisté stanovenym v
priloze €. 1 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti; pfitom postupuje podle
nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. v platném znéni upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnanc(
pfi praci.

Za usporadani stavenisté, popripadé vymezeného pracovisté odpovida zhotovitel, kterému bylo
toto stavenisté, popripadé pracovisté, preddno a ktery je prevzal. V zapise o pfedani a prevzeti se
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uvedou vSechny zndmé skutecnosti, jeZz jsou vyznamné z hlediska zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi fyzickych osob zdrzZujicich se na stavenisti, poptipadé pracovisti.

0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

Trvalé zafizeni stavenisté po dobu stavby se nepredpoklada. Vjezd na budouci stavenisté bude
z pfilehlé mistni komunikace. Pfedpoklada se ,letma“ montaz pfimo z nakladniho vozidla do prostoru
stavenisté. Dalsi vjezdy se nepredpokladaiji.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Vzhledem k rozsahu nebyly vydany zadné dil¢i terminy.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Ndvrh vécného a casového postupu praci v podrobnostech podle sloZitosti a rozsdhlosti stavby. Pro
jednoduché stavby je mozné harmonogram vystavby zahrnout do technické zpravy.

Presny harmonogram predlozi vybrany zhotovitel pfi pfedani stavenisté.

B.8.4 Schéma stavebnich postupi
S ohledem na charakter stavby neni feSeno. Stavebni postupy budou provadény dle pozadavku
dodavatelské firmy a investora akce.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Bilance vykopt, zdsypd, ornice a podornicnich vrstev celé stavby; mnoZstvi zemin a skalnich hornin
ziskanych na stavbé, vhodnost jejich primého vyuZiti, pouZiti po upravé a uloZeni pripadného prebytku
na skladku; vyhodnoceni pripadného nedostatku materidlu do ndsypt a jeho kryti ze zemniki nebo
pouZitim druhotnych materidl(; bilance skryvky vrchnich kulturnich vrstev pudy a hloubéji uloZzenych
zurodnéni schopnych zemin. Pro pfipad poZadavku prislusného orgdnu ochrany zemédeélské pidy - pldn
na pfemisténi ornice a podornicnich vrstev a hospoddrné vyuZiti rozprostienim nebo uloZenim pro jiné
konkrétni vyuZiti véetné vyuZiti pro rekultivace.

Stavba predpokladd mnoiZstvi vykopt o objemu 2200 m3. Toto mnoZstvi bude klasifikovano jako
odpad a odvezeno na skladku. PGvodni materidly ze stdvajicich zpevnénych budou odvezeny na
skladku, odpady z asfaltovych povrchi a podkladni materiadly budou odvezeny na pfislusné skladky.

B.9 Celkové vodohospoddrské reseni
Navrzenad cyklostezka bude odvodnéna navrZenym jednostrannym sklonem vozovky a plané
smérem k navrzenému zasakovacimu peru a pfipadné do nezpevnéného prikopu. Dalsi odvodnéni se
nepredpoklada.

10. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Ve smyslu §18 zakona ¢.526/2006 Sb. Vyhlasky, bude provadéna kontrolni cinnost
rozestavéné stavby pti provadéni téchto praci:

- spravnost vytyéeni prostorové polohy stavby

- kontrola stavby po jejim dokonceni a predloZeni dokladu a certifikatl zhotovitelem

- kontrola splnéni pozadavk( pozarni ochrany, civilni ochrany, ochrany verejného zdravi
a Zivotniho prostredi (spInéni pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby)

Stanoveni termin( kontrol pro provadéni shora uvedenych cinnosti bude upresnén po
odsouhlaseni harmonogramu postupu praci po Urovni Smlouvy o dilo, uzaviené s vybranym
dodavatelem stavby.
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11. ZAVER

PFi provadéni vSech praci je nutno dbat zvysené péce o bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci, veSkeré prace a cinnosti provadét predepsanymi postupy a podle platnych
predpis, pred zahdjenim praci je tfeba vytycit vSsechny stavajici podzemni sité spravci téchto
siti. K vytyéeni nelze pouZit kot odmérenych z projektové dokumentace.

Pred zahdjenim stavebnich (zemnich) praci musi byt pfimo na stavenisti vytyceny a
oznafeny vsechny stavajici podzemni inZenyrské sité, vedeni a zafizeni. S polohou
podzemnich siti musi byt prokazatelné seznamena osoba zodpovédnad za provadéni
stavebnich (zemnich) praci. Zajistit vytyceni siti od jejich provozovatell je povinnosti
investora. Pfipadné obnaZena vedeni musi byt chranéna proti poskozeni. Po dokonceni
stavby bude dodavatelskou firmou provedeno zaméreni skute¢ného provedeni, které bude
predano investorovi, popfipadé spravcdm nebo vlastnikim stavajicich inZzenyrskych siti v
dotéeném Uzemi.

Navrh byl zpracovan dle §68 z4k.¢.458/2000 Sb., v platném znéni, CSN 736005, CSN EN
12007 (1-4), 12279, technickych pravidel G 702 01, 905 01 a dalSim souvisejicimi predpisy.
Pro prevenci a k zajisténi ochrany pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu bude
postupovano ve smyslu nafizeni vlady CR ¢.406/2004 Sb.

V ramci tohoto oddilu technické zpravy projektant upozorriuje dodavatele stavebniho
dila na skutec¢nost, Ze veskeré objemy zemnich praci pro odkopdvku i vykopdavku (viz vykaz
vymeér) jsou uvadény v rostlém stavu. Obdobné se konstatuje, Zze objem sypaniny, ¢i zeminy,
ukladané do zhutnénych nasypl a skladeb komunikaci, je projektantem uvadén v cilovém
stavu, tedy po predepsaném zhutnéni. Z vySe uvedeného vyplyva, Ze si dodavatel sdm
stanovi potfebny objem zeminy a materidld v nakypfeném nezhutnéném stavu a to na
zakladé pfrislusnych charakteristik téZenych zemin ¢&i nakupovaného materidlu. Tato
skutecnost muze ovlivnit cenu stavebniho dila vzhledem k nutné prepravé zemin, moznému
nakupu zeminy a hutnéni sypaniny.

Pozor !

Na stavenisti se nachazeji stavajici podzemni inZenyrské sité. Pfed zahdajenim stavebnich
praci musi tyto byt vytyceny a oznaceny pfimo na stavenisti a s jejich polohou seznamena
osoba zodpovédna za provadéni stavebnich praci. Zajistit vytyéeni podzemnich inZzenyrskych
siti od jejich provozovatell je povinnosti investora stavby pfipadné dodavatele stavby na
zakladé smluvniho vztahu.

Po dokonceni stavebnich praci bude prfeddna dodavatelem investorovi dokumentace
skute¢ného provedeni, popf. okolnim spravcim ktiZzenich zafizeni.

Prilohy:
- Seznam dotéenych pozemku
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