

PŘEKLADY YTONG :

OZN	POPIS	ULOŽENÍ	ROZMĚRY	POZNÁMKA
01/PP	NEP 150-1250	mm	1250x150x249	1

TABULKY MÍSTNOSTÍ

KAVÁRNA – CUKRÁŘSKÁ VÝROBA – ŘEŠENÝ PROVOZ

Č.M.	NÁZEV	m2	skl.	PODLAHA	STĚNY	POZN.
101	KAVÁRNA, PRODEJNA	113,20		DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	OŠETŘENÍ LEPIČLO Z DLAŽBY
102	CHODBA	27,52		DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
103	CHODBA	6,11		DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
104	UMÝVÁRNA NADOBÍ	9,64		DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ + NOVÝ KERAMICKÝ OKLAD	
105	STUDENÁ KUCHYNĚ	18,23		DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ + NOVÝ KERAMICKÝ OKLAD	
106	CUKRÁŘSKÁ VÝROBA	21,21		DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ + NOVÝ KERAMICKÝ OKLAD	
107	STAV. VÝTAH PŘÍRUCH	0,79		DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ + NOVÝ KERAMICKÝ OKLAD	
108	SKLAD + STROJ.VÝTAH	0,71		DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
109	DENNÍ / SUCHÝ SKLAD	52,52		DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
110	SKLAD	4,87		DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ + NOVÁ VÁP. CEMENT. OMÍTKA	STUK
111	ŠATNA, DENNÍ MÍSTNOST	3,95		DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
112	UMÝVÁRNA ZAMĚSTN.	1,60		DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OKLAD	
113	WC ZAMĚSTN.	0,92		DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OKLAD	
114	CHODBA	26,61		DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ + NOVÁ VÁP. CEMENT. OMÍTKA	STUK
115	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,27		DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OKLAD	
116	NAKLADNÍ VÝTAH	3,24		DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
117	SCHODIŠTĚ	10,75		DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	

OSTATNÍ NÁJEMCI – NEREŠENO

NEBUDOU STAVEBNĚ UPRAVOVÁNY, BUDOU PROVEDENY POUZE ROZVODY SÍTÍ + ZAPRAVENÍ

Č.M.	NÁZEV	m2	skl.	PODLAHA	STĚNY	PODHL.	POZN.
120	PROSTOR 1	41,02					
121	PROSTOR 2	41,21					
122	UMÝVÁRNA	1,39					
123	WC	1,22					
124	CHODBA	2,09					
125	PROSTOR 3	3,91					

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ PROSTORY – VYJMA 130 NEREŠENO


Č.M.	NÁZEV	m2	skl.	PODLAHA	STĚNY	PODHL.	POZN.
130	VSTUPNÍ HALA	40,83					
131	CHODBA	42,03					
132	UMÝVÁRNA MUŽI	4,25					
133	WC MUŽI	7,95					
134	UMÝVÁRNA ŽENY	8,89					
135	WC ŽENY	1,15					
136	WC VOZÍČKÁŘI	3,17					
137	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,10					

TANEČNÍ KLUB – ŘEŠENÝ PROVOZ

Č.M.	NÁZEV	m2	skl.	PODLAHA	STĚNY	PODHL.	POZN.
140	SCHODIŠTĚ	6,24					

POZNÁMKY :

PŮVODNÍ ROZVODY ÚT. UT. BUDOU UPRAVENY A ZASLEPENY DLE DĚLENÍ VYTÁPĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁJEMNÍCH PROSTOR. OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ODPJOJENA OD ROZVODU, VYPLACHNUTA, MÍSTNĚ PŘETĚSNĚNA. NOVĚ NATŘENA A VYBAVENA NOVÝMI TERMOSTATICKÝMI VENTILY A UZAVÍRATELMY SROUBENÍM. PŮVODNÍ ROZVODY VYTÁPĚNÍ BUDOU NOVĚ NATŘENY.



D.1.6 VYTÁPĚNÍ

Ved. projektant :	Zod. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :	PROFAT JHLAVA
ING. JÁNSKÝ		JÁNSKÝ	ING. JÁNSKÝ		
Investor :	STATUTÁRNÍ MĚSTO JHLAVA, MASARYKOVO NÁM. 97/A, JHLAVA				Formát : 11 A4
Acce :	REKONSTRUKCE ROZVODU ELEKTRO, VODY A TOPENÍ MASARYKOVO NÁM., 100/66 A 99/67				Datum : 10.2024
Název výkresu :	PŮDORYS 1.NP				Stupeň : DPS
					Zakázkové číslo : 43-24-DPS
					Mřítko : 1:50
					Číslo výkresu : D.1.6-11