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- Veškeré konstrukce provádět dle technologických doporučení výrobce a
příslušných norem a předpisů v platném znění.

- Tento projekt nenahrazuje výrobní dokumentaci. Přesné rozměry nutno zaměřit
přímo na stavbě! Případný dodavatel musí počítat s cenou výrobní dokumentace!

- Ostatní specifika určí projektant během výstavby. Projektant a investor je ve
sporných věcech nedílným účastníkem výstavby - nutné odsouhlasení.

- Architektonicko-stavební část koordinovat s ostatními částmi projektové
dokumentace,

  ( stavebně-konstrukční řešení, ZTI, VZT, chlazení , vytápění, silnoproud, SLB, PBŘO, . . .).

DRUH PODLAHY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
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OZN

KERAM. DLAŽBA KERAM. SOKL

KERAM. SOKL

MINERÁL. PODHLED 
SYSTÉM. SOKLHETER. VINYL V ZÁMCÍCH

50,30CHODBA3.02b
50,30CHODBA3.02a

P8

SDK 
(zakrytí rozvodů ZTI)

KER. OBKLAD V.1,2M

KER. OBKLAD V.1,2M

Stávající zdivoStávající zdivo/konstrukce

Vnitřní příčkové zdivo z porobeton. tvárnic tl. 125mm
125x249x599 mm (vč. oboustranně armovací mřížky)

LEGENDA HMOT / ZDIVA

Zdivo z bednících tvárnic tl. 300mm, prolité betonem B20/25

Zdivo z bednících tvárnic tl. 200mm, prolité betonem B20/25

na MC
Zdivo a dozdívky z cihel plných tl. 150 až 750mm

s vloženou tepel. a zvuk. izolací ze čedič. vláken tl.80mm vč. systém. prvků a doplňků
SDK příčka oboustranně 2x opláštěná tl. 150mm s požár.  odolností EI 45 minut

U = 0,23 W/m2K, 380x247x249mm
Obvodové vnitřní  nosné zdivo z broušených cihel. bloků 2in1 tl. 380mm

POZN. Pro ukotvení protipožární konstrukce s automatickými posuvnými dveřmi je
nutné použít zesílené profily UH4, UA a ocel.profil JAKL 80x180/6mm dl.4,5m 

se svislou a vodorovnou výztuží

se svislou a vodorovnou výztuží

Bourané zdivoBourané zdivo/konstrukce

POZNÁMKA :

V MÍSTN. Č. 3.02b BUDE VYBOURÁN STÁVAJÍCÍ PARAPET, DOZDĚNY PILÍŘKY Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA MC K

OBVODOVÉMU ZDIVU PROKOTVENÉ NEREZ. TRNY. PRO DVEŘE VÝTAHU DO VÝŠKY 2250MM NAD PODLAHOU BUDOU OSAZENY

NOSNÉ BETON. PŘEKLADY. OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO NADPRAŽÍ DOZDĚNO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA MC - VIZ ŘEZ B-B +

ČÁST STATIKA.

V DÉLCE CCA 1900MM JE NUTNÉ OPATRNĚ ODŘÍZNOUT VYKONZOLOVANÉ  ŽELEZOBETONOVÉ OKENNÍ ŠAMBRÁNY Š.450MM

NAD I POD VYBOURÁVANÝM OKNEM VČ. OBLÉHO PARAPETU Z POZINK. PLECHU A HORNÍHO OPLECHOVÁNÍ ŠAMBRÁNY.

DÁLE PROVÉST ZAPRAVENÍ HRAN/BOČNÍCH STĚN A DOKOTVENÍ, DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ PAARAPETŮ, ŘÍMS A

DOPLNĚNÍ OPLECHOVÁNÍ K VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ - POLOŽKA K.

V MÍSTN. Č. 3.02 (V PROSTORU PŘED VÝTAHEM V PLOŠE OSTĚNÍ A SPOJOVACÍHO KRČKU) BUDE DOPLNĚNA SKLADBA PODLAH

A KERAMICKÁ DLAŽBA (1,2M2) VČ. KERAM. SOKLÍKŮ - VIZ  TABULKY PODLAH.

NA NOVĚ NAVRŽENÝCH SDK PŘÍČKÁCH PROVÉST KERAMICKÉ SOKLY Z OBOU STRAN.

b

c

V CHODBĚ / MÍSTN. Č. 3.02b V MÍSTĚ PŮVODNÍCH KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHŮ PO CELÉ VÝŠCE MÍSTNOSTI BUDOU VYBOURÁNY

DRÁŽKY PRO NOVĚ NAVRŽENÉ STOUPAČKY KANALIZACE A VODOVODU PO CELÉ VÝŠCE OBJEKTU(ZE SUTERÉNU DO

PODKROVÍ). KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY JE NUTNÉ VYČISTIT OD SAZÍ A PO OSAZENÍ PVC POTRUBÍ A ČISTÍCÍCH KUSŮ ZPĚTNĚ

ZAZDĚNY A OMÍTNUTY.

ČÁST STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ V ŠÍŘCE CCA 1,2M BUDE OPATRNĚ DEMONTOVÁNA A PO PROVEDENÍ ÚPRAV

ZPĚTNĚ INSTALOVÁNA.

d

e

NA EXPONOVANÝCH NÁROŽÍ UMÍSTĚNY PODOMÍTKOVÉ KOVOVÉ HRANY.f

g-i NEOBSAZENO.

j V MÍSTNOSTI Č. 3.13 BUDOU PROVEDENY DRÁŽKY PRO  VEDENÍ INSTALACÍ VČETNĚ PROSTUPŮ STROPNÍ KONSTRUKCÍ (JÁDROVÉ

ODVRTY) AŽ DO PROSTORU PODKROVÍ PRO NAPOJENÍ STOUPAČEK/VEDENÍ ÚT A ZTI, VČ. OPRAVY OMÍTEK A DOPLNĚNÍ

KERAM. OBKLADŮ.

DALŠÍ JÁDROVÝ ODVRT JE NUTNÉ PROVÉST V MÍSTNOSTI Č. 3.19 ŘEDITELNA, PRO PROTAŽENÍ ROZVODU SLB.

k NEOBSAZENO.

l STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU DEMONTOVÁNA, OSAZENA NA JINÉM MÍSTĚ NEBO ULOŽENA NA SKLÁDKU K DALŠÍMU

POUŽITÍ - 2KS. POTÉ BUDOU OSAZENY NOVÉ DVEŘE VČ. DOPLŇKŮ S POŽADOVANOU POŽÁR. ODOLNOSTÍ A SAMOZAVÍRAČI -

VIZ TABULKY PSV.

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ STĚN (MEZI 2.NP A 3.NP) DO VÝŠKY 1,3M A U DVEŘÍ DO VÝŠKY 2,1M BUDE VČ. NOSNÝCH ROŠTŮ

V CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ  (MÍSTN. Č. 3.03) ZDEMONTOVÁNO, ZPĚTNĚ POUŽITO NA JINÉM MÍSTĚ POPŘ. ODVEZENO NA

SKLÁDKU K RECYKLACI. STĚNY RESP. OMÍTKY V MÍSTĚ PŮVODNÍCH DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ  OTLUČENY A NOVĚ OMÍTNUTY -

55,6M2. VE SCHODIŠŤOVÉM PROSTORU BUDOU PROVEDENY KERAMICKÉ OBKLADY VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DLE VÝKRESŮ

Č. D.1.1.21 A D.1.1.22. STÁVAJÍCÍ TERACO A KERAM. SOKLY ZACHOVÁNY, VYSPRAVENY.

m

n STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA EL. ROZVADĚČE (1 KOMPLET V 3.NP) BUDOU ODSTRANĚNA A OSAZENA NOVÁ S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ

ODOLNOSTÍ, KOUŘOTĚSNÁ - PARAMETRY VIZ ČÁST SILNOPROUD. V PROSTORU CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY VEŠKERÉ

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ELEKTRO A SLB VEDENÉ V LIŠTÁCH BUDOU NOVĚ ZASEKÁNY A OMÍTNUTY - VIZ SILNOPROUD.

a NEOBSAZENO.

o

p PRO NOVĚ NAVRŽENÉ 2-RAMENNÉ ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ V PŮDNÍM PROSTORU BUDE PO ČÁSTECH VYŘÍZNUT A

LIKVIDOVÁN STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ ŽEBÍRKOVÝ STROP V PLOŠE 26,6M2. PŘED BOURACÍMI PRACEMI JE NUTNÉ

DOKONALE VYKRÝT STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ SCHODIŠTĚ OSB DESKAMI, ZABEZPEČIT PROTI POŠKOZENÍ OKNA, PARAPETY, SVÍTIDLA.

PŘETRASOVAT VEŠKERÁ  VEDENÍ, KTERÁ JSOU UMÍSTĚNA V PLOŠE ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE. Z HORNÍ STRANY TZN. V

PŮDNÍHO PROSTORU ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ VOLNĚ LOŽENOU DLAŽBU Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH VČ. NÁSYPŮ, ZE SPODNÍ

STRANY STROPU ODSTRANIT  INTEGROVANÉ OMÍTANÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ, ODKRÝT ŽB ŽEBÍRKOVOU KONSTRUKCI. NA STAVBU

PŘIZVAT PROJEKTANTA A STATIKA K POSOUZENÍ/ODSOUHLASENÍ POSTUPU  PRACÍ A AŽ POTÉ PO ČÁSTECH ODŘEZÁVAT

STROPNÍ KONSTRUKCI - VIZ ČÁST STATIKA.

V MÍSTĚ VYBOURANÉ ČÁSTI STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENO NOVÉ ŽB DVOURAMENNÉ SCHODIŠTĚ S

NADBETONOVANÝMI SCHODIŠŤOVÝMI STUPNI A MEZIPODESTOU - VIZ ČÁST STATIKA. SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ BUDOU OBLOŽENY

KERAMICKOU DLAŽBOU VČ. PODSTUPNIC A KERAM. SOKLŮ - VIZ SKLADBY PODLAH A STĚNY OPATŘENY KERAMICKÝMI

OBKLADY DLE VÝKRESŮ Č. D.1.1.21 A D.1.1.22.

q

ČÁST ŽELEZOBETON. ZÁBRADLÍ V DL. 2,4M BUDE VYBOURÁNA/ODŘÍZNUTA DOPLNĚNO SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ VČ. MADEL -

VIZ TABULKY PSV - POLOŽKA Z11.

r

V MÍSTN. Č. Č. 3.08 BUDE OPATRNĚ VYBOURÁNO A ROZEBRÁNO STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ SCHODIŠTĚ VČ. ŽB MEZIPODESTY A

DEPONOVÁNO NA SKLÁDKU K RECYKLACI. DÁLE VYBOURÁNA DĚLÍCÍ ZDĚNÁ PŘÍČKA, DŘEV. ŠIKMÝ PODHLED, KOV. MŘÍŽE A

KOV. DVEŘE NA PŮDU. V MÍSTĚ PŮDNÍHO SCHODIŠTĚ DOPLNĚNA ZESÍLENÁ STROPNÍ KONSTRUKCE (PRO JEDNOTKU VZT) - VIZ

ČÁST STATIKA. V NOVĚ NAVRŽENÉ STROPNÍ KONSTRUKCI BUDE UMÍSTĚN OTVOR CCA 200x200MM PRO PROTAŽENÍ SLB

ROZVODŮ Z PROSTORU PŮVODNÍ SERVEROVNY DO NOVĚ NAVRŽENÉ MÍSTNOSTI PRO UMÍSTĚNÍ SERVERU V PŮDNÍ VESTAVBĚ.

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VEŠKERÉ SLB ZAŘÍZENÍ, SLB ROZVODY ZABEZPEČIT PROTI POŠKOZENÍ POPŘ.

KRÁTKODOBĚ ZDEMONTOVAT. VEŠKERÉ PRÁCE JE NUTNÉ KOORDINOVAT DLE POŽADAVKŮ SPECIALISTŮ ODBORU

INFORMATIKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY.

s

V MÍSTN. Č. 3.08 BUDOU STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV V CELÉ PLOŠE VYBOURÁNY A

PROVEDENY NOVÉ BETONOVÉ MAZANINY S PŘÍMĚSÍ ZE SKELNÝCH VLÁKEN. DÁLE PROVEDENY SAMONIVELAČNÍ STĚRKY A

POLOŽENA NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA Z VINYLU - VIZ SKLADBY PODLAH - SKLADBA P8.

t

V MÍSTN. Č. 3.08 BUDE OSAZEN AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED NA ZAVĚŠENÉM, POLOZAPUŠTĚNÉM KOV. ROŠTU, RASTR

600x600MM VČ. ZAPUŠTĚNÉHO OSVĚTLENÍ.

u

V MÍSTN. Č. 3.08 OTLUČENY ZE 100% OMÍTKY A PROVEDENY NOVĚ VČ. MALEB - V CELÉ PLOŠE STĚN. (PŘED ZAPOČETÍM

BOURACÍCH PRACÍ PRACÍ DOKONALE VYKRÝT OKNO, PARAPET, ROZVODY STÁV. KLIMA JEDNOTKY - ZABEZPEČIT PROTI

POŠKOZENÍ, UŠPINĚNÍ.

v

V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU STÁVAJÍCÍ MALBY ODSTRANĚNY ZE 100% A PROVEDENY NOVÉ. MALBY STĚN -

OTĚRUVZDORNÉ, ANTIBAKTERIÁLNÍ, PRODYŠNÉ - Z TOHO 30% BAREVNÝCH, 70% BÍLÝCH MALEB. BARVY UPŘESNĚNY

PROJEKTANTEM V RÁMCI A.D. NA STAVBĚ. NA STROPECH (RESP. PLOCHÁCH, KDE NEBUDOU OSAZENY STROPNÍ PODHLEDY)

PROVÉST MALBY BÍLÉ.

V CHODBĚ / MÍSTN. Č. 3.02a PO CELÉ VÝŠCE MÍSTNOSTI BUDOU VYBOURÁNY DRÁŽKY PRO NOVĚ NAVRŽENÉ STOUPAČKY

KANALIZACE PO CELÉ VÝŠCE OBJEKTU VČ. JÁDROVÝCH ODVRTŮ STROPNÍ KONSTRUKCÍ (ZE SUTERÉNU DO PODKROVÍ), PO

OSAZENÍ PVC POTRUBÍ A ČISTÍCÍCH KUSŮ ZPĚTNĚ ZAZDÍT A OMÍTNOUT. ČÁST STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ V ŠÍŘCE

CCA 1,0M BUDE OPATRNĚ DEMONTOVÁNA A PO PROVEDENÍ ÚPRAV ZPĚTNĚ INSTALOVÁNA.

STÁV. KOVOVÉ SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ/MADLA OPATŘENA 2X EMAIL. NÁTĚRY (ODSTÍN ZELENÝ - RAL 6000).

PŘED NOVĚ NAVRŽENÝM 2-RAMENNÝM SCHODIŠTĚM JE NUTNÉ V RÁMCI ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ DODAT DOČASNÉ PROVIZORNÍ

STĚNY Z SDK KONSTRUKCÍ VČ.  BOČNÍCH STĚN NA SCHODIŠŤOVÝCH RAMENECH. V PROVIZORNÍ STĚNĚ PŘED NÁSTUPNÍMI

SCHODY DO PODKROVÍ BUDOU UMÍSTĚNY UZAMYKATELNÉ DVEŘE. TOTO OPATŘENÍ JE NUTNÉ PRO ODDĚLENÍ STAVENIŠTĚ OD

DALŠÍCH PROSTOR ŠKOLY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A Z HLEDISKA ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ STAVEBNÍHO PRACHU, HLUKU, . . .

TOTO OPATŘENÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.
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PŘEDPOKLÁDANÉ TRASY
ŽB PRŮVLAKŮ / ŽEBÍREK

ROZŠÍŘENÍ STÁV. PROSTUPU PRO ROZVODY SLB
VE STROPNÍ KONSTRUKCI 2.NP, 3.NP DO PODKROVÍ
STÁVAJÍCÍ PROSTUP - CHLADIVO PRO KLIMATIZAČNÍ
JEDNOTKY

ZRUŠIT STÁVAJÍCÍ TĚLESO ÚT - VIZ ČÁST TOPENÍ
ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ OBLOŽENÍ

STÁV.SVOD - BLESKOSVOD

1200
2250

200 200

EI30 DP1
plech+ker.dlažba

stáv.komín. průduchy využity pro  ZTI - kanalizace z podkroví
DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DŘEV. OBLOŽENÍ V ŠÍŘCE CCA 1,2M

4x RZP 
140x140/1500MM

K32 K32

740

OSTĚNÍ/SPOJE VYKRYTY PUR DESKAMI (VENK. OBVOD. STĚNY)
PODLAHA POCHŮZÍM PLECHEM (PRO KER.DLAŽBU) S PŘESAHEM CCA 50MM
NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝTAHU A ŠACHTY.

V DÉLCE cca 1900MM JE NUTNÉ OPATRNĚ ODŘÍZNOUT ŽB OKENNÍ ŠAMBRÁNY
NAD I POD VYBOURÁVANÝM OKNEM VČ. OBLÉHO PARAPETU Z POZINK.PLECHU
A HORNÍHO OPLECHOVÁNÍ ŠAMBRÁNY. DÁLE PROVÉST ZAPRAVENÍ HRAN/BOČNÍCH
STĚN A DOPLNĚNÍ OPLECHOVÁNÍ K VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ.

cca1900

ODŘÍZNUTÍ  ŽB OKENNÍ ŠAMBRÁNY 

předpoklad umístění
staveništního výtahu
zvenku vykrýt okno
osb deskami

KOV. ZÁBRADLÍ MEZIPODESTY

ŽB STROPU ZACHOVAT

45
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STÁVAJÍCÍ ŽB PRŮVLAK ZACHOVAT !
prostup
pro SLB

odstranit stáv. kamenné
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PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN 600x600x20mm(BÍLÝ) ZAVĚŠENÁ VARIANTA, 
S POLOZAPUŠTĚNÝM ROŠTEM A ZÁVĚSNÝM SYSTÉMEM (SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

PODHLED V MÍSTNOSTI Č. 3.08 (KABINET - SPECIÁLNÍ PEDAGOG) 

ZOHLEDNIT ROZMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL A PROSTUPŮ INSTALACÍ (TRASA CHLADIVA KLIMAT. JEDNOTKY, SLB)

SDK  předstěny  jednostranně opláštěné 
pro vykrytí rozvodů chlazení, SLB, ZTI, . . . 
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součástí dodávky SDK konstrukcí - koordinovat s dodavatelem protipož. stěny a dveří !
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