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B. Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis tizemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZziti a zastavénost Uzemi,

Stavba ZS Havlitkova 71 se nachazi ve svaZitém terénu na parc.¢. 424 v k.u. Jihlava.
Hlavni centralni objekt ZS o rozmérech cca 50,0 x 11,5m se zadni hmotou dvouramenného
schodisté ma 3 nadzemni podlazi, ¢aste¢né zapustény suterén a stavajici nevyuzivany padni
prostor, do kterého bude umisténa vestavba 4 odbornych uceben, kabinetu, s hygienickym
zazemim. K dvorni fasadé hlavniho objektu bude pfistavén vytah, ktery bude zajistovat
bezbariérové reseni objektu.

Na centralni objekt symetricky navazuji dva bocni trakty. V levém traktu je umisténa
télocvi¢na se zdzemim. V pravém traktu prostory druziny a byt Skolnika. Bo¢ni trakty jsou
jedno resp. dvoupodlazni zastfeSené valbovymi stfechami.

Nosné konstrukce objektu ZS jsou tvoreny cihelnym zdivem, konstrukéni systém
podélny. Tloustka podélnych nosnych zdi je 450, 600 a 750mm (v suterénu). Stropni
konstrukce jsou dle ptvodni projektové dokumentace v hlavnim uéebnovém traktu ZB
monolitické Zebirkové stropy. Stropy v bocnich traktech tramové se zaklopem a omitkou na
pletivu. Schodisté Zelezobetonova monolitickd skamennymi schodistovymi stupni.
Konstrukce dievéného krovu vaznicova, valbového tvaru.

Aredl ZS je stavajicim sjezdem napojen na komunikaci v ul. Havli¢kova. Do Fe$eného
objektu jsou provedeny ptipojky vody, kanalizace, plynu, elektro, SLB. Aredl zakladni Skoly
je castecné oplocen.

b) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Uuzemniho
planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci,

Projekt ptidni vestavby uéeben je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci mésta
Jihlavy. Stavba je na ploSe obcanské vybavenosti.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na
vyuzivani zemi,
Bez povolené vyjimky.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organa,

Projektovda dokumentace zohlednuje podminky zavaznych stanovisek dotcenych
organd.

e) vycet a zavéry provedenych prizkum a rozbor( - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.,

Bylo provedeno zaméreni stavajiciho hlavniho objektu s u¢ebnami a digitalizovano.
Proveden prizkum strfesniho plasté, realizované stfesni hydroizolacni folie pfi opravach
z roku 2008. Po prohlidce padniho prostoru a posouzeni pouZité stresni folie se zastupcem
DEKateliéru p.Davidem Svobodou a konzultaci s vyrobce této stfesni félie bylo
konstatovano, Ze ji nelze pouZit pro nové navrhovanou pldni vestavbu, protoZe nelze
garantovat jeji vodéodolnost. Ta byla degradovana nejspise pfi jeji pokladce, pfi které doslo
k promaceni jesté pred instalaci stfesni krytiny a naleptani félie impregnaci z dfevénych
kontralati. Nejvétsi defekty jsou v misté podélného hiebene a v pravé ¢asti objektu.



f) ochrana tzemi podle jinych pravnich ptedpist®),
Beze zmény.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uuzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Bez poZadavku.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Objekt nebude
zdrojem hluku pro okoli.

i) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Bez poZadavku.

j) pozadavky na maximalni docCasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkuU
Bez pozadavku.

k) uzemné technické podminky - zejména moZinost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Objekt ZS je napojen stavajicimi sjezdy na komunikaci v ul. Havlickova v Jihlavé.
Do reSeného objektu jsou provedeny pfripojky vody, kanalizace, plynu, elektro, SL.B.
Stdvajici pfipojky zlstanou beze zmény.

I) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
PUdni vestavba odbornych uceben bude provedena v jedné etapé bez vyvolanych
popf. podminujicich investic.

m) seznam pozemk(l podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,
parc.C. parc.¢.424, 425/1, k.. Jihlava

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.
Beze zmény.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jednad se objekt zakladni Skoly postaveny v roce 1925.

Objekt byl vystavén v tradi¢ni zdéné technologii. Hlavni centrdlni objekt ZS o
rozmérech cca 50,0 x 11,5m se zadni hmotou dvouramenného schodisté ma 3 nadzemni
podlazi, caste¢né zapustény suterén a stdvajici nevyuzivany padni prostor, do kterého bude



umisténa vestavba 4 odbornych uceben s hygienickym zazemim. K dvorni fasadé hlavniho
objektu bude pristavén vytah, ktery bude zajistovat bezbariérové feseni objektu.

Na centrdlni objekt symetricky navazuji dva boéni trakty. V levém traktu je

umisténa
télocvi¢na se zazemim. V pravém traktu prostory druziny a byt Skolnika. Bo¢ni trakty jsou
jedno resp. dvoupodlazni zastfeSené valbovymi stfechami.

Nosné konstrukce objektu ZS jsou tvoreny cihelnym zdivem, konstrukéni systém
podélny. Tloustka podélnych nosnych zdi je 450, 600 a 750mm (v suterénu). Stropni
konstrukce jsou dle pdvodni projektové dokumentace v hlavnim uéebnovém traktu ZB
monolitické Zebirkové stropy vc. stropni konstrukce pod ptidnim prostorem.

b) ucel uzivani stavby,
Objekt zakladni Skoly.

c) trvald nebo docasna stavba,
Stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk( na
stavby a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Pro bezbariérové fesSeni objektu je nové k severozapadnimu (dvornimu) praceli
navrzen vytah, propojujici jednotliva podlazi v¢. pudni vestavby. Kabina vytahu je navrZena
jako prichozi, tzn. Ze umoZniuje nastup pfimo ze zpevnéné plochy vné objektu situované u
arealové komunikace.

V kazdém podlaZi hlavniho objektu ZS je jiz umisténo bezbariérové WC, dalsi bude
vybudovéano v ramci pldni vestavby.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organa,

Projektovd dokumentace zohlednuje podminky zavaznych stanovisek dotcenych
organdu.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisd®),
Neresi se.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti,
apod.,

Zastavénd plocha Z8 ...1209 m2
Zastavéna plocha vytahové Sachty (pod terénem) ... 8m2
Kapacita skoly ... 360 z4aki
(pocet zakl se nebude zvySovat, vznikaji odborné ucebny)

Pocet zaméstnancl ... 36 zaméstnancu

(21 uciteld, 5 vychovatelek, 6 spravnich zaméstnancu a 4 kucharky skolni vydejny)

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi apod.,



S ohledem na to, Ze se jednda o mensi zménu dokoncené budovy na méné nez 25%
celkové plochy obalky budovy dle Shirky zakon( ¢.318/2012 o hospodareni energii, ve znéni
pozdéjsich predpist dle 7 v §2 odst. 1 pismena s) neresi se PENB.

Hospodareni s vodou — kapacita Skoly se nenavysuje - stavajici.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Stavba bude realizovédna v jedné etapé, predpokladand doba vystavby 8-9mésicu.

j) orientacni naklady stavby.
Pfredpokladané ndklady viz ¢ast Rozpocet.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Stavba ZS Havlitkova 71 se nachazi ve svaZitém terénu na parc.¢. 424 v k.u. Jihlava.
Jedna se o objekt postaveny v roce 1925.

Hlavni centralni objekt ZS o rozmérech cca 50,0 x 11,5m se zadni hmotou
dvouramenného schodisté ma 3 nadzemni podlazi, Castecné zapustény suterén a stdvajici
nevyuzivany pudni prostor, do kterého bude umisténa reSena vestavba 4 odbornych
uc¢eben s hygienickym zazemim. K dvorni fasadé hlavniho objektu bude pfistavén vytah,
ktery bude zajistovat bezbariérové reseni objektu.

Na centralni objekt symetricky navazuji dva nizsi bocni trakty. V levém traktu je
umisténa télocvi¢na se zdzemim. V pravém traktu prostory druziny a byt Skolnika. Bo¢ni
trakty jsou jedno resp. dvoupodlazni zastfeSené valbovymi stfechami.



b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni.

Budova ZS byla vybudovana v tradiéni zdé&né technologii s vyraznymi, vysokymi
valbovymi stfechami. Centralni, tfipodlazni hmota s ¢aste¢né zapusténym suterénem ma
vnitfni podélny nosny systém s jednou nosnou podélnou sténou pficné ztuzenou nosnymi,
kolmymi sténami 2-ramenného schodisté s pllkruhovymi mezipodestami a kamennymi
schodistovymi stupni. Na hlavni vy$si hmotu objektu s uéebnami navazuji symetricky dva
kolmé, nizsi trakty.

Uroven hfebene valbové stfechy nad centrélni ¢asti objektu je ve vysce 19,25m nad
podlahou pfizemi, se sklonem stfechy 45°, vySka hrebene sedlové stfechy nad
schodistovym prostorem je 16,85m nap podlahou prizemi a se sklonem 17°. Stfesni krytina
na valbové streSe skladana z palenych tasek Tondach typ Hranice/Renoton 11 v rezném
provedeni, sedlovd stfecha s krytinou se vzhledem z falcovaného plechu v obdobném
barevném provedeni. Hlavni priceli v rdmci pUdni vestavby uceben s ohledem na denni
osvétleni mistnosti bude doplnéno dvéma prabéznymi pultovymi vikyfi, pferusenymi ve
stfedové Casti stavajici atikou kryjici erb s motivem Iva, umisténim v ose hlavniho vstupu do
objektu Skoly. Nové navriend okna v pultovych vikyfich budou opatfena venkovnimi
pfedokennimi hlinikovymi Zaluziemi. Ostatni prostory budou prosvétlovany stfeSnimi okny
se zapusSténou montazi.

Stavajici dvouramenné schodisté skamennymi schodistovymi stupni bud
prodlouzeno do podkrovi. Nové navrienda ¢ast dvouramenného schodisté bude
Zelezobetonova s nadbetonovanymi schodistovymi stupni a keramickym obkladem v
barevném provedeni stavajicich kamennych schodu.

Pro bezbariérové feseni objektu ZS bude k severozapadnimu pridceli nové navrien
osobni vytah s nosnosti 630kg. Vytahova Sachta (nad terénem) je navrzena jako prosklena s
kov. nosnou konstrukci. Celoproskleny plast vytahové Sachty je navrien proto, aby plsobil
odlehéenym dojmem a byl pfiznan jako novodoby prvek k historizujici fasadé stavby.
Rozméry vytahové Sachty nad terénem 1810X2470mm v¢. odsazeni od objektu 350mm
s ohledem na stavajici prepokladanou sirku zakladovych pasu a profilaci historické fasady.

B.2.3 Dispozicni, technologické a provozni feseni

Do stavajiciho pldni vestavby budou situovany ¢tyri odborné ucebny — 2 jazykové
ucebny, u¢ebna PC a ucebna vytvarné vychovy se skladem. Ddle do podkrovi bude umistén
kabinet, socidlni zafizeni a uUklidovd mistnost. V blizkosti schodisté je nové navrzena
serverovna, kterd bude premisténa z provizorniho prostoru pod pidvodnimi tzkymi schody
na pldu.
S ohledem na pozérné bezpecnostni feseni objektu budou jednotlivd patra resp. schodisté
(chranéna unikova cesta typu ,A“) oddélena pozarnimi sténami s pozarnimi uzavéry —
prosklené dvere s bo¢nimi prosklenymi dily s pozarni odolnosti El 30 minut. Tato chranéna
Unikova cesta bude pfirozené vétrana. Podorobné fe$eno v ¢asti PBRO.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Stavba je navriena s ohledem na bezpeénost pfi jejim uZivani, jsou dodrzeny
pozadavky vyhlasky ¢.268/2009 o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.



B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Zemni prace, zdkladové konstrukce
Na severozapadni strané stavajiciho objektu ZS bude pFistavén vytah. Sachta vytahu

bude zalozena na Zelezobetonové zakladové desce tl. 300 mm z betonu C 20/25-XC2,
vyztuZzené svar. sitémi @8/8- 100x100 mm pfi obou povrsich. Zakladova spara desky vytahu
se bude nachazet pod zakladovou sparou stdvajiciho zakladového pasu, proto bude tfeba
pfi provadéni vykopu pro vytah nejprve po malych c¢astech provést podbetonovani
stavajiciho pasu betonem C20/25-XC2 v délce cca 2,5m.

Pti zvazovani moznosti pUdni vestavby byla vzata v Uvahu skutecnost, Ze vestavba
bude provedena z lehkych materidll, takZe pfitizeni zdiva a zakladd bude pouze minimaini.
Navic zdkladova zemina je dnes jiz za dobu existence objektu konsolidovana a zjevné
unosnéjsi nez byla v dobé vystavby. Vestavba podkrovi je tedy naprosto bezpecéna.

UPRAVY STAVAJICICH KONSTRUKCI A NOVE KONSTRUKCE
Svislé konstrukce

Vytahova Sachta nového vytahu v 1.PP bude provedena z prolitych bednicich tvarnic
betonem C20/25- XC1, vyztuzenych betonarskou oceli B 500B- viz vykres ¢. D.1.2.c)1.

1.PP aZ 3.NP:

Ve vSech podlazich ve stavajicim obvodovém zdivu v misté vstupu do vytahu budou
provedeny nové stavebni otvory. Pro drobné dozdivky a dozdéni osténi otvord ve
stavajicich zdech bude poutZito zdivo z cihel plnych palenych Cp P15 na maltu MC 10,0 Mpa.
V 1.PP budou nad otvor osazeny nové ocelové valcované preklady | 140 —dl. 1,6 m ( celkem
6 ks ), které budou uloZzeny do drdzek ve stavajicim zdivu, nejprve polovina prekladd do
drazky z jedné strany zdiva, a po doklinovani a zatvrdnuti malty v loZznych sparach, do
drazky zdruhé strany zdiva. V1.NP az 3.NP budou nad vytahovy otvor pouzity
Zelezobetonové preklady RZP 140x140-dl. 1,5 m ( vZdy 4ks ).

SDK  V 1.NP aZ 3.NP budou v okoli hlavniho schodisté pfistavény pouze lehké nenosné
pricky, které stavajici Zelezobet. Zebirkové stropni konstrukce bezpeéné prenesou.

PODKROVI ( 4.NP):

V podkrovi ( 4.NP ) budou vyzdény nové schodistové zdi tl. 380 mm z brousenych
cihelnych blokl 2 in 1 pevnosti P 10 MPa na maltu pro celoplosnou tenkou sparu.

Déle bude vyzdéna zed u vytahu tloustky 500 mm z brousenych cihelnych blokd
pevnosti P8 na maltu pro celoplosnou tenkou sparu.

Nad stfedni nosnou zdi bude vystavéna nova Zelezobetonova nosna zed' tl. 200mm
z prolévanych bednicich tvarnic betonem C 20/25-XC1 vyztuZzena betonarskou oceli B 500 B
(10505 ), zed bude prikotvena ke stavajici stropni konstrukci- viz vykres ¢. D.1.2.c)2.

Pod nové stropni ocelové privlaky HEB nad vnitfni nosnou zdi budou provedena
podbetonovani z prostého betonu C 20/25/-XC1.

Podezdivky stropnich df. tram( budou provedeny z cihel plnych palenych Cp P15 na
MC 10 MPa.



Vodorovné konstrukce
1.PP az 3.NP:
V 1.PP aZ 2.NP nebudou provadény zadné upravy vodorovnych nosnych konstrukci,

pouze budou osazeny nové preklady nad otvory pro vstup do vytahu - viz popis
v predeslém odstavci ( svislé konstrukce ). V 3.NP v misté nastaveni hlavniho schodisté do
podkrovi bude tfeba Setrné vyfriznout po malych Usecich ¢ast stavajici Zelezobetonové
Zebirkové stropni konstrukce nad schodistém ( nad 3.NP ), predem bude po odkryti
podhledu ovéfen pribéh Zelezobet. prlivlaku a Zeber dle predpokladu z pdvodni PD.
Vyfiznuti této ¢asti stropu bude ale mozné aZ po provedeni Uprav krovu nad schodistém a

vyzdéni schodistovych zdi tl. 380 mm, nebot na této ¢asti stropu budou uloZeny provizorni

podpéry stavajici stfedni vaznice krovu pfi osazovani nového nosného ocelového privlaku
krovu (2xU220).
Stropni konstrukce nad 3.NP bude v misté ruseného pldniho jednoramenného

schodisté doplnéna pomoci dvou ocelovych vélcovanych nosnikd | 180 a trapézového
plechu TR 40/183- tl. plechu 0,75 mm, nad trapézovym plechem bude jesté vybetonovana
Zb deska tl. 60 mm nad vinu s KARI siti $6/6-100x100mm.

Nosna konstrukce novych dvou ramen hlavniho schodisté do podkrovi bude
vytvorena pomoci ocelovych schodnic ( U 160 a | 160 ) a mezipodestovych nosnik(i HEB 240
a HEB 200 uloZenych na schodistové zdivo. Schodnice nastupniho ramena budou uloZeny
na stavajicim Zelezobetonovém podestovém prlviaku a privareny k mezipodestovému
nosniku HEB 240, schodnice vystupniho ramena budou pfivafeny k mezipodestovému
nosniku HEB 240 a novému podestovému ocelovému nosniku U 220. Mezi ocel. nosniky
bude vybetonovana schodistova Zelezobetonova deska tl. 160 mm vyztuZzena KARI siti
?6/6-100x100mm pfi dolnim lici ( kryti vyztuze 20 mm, sit pfivafit k ocel. nosnikiim ).

PODKROV/ ( 4.NP):

S dostatecnou Unosnosti Zelezobet. konstrukce nad 3.NP ( pod podkrovim ) nelze

dle statiky uvaZzovat, nebot vestavbou dojde k navyseni uZitného zatizeni. Nad stavajici
Zelezobet. konstrukci je navrzena nova nosna konstrukce stropu, kterd bude tvorena
pficnymi ocelovymi nosniky profilu HEB ukladanymi na obvodové zdi a vnitfni nosnou zed' (
u koncovych valeb jsou navrzeny privlaky | 220 uloZzené do nosnikl HEB ). Ocelové nosniky
budou vynaset kolmé drevéné tramy profilu 80/220 mm az 140/220 mm ( dle rozpéti )
v osové vzdalenosti 0,625 m a lehkou skladbu podlahy. Nékteré ocelové nosniky HEB budou
navic pfritizeny nasledujicimi Upravami krovu. Osazeni ocelovych nosnikl HEB je treba

provést pred provadénim Uprav krovu, stavajici pozednici ( Zelezobetonovou fimsu ) je

tfeba k nosnikim HEB prikotvit. Dfevéné tramy budou pod df. sténou nového vikyre

zdvojeny ( pfi delSim rozpéti jsou nahrazeny dvojici valcovanych profild | ). Rovnéz
v prostoru chodby k novému schodisti budou dievéné tramy nahrazeny ocelovymi nosniky |
180. V misté s lezatymi rozvody ZTI budou df, trdmy nahrazeny ocel. nosniky JAKL 80/80/3.

V misté uloZeni ocelovych nosnikli HEB do obvodového zdiva nad okennimi otvory
3.NP budou jako zesileni stavajicich zb nadprazi pouzity kolmé nosniky U, které budou
uloZzeny do drazky padni nadezdivky a svareny s nosniky HEB.



V nékterych ptipadech bude provedeno spojeni nosnikl HEB se stavajicimi
ponechdavanymi vaznymi trdmy. Ocelové nosniky HEB budou osazeny vidy tésné vedle
vazného tramu a pres kotevni plechy budou seSroubovany se stavajicimi vaznymi tramy -
viz ¢4ast Statika.

V misté nové zdi tl. 500 mm u vytahu bude v poZadovaném Uuseku Setrnym
zpUsobem odfiznuta stdvajici Zelezobetonova fimsa (po odstranéni stavajicich kratkych
krokvi uloZenych na fimse). Nad novym zdivem tl. 500 mm u vytahu bude proveden
Zelezobetonovy vénec, ktery bude zaroven tvofit nadprazi stavebnich otvori a k nému
bude kotvena nova df. pozednice.

Upravy stavajiciho krovu

Stdvajici dfevény krov je vaznicové soustavy ( stojata stolice) s vaznymi tramy.

Zasadni upravou krovu bude kompletni nahrazeni ctyf plnych vazeb krovu a
ubouravanych zdénych komind, které podporuji stfedni dievéné vaznice a vrcholovou
drevénou vaznici. Nahrazeni bude provedeno ocelovymi ramy ze dvou profill U svarenych
do truhliku na celou Sitku budovy, ramy budou vidy uloZeny (a pfivafeny) na stropni
ocelové nosniky HEB. Ocelové rdmy budou doklinovany a ptikotveny ke stfednim vaznicim,
vrcholovd vaznice bude podepfena novym sloupkem kotvenym kocel. rdmu a
seSroubovanym se stdvajicim krdcenym sloupkem kotvenym k ocel. ramu.

Ddle bude tfeba zesileni nékterych ponechanych pfitizenych vaznych trama
( vzhledem k odtranéni vzpér ) seSroubovanim se stropnimi nosniky HEB.

Dale bude tfeba stdvajici stfedni df. Vaznice (nad ucebnovym traktem) v mistech
s odstranénymi stavajicimi dr. pasky zesilit, jedna se o zesileni df. prilozkami profilu 50/200
mm a 100/260 mm.

Na ocelové ramy OR2, OR3 a novou nosnou Zelezobetonovou sténu ST budou
ulozeny nové ocelové stifedni vaznice nahrazujici dfevénou stfedni vaznici nad chodbou (¢.
mistnosti 4.02). Na Zelezobet. sténu bude rovnéz osazena nova df. vaznice profilu 120/200
mm a nova kolma ocelova vrcholova vaznice schodistového prostoru tvorena dvéma profily
U 220 seSroubovanymi se stavajici df. vaznici. Tato vrcholova vaznice bude v prostoru nad
schodistém podeprena sloupkem (2x U140 + kraceny stavajici df. sloupek ) a pravlakem (2x
U220 svarené do truhliku) ulozenym na nové schodistové zdi tl. 380 mm.

V nékterych pripadech bude tfeba také doplnit nové dievéné prvky ( klestiny pasky,
krokve atd. )- viz vykres krovu.

Na jihovychodni strané objektu a v misté vytahu budou provedeny nové vikyfe,
stavajici Sikmé krokve na jihovychodni strané budou pokud mozno vyfiznuty az po osazeni
sloupk( a krokvi vikyra, zbyld okapova ¢ast krokve bude ihned pfikotvena k parapetnimu
profilu 140/140 mm vikyre.

Spojovaci material véetné jednotlivych rozteci spojovacich prostifedk( bude pouzit
v souladu s platnymi technickymi normami.



Nové drevéné prvky jsou navrieny ze dfeva pevnosti C24 ( S10 ). Veskeré nové
dfevéné tesarské konstrukce budou opatfeny vhodnym natérem proti drevokaznym
houbam, plisnim a dfevokaznému hmyzu.

PREDPOKLADANY POSTUP PRACI

Jedna se o stavbu naro¢nou na koordinaci jednotlivych fazi vystavby nosnych prvku.
Veskeré pracovni postupy budou probihat v souc¢innosti projektanta a zhotovitele.

V 1.fazi budovani podkrovi provést podbetonovani nad vnitfni nosnou zdi pod
ocelové nosniky HEB a samotné osazeni stropnich ocelovych nosnikl HEB soucasné
s osazenim kolmych nosniki U do drazky v nadezdivce se svafenim, dale provedeni
pfikotveni stavajici pozednice k ocel. nosnikiim HEB a pfikotveni nosnikd HEB ke stdvajicim
vaznym tramudm. Soucasné budou df. ptilozkami 50/200 a 100/260 zesileny stavajici stfedni
vaznice. Soucasné je mozné provadét zdéni novych nosnych schodistovych zdi tl. 380 mm a
prace v okoli vytahu ( odfiznuti ¢asti fimsy, zdéni zdi tl 500 mm, zde vSak az po provedeni
zaloZeni vytahové Sachty ).

V nasledujici fazi bude tfeba ve stavajicim krovu provést fadu stavebnich Uprav.
Pfed kazdym odstranénim nosného prvku krovu bude vidy provedeno provizorni
podepreni do stdvajici zZelezobet. stropni konstrukce a bude ponechano az do plného
nahrazeni odstrafiovaného prvku. Provizorni podpéry navrhuji provddét pomoci df. stojek
profilu 140/140 mm, pfrip. stavebnich stojek vZidy s dostatecné dlouhym roznasecim prvkem
v paté stojky ( df. tramek 140/180- dl. cca 2,0 m ) kolmo k nosnym Zebrim stdvajici strop.
konstrukce. V této fazi bude treba osadit ocelové ramy a zahdjit stavbu Zelezobetonové
nosné zdi tl. 200 mm.

Po osazeni ocel. rdm0 bude nasledovat osazeni novych ocelovych vaznic na ramy a
Zelezobetonovou sténu tl. 200 mm, a dalSich novych prvkd krovu vE. stavby vikyre. Stavajici
odstrafiované vzpéry v plnych vazbach navrhuji odstranit az po provedeni novych klestin
v okoli vzpéry.

Po provedeni Upravy krovu nad schodistovym prostorem bude vyfiznuta stropni
konstrukce a provedeno nové schodisté. Po Upraveé krovu a odstranéni provizornich podpér
Ize ploSné osazovat df. stropni tramy.

Veskeré ponechavané konstrukce musi byt po dobu bouracich a stavebnich praci
vykryty a zabezpeceny proti poskozeni.

Jihovychodni pruceli bude doplnéno 2 pultovymi pribéinymi vikyri, které zajisti
dostatecné denni osvétleni do prostor s ucebnami, i jejich dostatec¢nou svétlou vysku
mistnosti. Obvodové stény pultovych vikyfG budou feSeny jako drevéné sendvicové
s vloZzenou tepelnou izolaci a kontaktnim zateplovacim systémem s probarvenou stérkovou
omitkou v piskovém odstinu.

Prace PSV
Truhlarské vyrobky
Vnitini dvere v provedeni z vysokotlakého HPL laminatu, odstin bily - SURF.
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Okna dfevénda z Euro profild zasklend izolaénimi akustickymi trojskly, dvojbarva
okennich rdm0 — exteriér odstin kastan, interiér — odstin bily — podrobna spacifikace — viz
Tabulky PSV.

Hlinikové vyrobky

Vnitini prosklené stény s posuvnymi automatickymi dvefmi s pozadovanou pozarni
odolnosti 30minut v 1. AZ 3.NP. V suterénu a podkrovi/4.np jsou navrieny dvokfidlové
dvete oteviravé se samozaviraci — podrobna specifikace — viz Tabulky PSV

Izolace proti vodé
V konstrukci podlah hygienickych mistnosti je navrien 2x hydroizola¢ni natér
s vytazenim

Izolace tepelné

Obvodové sendvicové zdivo pultovych vikyfa s vloZzenou tepelnou izolaci z mineral.
vaty tl. 140+40mm v kombinaci s kontaktnim zateplovacim systémem s tepel.izolaci
z polystyrenu EPS F tl. 160mm.
Izolace stfechy/resp. stropniho podhledu tepel. izolaci z mineralni vaty v celkové tl.
minimalné 320mm.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zatizeni
Viz ¢ast VZT, chlazeni.
Viz pfiloha €. 3 - Vytah TOV-BS-P 630kg.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
Viz - PBRO - zpracovala Jaroslava Pakostova.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

S ohledem na to, Ze se jedna o mensi zménu dokoncené budovy na méné nez 25%
celkové plochy obalky budovy dle Shirky zakon( ¢.318/2012 o hospodareni energii, ve znéni
pozdéjSich predpist dle 7 v §2 odst. 1 pismena s) neresi se PENB.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady reSeni parametrl stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpad( apod., a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Vytapéni

Zdrojem tepla je stavajici plynova kotelna umisténd v 1.PP objektu.

Zdroj tepla je sestaven ze dvou litinovych atmosférickych plynovych kotld VIADRUS G 100
Gladiator se jmenovitym vykonem 128/179 kW.

Celkovy vykon stavajiciho zdroje tepla je v rozsahu 125 a7 358 kW.

Z kotelny jsou vyvedeny tfi ekvitermné fizené topné okruhy a to vytapéni chodeb, vytapéni
télocvicny a vytapéni skoly, dale je z kotelny veveden jeden pfimy topny okruh.

Vytdpéni vestavby uéeben bude provedeno samostatnou topnou vétvi s ekvitermni regulaci
napojenou na stavajici rozdélovac a sbérac topné vody novou samostatnou pripojkou.
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Vedeni topné vody bude podél kominového télesa pres 1. az 3.NP v prostorach stdvajicich
uklidovych komor. Ve 4.np bude rozvod vyveden do mistnosti 4.17 pldni prostor. Rozvod
k télesim bude veden v prostoru za predsténou, z rozvodu budou provedeny odbocky pro
napojeni téles.

Rozvod bude proveden v nerezové oceli spojované lisovanim.

Rozvod vedeny v prostoru za predsténou bude tepelné izolovan pouzdry z mineralni vaty tl
v DN izolovaného potrubi, minimalni tloustka tepelné izolace je 20 mm s povrchovou
Upravou AL folii.

Tlakova zkouska rozvodu bude provedena pred provedenim predstény a pred provedenim
tepelné izolace.

Otopni télesa jsou navriena v provedeni ventil kompakt na teplotni spad 60/50°C a budou
osazeny termostatickymi hlavicemi s ochranou proti odcizeni.

Upravy v kotelné - ze stavajiciho rozdélovace a sbérace jsou nové vyvaieny nové
pfipojky DN 25 a osazen novy smésovaci uzel s ekvitermni regulaci topné vody. Vzhledem
k planované rekonstrukci kotelny je navrZena lokalni ekvitermni regulace bez zasahu do
stavajiciho Fidiciho systému. Cidlo ekvitermni regulace bud vyvedeno na severni fasadu
objektu - pres zed kotelny.

Nastaveni ekvitermni regulace : 60°C pfi -15°C.
Minimalni staticky tlak v otopné soustavé je nutno nastavit na hodnotu 200 kPa / 2 bar, 20
mH20/.

Po uvedeni nové vytdpéci vétve bude provedena topnd zkouska a zaskolena
obsluha.

Vzduchotechnika / vétrani

Vétrani je navrzeno rovnotlaké, vzduchové mnozstvi bylo vypoéteno s ohledem na
pocet zakl v jednotlivych u¢ebndch pro tyto vzduchové vykony:

Mnozstvi vétraciho vzduchu na zdka 25 m3/h
Mnozstvi vétraciho vzduchu na uditele 50 m3/h
Dale jsou vétrany socialni zafizeni pro chlapce a divky nasledovné:
wWC 50 m3/h
Umyvadlo 30 m3/h
Pisoar 30 m3/h

Celkové mnozstvi vétraciho vzduchu pro vestavbu do krovu je 3 100 m3/h. Mnozstvi
vétraciho vzduchu pro jednotlivé mistnosti je uvedeno v pfiloze- tabulka mistnosti

Pro vétrani prostoru je osazena spolec¢na vétraci jednotka s rotacnim rekuperacnim
vyménikem a prenosem vlhkosti s u€innosti prenosu tepla nad 80%, jednotka je dale
vybavena ohfevem vzduchu a chlazenim pomoci pfimého vyparu chladiva s reverznim
chodem, filtry privodniho a odvadéného vzduchu — podrobné — viz ¢ast VZT

Pro regulaci mnozstvi vétraciho vzduchu pro kazdou uéebnu jsou navrzeny regulacni
smart; boxy , které na zdkladé koncentrace CO2 v ucebnach upravuji pfivod vétraciho
vzduchu do jednotlivych uceben.
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Z dlivodu preslechll jsou na kazdém vstupu VZD potrubi do ucebny na potrubi
osazeny tlumice hluku.

Jako distribu¢ni prvky v ucéebnach jsou navrieny na privodech vzduchu textilni
vyustky, pro odvod vzduchu jsou navrzeny talifové ventily.

Rozvod vzduchu do jednotlivych uceben a socidlniho zafizeni je veden v pldnim
prostoru vzniklém vestavbou uceben. Rozvod vedeny v tomto prostoru je nutno pozarné
chrénit a tepelné izolovat.

Vzduchotechnickd jednotka je umisténa vsamostatné mistnosti/strojovné
vzduchotechniky/4.18.

Mistnost 4.04 uklid je pfirozené odvétrana potrubim DN100 nad stifechu objektu.

Na VZD potrubi vedené ze vzduchotechnické jednotky jsou osazeny tlumice hluku
jak na strané sani, tak vytlaku.

Dale jsou osazeny tlumice hluku na pfivodnim a odtahovém potrubi z jednotlivych
uceben z dlivodu zamezeni preslechl mezi u¢ebnami.

Strojovna VZD tvofi samostatny poZarni Usek. V mistech pozarné délici konstrukci
jsou na VZD potrubi osazeny pozarni klapky s termickym uzaviranim a koncovym spinacem,
ktery v pfipadé uzavrieni klapky odstavi VZD jednotku z provozu..

Pokud nebudou klapky osazeny pfimo v pozdrné délici konstrukci, je nutno provést
mezi klapkou a poZarné délici konstrukci ochranu VZD potrubi s odolnosti odpovidajici
pozarni odolnosti navrzené klapky / tj 90 minut/.

Pro pozarni odolnost 30 minut je poZadovana tloustka pozarni izolace 40 mm, kotvend na
trny.

Vzhledem k vedeni VZD potrubi nevytdpénym prostorem, bude tloustka tepelné
izolace navrzena 60 mm, bude provedena jako pozZarni splAujici minimalné poZarni
odolnost 30 minut.

Pozarni prostupy VZD ocelového potrubi do jednotlivych pozarnich usekd jsou
mensi nez 40000 mm2 / max primér potrubi 224 mm/ a neni tyto prostupy nutno
pozarné chranit. Vzdalenost jednotlivych prostupl VZD potrubi stejnou pozarné délici
konstrukci je vétsi nez 500 mm.

Pozarni prostupy VZD potrubi budou pozarné utésnény vhodnym tmelem nebo
pfidavnou pozarni izolaci. Tésnéni prostupt zajisti stavba.

Po montazi VZD potrubi bude cely systém odzkousen, zaregulovan a nastaven
provozni rezim na ovladani vzd jednotky.

O provedeni zaregulovani bude sepsan protokol a zaskolena obsluha zafizeni.

Chlazeni

Pro chlazeni serveru je navrzena mald splitovd jednotka s chladicim vykonem 3,6
kW. Venkovni jednotka je umisténa v samostatném vétraném prostoru krovu vycélenéném
pro chladici jednotky.

Maximalni el. pfikon je 1,2 kW/230V.
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Jako zdroj tepla pro chlazeni vétraciho vzduchu pro ucebny je navriena chladici a topna
splitova jednotka s chladicim vykonem14 kW a topnym vykonem 16 kW.

Venkovni jednotka je umisténa vsamostatném vétraném prostoru krovu
vyclenéném pro chladici jednotky.

Maximalni el. ptikon je 6,5 kW/400V.
Stavajici 3 ks chladicich jednotek umisténych ve stavajicim krovu budou prfemistény do
samostatného vétraného prostoru krovu vy¢lenéném pro chladici jednotky.
Pozadavky na elektro:
Napojeni VZD jednotky na napajeci napéti, zajistit napdajeni topné a chladici jednotky,
propojeni smart box0 se VZD jednotkou ve spolupréci s dodavatelskou firmou a zajisténi
spravné komunikace a fizeni smart boxU na zakladé koncentrace co2 v uc¢ebnach.

Do strojovny vzd je nutno zavést internetovou linku s vlastni IP adresou

ZT| — vnitini rozvody kanalizace

K navySeni mnoZstvi odpadnich vod nedojde, jedna se o odborné ucebny, pocet
zaku ve Skole se neméni.

V objektu dojde z hlediska vnitfni kanalizace k provedeni nového rozvodu kanalizace
v feSeném prostoru v podkrovi a to navrzenymi kanaliza¢nimi lezatymi svody vedenymi pod
nové navrzenou podlahou v dutiné mezi stdvajici a novou podlahou o mocnosti cca 450mm
pod socidlnim blokem.

Od nové navrienych zafizovacich predmétli bude provedeno nové pfipojovaci
kanaliza¢ni splaskové potrubi timto prostorem do prostoru stfedové nosné zdi v misté
stavajicich kominovych prtduchu, které budou z nizsich chodeb otevieny. Do téchto dutin
budou vlozeny stoupacky s vedenim az do 1.PP, kde dojde pod podlahou k dopojeni na
stavajici leZzatou kanalizaci. Podobnym zpUsobem bude reseno i odkanalizovani od uklidové
mistnosti 4.04, zde je vSak obvodové zdivo a drazka bude nové stavebné provedena.

Je zde feseno i nové odvétrani stavajicich stoupacek nad stfesni plast a to od Urovné
pGdniho prostoru, v nékterych pfipadech dojde k pouhému zaslepeni. Re$eno je i
pfemisténi stdvajiciho odvétrani kanalizace a nové odvod kondenzadtu od dvou VZT
jednotek a také chlazeni serveru.

V misté navrzeného vytahu bude z vnéjsi strany pferusena drenaz z kameninového
dérovaného potrubi, kdy bude provedena demontdz cca 3 metrl se zaslepenim koncu. Je
vychazeno z dochované dokumentace z cca roku 1973, nutno provést detailni prizkum pfri
realizaci (hloubka, DN,spady a odtok).

ZT| — vnitfni rozvod vody

K navyseni mnoZstvi potfeby vody nedojde, jednd se o odborné ucebny, pocet zaku
ve Skole se neméni.

V objektu dojde z hlediska vnitiniho rozvodu vody k provedeni nového rozvodu
vody a TUV v nové feSeném prostoru pro nové osazend WC, umyvadla, vylevku a pisoary a
to s dopojenim teplé a cirkulaéni vody na stavajici rozvody ve 3.NP. Dojde k dopojeni
studené vody v 1.PP a prodlouZeni hydrantové stoupacky ze 3.NP.
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Napojeni na studenou vodu bude feSeno nové az z hlavniho rozvodu studené vody
v 1.PP s vedenim PPR 32i spolu s kanaliza¢ni stoupackou ¢.2. Tim dojde k osamostatnéni
rozvodu pfi mozinych budoucich opravach v nizSich podlazich a dostatecné pritokové
kapacité i moznosti budouciho napojeni i v nizsich podlazich. Dispozice baterii a ventilu je
patrna z vykresové dokumentace.

Kazda z jednotlivych ¢asti bude samostatné uzaviratelna.

Hydrantova voda — dojde k prodlouzeni stoupacky H1 ze 3.NP a to potrubim
z pozinkovych trub DN 25, kdy novy hydrant bude u schodistového prostoru a tento bude
typu ,,D“ s hadici 30m a pratok bude 0,3 I/s s tlakem min.0,2 Mpa.

TUV pro novy soc.blok bude napojena na stavajici centrdlni rozvod TUV ve 3.NP
v m.¢.3.13 (uklid) a to prodlouzenim rozvodu teplé a cirkula¢ni vody PPR 20i. Centralni zdroj
je osazen v 1.PP vm.€.0.11 a zdrojem je stavajici novéjsi ohtiva¢ Quantum Q7E-80-180 o
objemu 298 litrl s vykonem 41kw. Zdroj tak kapacitné vyhovuje dalSimu napojeni pro
podkrovi (mnoZstvi odbéru TUV se neméni). Pro uklid 4.04 a blizkd dvé umyvadla (daleko
od centr.zdroje — neefektivni cirkulace) navrhuji osadit maly zasobnikovy el.ohfiva¢ o
objemu 51 litr — 2,2kw. S michanim vody pro umyvadla osazené ventily se neuvaZzuje —
pozadavek zadavatele nebyl, je zde pozadavek na baterie.

Rozvod je navrien z plastovych trub PPR. Toto potrubi bude izolovdano navlekovou
izolaci - tloustka stény izolace (studena voda - 6mm, tepla 20mm).

Celd monta? bude provedena v souladu s CSN, budou provedeny tlakové zkousky a
proplach.

Instalace vodovodu je dle CSN 736660,736655.

ZT| — Vnitfni rozvod plynu

V objektu nedojde z hlediska vnitfniho rozvodu plynu k Zadnému vedeni ani
zménam, vSe zUstava stavajici a tato PD rozvod plynu neresi.

ZT| — zarizovaci predméty, baterie

Jednotlivé nové typy zafizovacich predmétd, ventild a baterii jsou vybrany a
kvalitativné specifikovany ve vykazu vymér a to s ohledem na pozZadavek udrzZitelného
vyuzivani a ochranu vodnich zdrojd — podrobné viz ¢ast ZTI.

Jsou navrzeny a budou zde osazeny nové zavésné WC s nadrzkovym modulem
s konstrukci do lehkych stén a ovladanim ze predni ¢asti a s duroplastovym sedatkem se
zpomalovacim mechanismem. Splachovaci nadrz musi mit max.6-ti litrovy objem a
max.primérny objem splachovaci vody 3,5 litri — pozadavek zadavatele.

Umyvadla jsou navrieny o Sifce 550mm s osazenymi stojankovymi bateriemi.
Umyvadla a dfezy budou vybaveny bateriemi, které budou mit max.pratok vody 6 litrd/min
— pozadavek zadavatele.

Pro navrzené 3 pisoary u chlapcl plati, Ze tyto budou s radarovym splachovacem,
ktery reaguje pouze na pouziti (vyhodnocuje zmény pfi pritoku kapaliny) s nastavitelnou
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dobou splachovani od 0,5 do 15,5 sek. Nastaveni parametr( bude pomoci dalkového
ovladace. Splachovani bude nastaveno na max.objem 1 litr — pozadavek zadavatele.
Vylevka bude opatfena splachovaci plastovou nadrizi a nasténnou baterii.
V mistnosti €. 4.11 — WC bezbariérové dojde k osazeni vybaveni dle vyhlasky a to
pevného a sklopného madla u WC, madlo k umyvadlu a zrcadlo — to vSe v nerez provedeni.
Madla se osazuji osové 600mm od sebe a ve vySce 800mm. Horni hrana umyvadla bude ve
vySce 800mm a bude zde podmitkovy sifon pro umoznéni podjezdu.

Elektroinstalace

Tato projektovd dokumentace resi provedeni nové elektroinstalace v upravovanych
prostordch krovu, kde budou zfizeny odborné uéebny se zazemim a pro nové zfizovany
vytah. V souvislosti se zfizenim chrdnéné Unikové cesty ( dale jen CHUC) pres nizsi
podlazi bude provedeno pfipojeni dvefi v poZarnich sténdch a uUpravy rozvadécl
v podlazich.

V souvislosti s prekladkou stfechy bude provedena Uprava bleskosvodu.

Méreni odbéru: v elektromérovém rozvadéci v chodbé v 1.NP objektu, stavajici hlavni
jisti¢ dle smlouvy o odbéru — 100B-3

Energeticka bilance - narlst:

Instalovany pfikon: Pi=79 kW

Soudoby pfikon: Ps =35 kW

Soudoby proud: Is=50 A

Rocni spotieba el. energie: W0z = 1,4 MWh/rok

Narast spotreby bude kryt z rezervy v odbéru, velikost hlavniho jistice nebude zatim
ménéna.

Popis rozvodu el. energie

Ve 3.NP objektu se na chodbé nachdzi stdvajici rozvadé¢ R3. V rozvadéci bude
instalovan novy jistic 50B-3, ze kterého bude vyveden kabel CYKY-J 5x16, ktery bude
veden do prostoru podkrovi, kde bude ukonen v novém rozvadéci R4. Z rozvadéce R4
budou ptipojeny svételné, zdsuvkové a technologické rozvody v prostoru krovu, v nové
zfizovanych uéebnach, kabinetu, socidlnim zdzemi a ostatnich technickych a spole¢nych
prostorach.

Rozvadéc nového vytahu bude pripojen z rozvadéce R4, kde bude instalovan jistic
20B-3, pfivod bude zfizen kabelem CYKY-J 5x4.

Dale budou z rozvadéce R4 pfipojeny rozvodnice predokennich Zaluzii a motorové
pohonné jednotky s ovladanim.

Rozvadéce RO —R3

Ve stdvajicich rozvadécich budou doplnény jistiCe pro pripojeni pohonl dvefri
v pozarnich sténach, nouzové osvétleni, vrozvadéci RO pro pfipojeni Cerpadla a
regulace v kotelné.

V rozvadéci R3 bude doplnén jisti¢ pro vyvod do rozvadéce R4.

Rozvadéce R1 — R3 budou opatfeny pozarnimi dvefmi EI30 - S.
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Rozvadéc R4

Novy rozvadé¢ R4 v podkrovi je navrzen v provedeni zapusténa oceloplechova
rozvodnice do SDK. Rozvadéc bude instalovan v nice v chodbé.

V rozvadéci bude instalovan hlavni vypinaé, prepétova ochrana, jistice, proudové
chranice a jisticochrani¢e jednotlivych svétlenych, zdsuvkovych a technologickych
obvodUl. V rozvadéci budou spinaci prvky pro el. vyhfivani okapu, styka¢ odpojujici
jednotku VZT v zavislosti na vybaveni pozarnich klapek a pulzni relé osvétleni chodby a
schodisté.

El. rozvod svételny

Svételné rozvody v fe$eném prostoru jsou navrzeny v souladu s CSN EN 12464-1 a
souvisejici. Svitidla jsou navrZena vtypu a kryti dle daného prostoru, svitidla jsou
navrzena prisazena na stropy nebo vestavénd do stropnich podhledd, pfipadné svésena
pod strop, nebo instalovdna na stény. Svitidla budou ovladana vypinaci nebo pulznimi
tlacitky u dvefi, pfipadné pohybovymi cidly na WC.

Nouzové osvétleni

V objektu $koly bude dle poZadavku PBR instalovdno nouzové osvétleni v souladu
s CSN EN 1838. U unikovych vychodd z mistnosti, a na unikovych cestich bude
instalovdno nouzové osvétleni s napajenim z vlastnich baterii se zajiSténou funkénosti
po dobu 60min. Nouzové osvétleni télocvicny, rekonstruované v neddvné dobé
navazuje na zde feSené nouzové osvétleni.

Rozvody nouzového osvétleni jsou pripojeny z jednotlivych patrovych rozvadécu.

Svitidla nouzového osvétleni budou v provedeni a kryti dle prostfedi v danych
mistnostech.

Udrzbu a zkousky nouzového osvétleni nutno provadét v souladu s CSN EN 50 172.

El. rozvody zasuvkové a technologické

V ucebndch, kabinetu, a ostatnich prostorach budou instalovany zasuvky pro bézné
uziti, vypocetni techniku a pod. Zasuvky budou instalovany na stény, nebo budou
instalovany v podlahach podlahové krabice pro spolecnou instalaci zasuvek 230V a
datovych zasuvek.

V padnim prostoru bude instalovdana VZT jednotka srekuperaci a bivalentnim
zdrojem tepla, ktery bude slouzit i jako tepelné Cerpadlo pro chlazeni prostor v letnich
mésicich. VZT jednotka bude mit vlastni autonomni fizeni a bude pfipojena z rozvadéce
R4. Ovladani VZT jednotky bude ovladacimi panely v uréenych mistnostech a ¢idly CO2,
ovladaci panely a ¢idla budou ovladat klapky na potrubi, klapky, ¢idla a ovladaci panely
budou pfipojeny z fidicich boxu instalovanych v plidnim prostoru.

V pudnim prostoru vedle jednotky VZT budou instalovany chladici jednotky pro
server a pro VZT jednotku, budou do tohoto prostoru pFfemistény stavajici klima
jednotky instalované v prostoru krovu.

V serverovné bude pfipojen rack pro SLP rozvody.

Okapové Zlaby a svody nad hlavnim vstupem budou opatfeny ochranou proti
zamrznuti a tvorbou ledu, vyhtivanim.

Okna ve svétliku na jihovychodni strané budou opatfena vnéjsSimi el. Zaluziemi
ovladanymi v jednotlivych mistnostech Zaluziovymi vypinadi.
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Z rozvadéce R4 bude prfipojen rozvadéc vytahu.

Provedeni el. instalace

Dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjSich predpist, § 6 odst. 6, je prostorové usporadani siti technického vybaveni,
jako soub&h nebo kFiZeni, stanoveno normovymi hodnotami dle CSN 73 6005. UloZeni
kabel(l v zemi bude déle odpovidat i pozadavkim CSN 33 2000-5-52 ed. 2, €. NA.4.5.13
az NA.4.5.16.

Volba a pokladka kabeld bude dle CSN EN 50565-1 a CSN EN 50565-2, pfi pouzivani
odboénych krabic budou dodrZovany pozadavky Fady norem CSN EN 60670, uloZeni
kabelovych rozvod( bude v souladu s CSN 33 2000-5-52 ed. 2, CSN 33 2130 ed. 3, CSN
EN 50174-1 ed. 3 a CSN EN 50174-2 ed. 3.

Pevné pfipojend zafizeni, ur€ena k tomu, aby se s nimi pfi pouZivani pohybovalo,
anebo zafizeni, se kterymi se ¢as od ¢asu pohne, musi byt pfipojena pomoci ohebnych
kabeld nebo $idr dle pozadavk( CSN 33 2000-5-52 ed. 2, €l. 521.9 a €l. NA.3.

Rozvody budou provedeny kabely CYKY-J uloZzenymi pod omitkou, ve Zlabech a listach
nad podhledy, v trubkdch v podlahach.

Stdvajici rozvody v prostoru krovu, které nebudou dale vyuzZivany, budou
zdemontovany, stdvajici rozvadéc a privod k siréné (méstskému evakuacnimu rozhlasu)
bude pfemistén do pudniho prostoru a znovu pfipojen.

Hlavni a doplfikové pospojovani

V objektu je provedeno hlavni pospojovani vsouladu s CSN 332000-4-41 ed.3
stdvajicim zplsobem.

V rozvadéci R4 bude instalovana ochrannd pfipojnice PA, do které budou vedeny
ochranné vodie ze serverovny, strojovny VZT, strojovny vytahu (rozvadéce vytahu)
apod.

Pfipojnice PA bude propojena s HOP (rozvadé¢em R3) vodiéem CY16.

Pozarné bezpecnostni el. zafizeni a bezpeénostni zafizeni
Pozarné bezpecnosti odpojeni objektu je hlavnim vypinaéem v hlavnim rozvadéci

v 1.NP objektu, pfipadné v rozpojovaci skfini na fasadé objektu u hlavniho vstupu.

Nouzové osvétleni v objektu Skoly bude feseno svitidly s vlastnimi akumulatory.

Chranénd Unikovad cesta (ddle jen CHUC) bude od ostatnich prostor oddélena
pozarnimi prickami s pozarnimi dvefmi. Tyto dvefe budou za normdlniho provozu
otevfené, v pfipadé indikace koure ¢idlem na stropé v CHUC budou dvefe v poZarnich
sténach automaticky zavieny. Pro potieby otevieni dvefi budou na obou stranach
pozarnich stén instalovana tladitka. Rozvody pro tato pozarni zafizeni budou pfipojena
vidy z daného patrového rozvadéée a budou provedena kabely se zajisténou funkénosti
pfi pozdru B2 ca sl dl.

SLB rozvody
V této casti projektové dokumentace jsou rfeSeny nasledujici slaboproudé systémy

(ESL): Systém strukturované kabeldze (SSK / DATA), systém jednotného €asu (JC) a systém
gkolniho rozhlasu (SR).
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Systém strukturované kabeldze (SSK / DATA)
Ze stavajictho demontovaného rozvadéce vede stdvajici metalicky propoj do

feditelny, ktery vede pres feSené prostory ve 4.NP (v podkrovi) a z tohoto divodu bude
demontovan. Z tohoto dlivodu budou nataZzeny dva nové metalické propoje ze stavajiciho
demontovaného datového rozvadéce do prostoru feditelny. Tyto predrealizani prace
budou provedeny za detailni koordinace s investorem, respektive s provozovatelem
objektu. Tyto propoje zajisti funkci sité v feditelné a v dalSich prostorach Skoly v prabéhu
stavebnich pracich v prostoru podkrovi, po dokonceni téchto pracich zistanou tyto propoje
montovany, oviem nebudou jiz dal vyuzivany.

Zakladem systému strukturované kabeldZze bude novy stojanovy 19“ datovy
rozvadéc, ktery bude nainstalovany do mistnosti Cislo 4.03 Serverovna ve 4.NP objektu (viz
vykresova ¢ast této Casti projektové dokumentace).

Do nového stojanového 19“ datového rozvadéce (42U, sklenéné dvere, Sedd barva,
nosnost 400kg, vykapéci zakryt (1x zadni, 2x bocni), zamykatelné dvere, rozméry 800mm x
1970mm x 900 (8 x v x h)) budou nainstalovany veskeré prvky pro plnohodnotnou funkci
systému strukturované kabeldze (patchpanely, vyvazovaci panely, switche, PoE switche,
e

Pfivod sité operdatora a sité objektu bude do nového datového rozvadéce priveden
optickym kabelem singlemode OS 12vl. 9/125. Opticky kabel bude svafen se stavajicim
optickym kabelem (stdvajici pfivod sité operatora a sité objektu) v misté stavajiciho
demontovaného datového rozvadéce, ktery je instalovan v prostoru mistnosti Cislo 3.08
kabinet ve 3.NP objektu. V misté stdvajiciho demontované datového rozvadéce budou
spojeny i stavajici metalické rozvody, které vtomtéz prostoru budou spojeny a nové
dotaZeny do nového datového rozvadéce.

V misté stavajiciho demontovaného rozvadéce budou provedeny spojky stavajiciho
optického kabelu a stavajicich metalickych kabeld a budou dovedeny do nového datového
rozvadéce. Spojky kabelovych rozvodd (respektive propojovaci krabice) budou
zakapotovany SDK konstrukci a bude v ni vytvoren revizni otvor pro servisni prace.
eKomplet dodany SDK kapotdze vcetné revizniho otvoru je soucasti dodavky profese
stavby.

Z nového datového rozvadéce budou hvézdicovité vedeny kabely UTP cat.5E do
prislusnych datovych zasuvek. Na strané rozvadéce budou kabely ukonceny na
systémovych patchpanelech a na strané druhé v datovych zasuvkach.

N a vytipovanych mistech objektu budou instalovany datové zasuvky dle potieb a
pozadavk(l investora, respektive provozovatele. Na vytipovanych mistech budou
instalovdny datové zdsuvky 2xRJ45 cat.5E.

Instalace SSK (rozvody a souvisejici komponenty), véetné vsech komponentl bude
provedena v kategorii 5E, ve tfidé D.

Stejné jako veskeré pouzité modularni komponenty, bude splfiovat i kabeldz
pozadavky podle ISO/IEC 11801/ a EN 50173. Uvedené normy definuji zakladni topologii
kabelovych rozvod(, propojovaci prvky, typy a parametry kabel(l. Norma EN 50174 definuje
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zpusob planovéni, projektovani a instalace kabelovych rozvod( v budovidch a mimo né.
Uvedené smérnice jsou pro vSechny provozovatele telekomunikacnich siti a provozovatele
telekomunikacnich sluzeb.

Pomoci systému strukturované kabelaZe (SSK / DATA) bude provozovatel moci
napojit do sité PC, tiskarny, ¢i pomoci rozvodu strukturované kabeldze uZivat systém
domaciho telefonu. Veskeré tyto komponenty a jim podobné jsou soucasti dodavky
investora.

Do nového stojanového 19“ datového rozvadéce, respektive do nové serverovny,
budou premistény veskeré stdvajici prvky ze stavajici rusici se datové mistnosti, respektive
z rozvadéce stavajiciho demontovaného, ktery je instalovdn v prostoru mistnosti Cislo 3.08
kabinet ve 3.NP objektu. Jedna se o tyto stavajici komponenty, zalozni PC, monitor, 1x
server, UPS k serveru, UPS, ustfedna VOIP, metro router, metro SW, patch panel optiky.
Soucasti instalace systému strukturované kabeldze (SSK / DATA) bude i provedeni propojli
pro profesi VZD, kdy budou dle poZadavki profese VZD provedeny propoje. Jejich
provedeni je zfejmé z vykresové ¢dsti této ¢asti projektové dokumentace.

Dale budou provedeny trasové pfipravy pro budouci protazeni rozvodd sluchatek
pro zaky, priprava bude provedena v podobé dvou chranicich trubek s protahovacim
provazkem od stolu ucitele ke stolu pro Zaky.

Napajeni systému strukturované kabelaze

Do nového datového rozvadéce bude pfiveden 3x privod sitového napéti 230V
jiStény pres samostatny jisti¢ 16A zakoncéeny vyvodem.

Kabelové rozvody budou mimo prostory CHUC provedeny optickym kabelem SM 0S
12vl. 9/125 a metalickymi kabely UTP cat.5E upevnény pomoci plastovych prichytek nebo
uloZeny v plastovych tuhych a ohebnych trubkach nebo v kabelovém Zlabu na stropé, na
sténé a v prostoru zdvojené podlahy ¢i do stropu nebo stény zasekany.

Kabelové rozvody nebudou vedeny v prostoru CHUC, témto prostor(im je v ndvrhu
vyhnuto.

Pti instalaci kabeld budou dodrzeny normy o kladeni slaboproudych rozvodd,
zejména odstup od silovych rozvodld a barevné znaceni vodic¢u. Pfi instalaci kabell a
kabelovych tras bude dbano na poZarni reSeni budovy. To znamena prevainé ucpani
pozarnich Usekl pozZarni ucpavkou s garantovanou dobou funkénosti pri pozaru EI60min.
Pfi instalaci systému budou dodrZeny pfislusné platné vyhlasky, platné normy CSN a
pokynl od vyrobce systému.

Novy datovy rozvadéc bude v provedeni stojanovy a bude postaven na podlahu.
Datové zasuvky 2xRJ45 cat.5E budou instalovdny do stény a do podlahovych krabic dle
detailnéjsiho popisu ve vykresové ¢asti této Casti projektové dokumentace.

Systém jednotného ¢asu (JC)

Zakladem systému jednotného ¢asu bude stavajici fidici jednotka jednotného ¢asu
(hlavni hodiny), ktera je instalovand v mistnosti Cislo 1.19 Mistnost — Skolnik v 1.NP objektu.
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Pfesny signal pro Fidici jednotku jednotného Casu je prendsen pomoci stavajiciho pfijimace
signalu, ktery je soucasti fidici jednotky.

Na vytipovanych mistech v prostorach mistnosti Cislo 4.02 Chodba v 4.NP objektu
budou nainstalovany dvoje nové analogové oboustranné hodiny jednotného ¢asu. Signal do
novych hodin bude pfiveden ze stavajicich analogovych hodin z 3.NP objektu.

Skolni zvonéni pro signalizaci vyucovacich hodin bude realizovdno prostfednictvim
Skolnich zvonkd. Na vytipovanych mistech v prostorach mistnosti cislo 4.02 Chodba v 4.NP
objektu budou nainstalovany dva nové Skolni zvonky. Signal, respektive napéti do novych
Skolnich zvonk( bude pfiveden ze stavajiciho Skolniho zvonku umisténého ve 3.NP objektu.

Nové instalované komponenty rozsifujici stavajici systém budou kompatibilni se
stavajicim systémem jednotného casu.

Nastaveni Ustfedny jednotného casu véetné casl zvonéni zlstane stavajici beze
zmény.

Napajeni stavajiciho systému jednotného ¢asu zlstane beze zmén. Nové instalované
komponenty budou napdjeny ze stavajicich fidici jednotky jednotného ¢asu.

Kabelové rozvody budou mimo prostory CHUC provedeny metalickymi kabely CYKY
4x1,5mm? upevnény pomoci plastovych pfichytek nebo uloZeny v plastovych tuhych a
ohebnych trubkach nebo v kabelovém Zlabu na stropé, na sténé a v prostoru zdvojené
podlahy ¢i do stropu nebo stény zasekany.

V prostorach CHUC budou kabelové rozvody vedeny metalickymi kabely PRAFlaDur
4x1,5mm s tfidou reakce na ohen B2 ca s1 d0 a funkéni integritou pfi pozaru 30minut (P30-
R, PH30-R) uloZzenymi v ohebnych trubkach ve stropé ¢i sténé zasekany.

Pti instalaci kabeld budou dodrzeny normy o kladeni slaboproudych rozvodd,
zejména odstup od silovych rozvodld a barevné znaceni vodic¢u. Pfi instalaci kabell a
kabelovych tras bude dbano na poZarni reSeni budovy. To znamena prevainé ucpani
pozdrnich Usekl poZarni ucpavkou s garantovanou dobou funkénosti pfi pozaru EI60min.
Pfi instalaci systému budou dodrZeny pfislusné platné vyhlasky, platné normy CSN a
pokynl od vyrobce systému.

Nové analogové oboustranné hodiny budou upevnény na strop. Nové Skolni zvonky
budou instalovany na sténu 150mm pod stropem.

Systém $kolniho rozhlasu (SR)

Zakladem systému Skolniho rozhlasu je stavajici Ustfedna skolniho rozhlasu, ktera je
instalovana v mistnosti Cislo 2.19 Kabinet v 2.NP objektu. Spole¢né se stavajici Ustfednou je
ve stejné mistnosti instalovana stavajici mikrofonni stanice Skolniho rozhlasu, ze které je
mozné hlasit potfebné informace do rdznych zén, nebo do celého objektu ZS.

Na vytipovanych mistech mistnosti ¢islo 3.08 Kabinet ve 3.NP objektu, mistnosti
Cislo 4.05, Uc¢ebna cizich jazykd / |, mistnosti ¢islo 4.06 Kabinet, mistnosti Cislo 4.07 U¢ebna
cizich jazykd / Il, mistnosti ¢islo 4.08 Uéebna PC a mistnosti ¢islo 4.14 Ucebna vytvarné
vychovy ve 4.NP objektu budou nainstalovany nové reproduktory Skolniho rozhlasu. Signal
do nové navrzenych reproduktoru stavajiciho systému skolniho rozhlasu bude pfiveden ze
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stdvajici ustfedny pripadné ze stdvajiciho reproduktoru (dle realizacnich moZnosti)
instalovanych v mistnosti Cislo 2.19 Kabinet ve 2.NP objektu.

Napajeni stavajiciho systému Skolniho rozhlasu zlstane beze zmén. Nové
instalované komponenty budou napdjeny ze stavajicich ustfedny Skolniho rozhlasu
(respektive ze zesilovace).

Kabelové rozvody budou mimo prostory CHUC provedeny metalickymi kabely CYKY
4x1,5mm? upevnény pomoci plastovych pfichytek nebo uloZeny v plastovych tuhych a
ohebnych trubkach nebo v kabelovém Zlabu na stropé, na sténé a v prostoru zdvojené
podlahy i do stropu nebo stény zasekany.

Kabelové rozvody nebudou vedeny v prostoru CHUC, témto prostorim je v ndvrhu
vyhnuto.

Pti instalaci kabeld budou dodrzeny normy o kladeni slaboproudych rozvodd,
zejména odstup od silovych rozvod(i a barevné znaceni vodicl. Pfi instalaci kabell a
kabelovych tras bude dbdno na pozarni feSeni budovy. To znamend prevainé ucpani
pozdrnich Usekl poZarni ucpavkou s garantovanou dobou funkénosti pfi pozaru EI60min.
Pfi instalaci systému budou dodrZeny pfisluiné platné vyhlasky, platné normy CSN a
pokynl od vyrobce systému.

Doddavka kabelového zZlabu je soucasti doddvky profese systému strukturované
kabeldze (SSK / DATA) viz kapitola ¢. 5.1).

Nové reproduktory Skolniho rozhlasu budou instalovany na sténu 150mm pod
stropem.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Stavajici.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

Ochrana pred bleskem

V ramci prekladky krytiny stfechy bude zfizena nova vnéjsi ochrana pred ucinky
blesku (bleskosvod) v souladu s CSN EN 62305-1 + 4, ed.2.

Na valbové stfeSe hlavni budovy kryté palenymi taskami bude zfizena nova jimaci
soustava v tfidé ochrany pfed bleskem LPS I, kterd bude provedena vodi¢em AlMgSi @8.
Vodi¢ bude na taskové stfeSe upevnén na podpérach PV15N, PV11N, nebo dle doporuceni
vyrobce krytiny.

Jimaci soustava bude doplnéna pomocnymi jimadi, jimacimi tyéemi JR PV15
vztyéenymi 1,0m nad hreben stfechy pfipevnénymi k podpérdm PV15N, volnymi konci na
stfese vytahové Sachty.

Pomocné jimace budou instalovany na koncich a v prlibéhu hrebene.

Na anténnim stoZaru bude ochrana fesena izolovanym svodem, vysokonapétovym vodi¢em
a jimaci tyci s podplirnou trubkou.
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Veskeré kovové stavebni hmoty a klempirské vyroby budou prfipojeny na ochrannou
soustavu bleskosvodu. Hromosvodové montdazni prvky budou pouZity v provedeni AIMgSi,
nebo svorky nerez.

Jimaci soustava na stfeSe bude pfipojena k uzemnovaci soustavé svody, které budou
provedeny vodi¢i AIMgSi @8 a budou vedeny na fasadé na podpérach PV17N ke zkusebnim
svorkam.

Ve vysce cca 1,8m nad terénem budou instalovany zkusebni svorky SZN.

Od zkuSebnich svorek do zemé budou svody provedeny vodi¢i FeZn @10. Svody
budou nad zemi ke zkuSebni svorce chranény ochrannou trubkou. Ochranné trubky budou
ke sténé pfichyceny podpérami DJDc.

Svody budou pfipojeny na novou uzemnovaci soustavu typu ,A“. U jednotlivych
svodUl bude instalovana dvojice zemnicich tyci, ulozenych hornim koncem v hloubce 60cm a
propojenych vodi¢i FeZn @10 se zkuSebni svorkou. V pfipadé odkryti stavajiciho zemniciho
pasku uzemnéni objektu bude tento pfipojen na nové zemnice.

V objektu domu bude provedena ochrana vnitfni elektroinstalace automatickym
odpojenim od zdroje a prepétovymi ochranami. Pfepétové ochrany budou instalovany i na
privody ke kabeldm vyhfivani okapovych Zlabl. U vstupu do objektu budou instalovany
boxy s prepétovymi ochranami, kabely pospojovani CY16 nutno vést oddélené od
pfivodnich kabell o topnym smyckam.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,
Neresi se.

d) ochrana pred hlukem,

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéZz v chranéném
venkovnim prostoru staveb vyhovéla pozadavkim definovanym v Nafizeni vlady C.
217/2016 Sb. O ochrané zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, kterym se méni
Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci,
kde je stanoveno, Ze hladina hluku ze stavebni cinnosti v chranénych venkovnich
prostorech staveb neprekroci hygienicky limit LAeq,s 65 dB v dobé 7.00-21.00 hod, LAeq,s
60 dB v dobé 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB v dobé 22.00-6.00 hod, a Ze
hladina hluku ze stavebni ¢innosti v chrdanénych vnitfnich prostorech staveb neptesahne:

- a) v pracovni dny v dobé 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do22 hodin

LAmax 40 dB, od 22 do06 hodin LAmax 30 dB,

- b) ve dnech pracovniho klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od22 do 06 hodin
LAmax30 dB. Predpokladany pracovni rezim na stavbé je v sedmidennim pracovnim
tydnu s pracovni dobou v intervalu od 7:00 do18:00 hod v pracovni dny a od 8:00 do
14:00 hod mimo pracovni dny.
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Dle CSN 73 0527 — Projektovani v oboru prostorové akustiky — Prostory ve $koléch,
budou fteSené = ucebny opatfeny akustickymi podhledy, v nékterych prostorech
v kombinaci s akustickymi obklady stén — viz Pfiloha ¢.1

e) protipovodriova opatreni,
Neresi se.

f) ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
Neresi se.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Stdvajici, beze zmény.

B.4 Dopravni feSeni
Stdvajici, beze zmény, kapacita Skoly se nezvysuje.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
Bez pozadavku.

B.6 Popis vliv( stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

Pfi vystavbé budou vznikat béiné stavebni odpady. Soucasti smlouvy mezi
investorem a zhotoviteli stavby bude i podminka, Ze zhotovitel stavby je zodpovédny za
spravné nakladani s odpady vznikajicimi v prlibéhu vystavby (v€etné odpadd vznikajicich
¢innosti subdodavatelll na stavbé), véetné jejich ndsledného vyuZiti nebo odstranéni.
Zhotovitel vytvofi na stavenisti potfebné podminky pro tfidéni a shromazdovani
jednotlivych druh( odpadu.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavk( z hlediska pInéni ukoll ochrany obyvatelstva. Stavba
nebude mit negativni vliv na uzivatele a nebude zdrojem hluku pro okoli.

B.8 Zasady organizace vystavby

Usporaddani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajm( bude respektovat
Natizeni vlady ¢.591/2006.

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zajisténo zhotovitelem stavby méreni (voda, el. energie).
b) odvodnéni stavenisté

Neni potfeba resit.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
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Budouci stavenisté ma zajisténa potfebna média pro vystavbu (elektfina, voda) ze
stavajicich pripojek IS. Dopravné je napojeno na stavajici mistni komunikaci.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

PFi provadéni stavby musi byt prijata takova opatfeni, aby nedochazelo k negativnimu
vlivu na okoli stavby napf. nadmérnym hlukem, prachem apod.
e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin

Okoli stavenisté bude vhodnymi prostfedky maximalné chranéno pred ucinky stavby.
Pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin nejsou.
f) maximalni zdbory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Upresnéno v pribéhu stavby, zhotovitelem stavby.
g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pfi vystavbé budou vznikat bézné stavebni odpady. Soucasti smlouvy mezi stavebnikem a
zhotovitelem stavby bude i podminka, Ze zhotovitel stavby je zodpovédny za sprdavné
nakladani s odpady vznikajicimi v pribéhu vystavby (véetné odpad( vznikajicich ¢innosti
subdodavatell na stavbé), véetné jejich ndsledného vyuZiti nebo odstranéni. Zhotovitel
vytvofi na stavenisti potfebné podminky pro tfidéni a shromazdovani jednotlivych druh
odpadd.

Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpeény musi byt pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhim
materidlového vyuZziti.

Plan pfipravy (nakladani s odpadem)

Katalogové Nazev a druh Odhadovana Pfredpokladany zpusob nalozeni s
Cislo odpadu hmotnost odpadem
170101 beton 62,7t recyklace
17 01 02 cihly 75,81t Caste€né vyuziti zpétné na stavbé,
recyklace
170103 tasky a keramické 3,8t recyklace
vyrobky
170304 asfaltové smési 11,4t recyklace
17 09 04 smiSené stavebni 263,7t recyklace
a demoliéni odpady
17 0504 zemina a kameni 175,7 t caste€né vyuziti zpétné na stavbé,
recyklace

Tyto odpady budou prednostné recyklovdany, neni-li to moZné budou preddny do zarizeni,
které je oprdvnéno uvedené odpady pfFijimat. V misté stavby muzZe byt k terénnim
Upravam vyuZita pouze nekontaminovand zemina a upraveny stavebni odpad (recyklat).
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Cast cihel pInych pélenych se pfedpoklada pouZit zpétné na stavbé jako izolagni pfizdivka
vytahové Sachty a k dozdivkdm zdiva z cihel plnych pdlenych, ostatni budou odvezeny na
recyklacni skladku.

Cast zeminy vznikld pfi vykopovych praci u spodni stavby vytahové $achty bude zpétné
pouZita pro hutnéné zasypy u vytahové Sachty, ostatni bude odvezena k recyklaci na
skladku.

b) 150101 papirové a lepenkové obaly

1501 02 plastové obaly

150103 drfevéné obaly

150104 kovové obaly

1501 06 smésné obaly

170201 drevo

170203 plasty

17 04 05 zelezo a ocel

17 04 07 smésné kovy

1704 11 kabely

17 06 04

0]
0]
0]
0]
0]
0]
17 02 02 0] sklo
0]
0]
0]
0]
0] izolacni materialy
0]

17 08 02 stavebni materialy na bazi sadry

Tyto odpady mohou byt vyuZity nebo odstranény pouze v zarizenich k vyuZiti nebo

odstranéni ostatnich odpadi.

c) Pri pudni vestavbé nebudou vznikat odpady obsahujici azbest.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Vykopové prace u nové navrzené vytahové Sachty. Stavajici povrch — Zivice/asfalt.

i) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Musi byt dodrZzovany podminky pro ochranu Zivotniho prostredi, tykd se predevsim
stavebni mechanizace, kterd musi spliovat technické pozZadavky k provozovéni, radné
uskladfiovani stavebniho materidlu véetné jeho zabezpedeni.

Pfi vystavbé budou vznikat béiné stavebni odpady. Zhotovitel stavby je
zodpovédny za spravné nakladani s odpady vznikajicimi v prabéhu vystavby (véetné odpadi
vznikajicich c¢innosti subdodavatelll na stavbé), véetné jejich nasledného vyuZiti nebo
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odstranéni. Zhotovitel vytvofi na stavenisti potfebné podminky pro tfidéni a
shromazdovani jednotlivych druh( odpadd.

i) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby

koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci podle jinych pravnich predpist
Zhotovitel pfi usporadani stavenisté bude dbat, aby byly dodrzeny pozadavky na

pracovisté stanovené zvlastnim predpisem (NV ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich

pozadavcich na pracovisté) a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkd na vystavbu

podle zvlastniho predpisu (vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
na vystavbu) a dalSim poZadavkim na stavenisté.

VSechny prace budou probihat za respektovani vSech pozadavkd platnych vyhlasek
tykajicich se bezpecénosti prace.
Zhotovitel zajisti, aby :
a) pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni, naradi a dopravnich prostredku
na stavenisti byly kromé poZzadavkl zvlastnich predpist (tj. nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.,
kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouZzivani strojli, technickych
zafizeni, pfristroji a naradi) dodrZovany bliz§i minimalni pozadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci stanovené v pfiloze ¢. 2 k NV ¢. 591/2006 Sb.
b) byly spInény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze ¢. 3
NV ¢. 591/2006 Sb., jestliZe se na stavenisti planuji nebo provadéji.
Zhotovitelé jsou povinni osoby pracujici na stavbé prokazatelné proskolit z BOZP.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Stavebni Udpravy jsou navrieny vsouladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

[) zdsady pro dopravni inZzenyrskd opatreni

Doprava pro stavbu bude probihat po stavajicich mistnich komunikacich.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,

opatreni proti u¢inklim vnéjSiho prostredi pri vystavbé apod.)

Podminky budou stanoveny po dohodé s uzivatelem objektu.

n) postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy

Postup vystavby a terminy vystavby budou dohodnuty mezi stavebnikem a zhotovitelem
stavby.

B.9 Celkové vodohospodarské feseni
Beze zmény, kapacita Skoly (pocet zakll) se nezvysuje.

Vypracovala: Ing.arch. Zuzana HrubeSova

27



