





LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- ① Odstranění prosklené stěny včetně ubourání "meziprostoru" a venkovního schodiště.
- ② Odstranění prosklených plastových stěn s integrovanými dveřmi. Odstranění oken.
- ③ Odstranění vnitřních dveří včetně zárubní.
- ④ Odstranění keramických obkladů.
- ⑤ Odstranění stávajících podlah a stropů. Rozsah viz. LEGENDA HMOT
 - 5.1  KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KČE A PODLAHY
 - 5.2  ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY PO HORNÍ GROVĚN STROPNÍ KČE (TL120mm)
 - 5.3  ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY (TL20mm)
 - 5.4  KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PODLAHY NA TERÉNU -PODLAHA, PŘÍP. HYDROIZOLACE, PODKLADNÍ BETON
- ⑥ Odstranění zařizovacích předmětů

POZNÁMKA

1. POSTUP BOURACÍCH PRÁCI BY MĚL BÝT TAKOVÝ, ŽE SE NEJEDNÍE POŽADOVANÁ ČÁST OBJEKTU OPLODÍ ROZVODÍ VOJTY, KANALIZACE, VĚDÍ, OSTRANÍ SE VNITŘNÍ UBYTAVENÍ A VÝPLNĚ OPTOJE. POTE SE ODBOURÁJÍ PRŮČKY A PLOCHNÝ. AZD JE NUTNÉ DODRŽET POSTUPNÝ DEMONTÁŽ, ABY NEDOSLO KE ZRŮSTENÍ OBJEKTU NEMELO JEHO ČÁSTI, ROZEBÍRÁNÍ BY MELO PROSTIHAŤ V KONSTRUKCI POPLATOK NEŽ JE VÝSTAVBA TAKOVÉHO OBJEKTU. ZVLÁŠTĚ DOZEDÍ JE DÁT POZOR NA VYKONÁVÁNIE, KTERÉ MÁ JEHO ODBOURÁNÍ STRÁŽENÍ SVŮJ PRŮVOZNOU STABILITU.





BOURACÍ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT ZVLÁŠTĚ OPATNĚ, ABY NEDODCHÁZELO K NADMĚRNÉMU OBŤIŽOVÁNÍ OKOLÍ PRACHEM A HLUKEM ZE STAVBNÍ ČINNOSTI.

— VYBĚROUJE VÝTVORY BUDDY BUDOVY NA STABILNÍ ROZMĚR A OPTUPNÝ NOSNÝ PŘEKLADY Z OCELOVÝCH PROFILŮ

UPOZORNĚNÍ

– TAM, KDE BUDE PO ODSTRANĚNÍ PODLAH ZACHOVÁNA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ NOSNÁ KČE, JE DŮLEŽITÉ POSODIT MÍRU DEGRADACE JEJICH BETONOVÉHO POVRCHU, PŘÍPADNĚ NAVRHNOUT A PROVÉST OPTIMÁLNÍ SANAČNÍ OPATŘENÍ


LEGENDA HMOT

- | | |
|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | UPRAVENÝ TERÉN |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE |
| | BOURANÉ VÝPLŇ KONSTRUKCE, ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY,
ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, OBKLADY |
|  | DOZDÍVKY Z CHEM. PLNÝCH PÁLENÝCH
NUTNÉ K PROVEDENÍ PŘEKLADŮ U NOVÝCH OTVORŮ |


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	OPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
001	HALA	43,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.2320
002	RECEPCE	6,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	–
003	KANCELÁŘ	7,5	PVC	–	–
004	SKLAD	3,6	–	–	–
005	XXXX	8,0	–	–	–
006	–	–	–	–	–
007	CHODBA SAUNY	13,8	KERAMICKÁ DLAŽBA,R10	–	SV.2390
008	XXX	52,7	–	–	–
009	ODPOČÍVÁRNA	21,4	PVC	–	SV.3000
010	ŠATNA SAUNY	12,4	PVC	–	SV.2370
011	CHODBA+SPRCHY	12,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.2370
012	ODPOČÍVÁRNA	5,6	PVC	–	SV.2370
013	OKLID	1,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	–
014	PŘEDSÍN+WC	5,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.2440
015	OCHLÁZOVNA+BAZÉNEK	43,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.2370
016	SAUNÉR	9,7	PVC	–	SV.2560
017	SAUNA	15,5	KERAMICKÁ DLAŽBA DŘEVĚNÝ ROŠT	–	SV.2460
018	ŠATNA REHABILITACE	12,5	PVC	–	SV.2370
019	SPRCHY	4,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.2450
020	CHODBA	24,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.2280
021	OBSLUHA REHABILITACE	8,3	PVC	–	–
022	SOLARIUM	4,0	PVC	–	–
023	VÍŘAVKY	32,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.2550
024	MASÁŽE	16,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.2550
025	ŠATNA PERSONÁLU	15,2	PVC	–	SV.2650
026	WC IMOBILNÍ	3,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	–
027	SOC.ZÁŽEMÍ PERSONÁLU	5,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.3320
028	SCHODIŠTĚ DO BAZÉNKOVÉ HALY + NÚJOVÝ VÝCHOD	3,5	KERAMICKÁ DLAŽBA+TERACO	–	–
029	CHODBA	15,6	TERACO	–	–
030	DÍLNA	49,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.3970
031	ELEKTROIZOLVODNA	13,1	TERACO	–	SV.2970
032	STROJOVNA PRO VÍŘAVKY	15,7	CEMENTOVÝ POTĚR	–	SV.2800
033	SKLAD	31,5	CEMENTOVÝ POTĚR	–	SV.2800
034	STROJOVNA S PLOŠNAMI + CHODBA	517,0	CEMENTOVÝ POTĚR	–	RŮZNÁ
035	OPRAVNA VODY	180,1	TERACO	–	RŮZNÁ
036	STROJOVNA OPRAVY VODY	117,2	CEMENTOVÝ POTĚR	–	SV.2310
037	GARAŽ	57,7	TERACO	–	SV.3350
038	DÍLNA	65,5	TERACO	–	SV.3350
039	SKLAD	54,5	TERACO	–	SV.3350
040	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	61,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.3350
041	–	4,7	CEMENTOVÝ POTĚR	–	SV.3350
042	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁLU	11,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.3350
043	ŠATNA PERSONÁLU	5,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.3350
044	SOC. ZÁŽEMÍ PERSONÁLU	5,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.3350
045	ROZVODNA EL.+MGR	13,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.3350
046	–	11,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.3350
047	STROJOVNA PŘÍPRAVY TUV+ ROZDELOVAČE UT	54,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.2800
048	REGULAČNÍ STANICE PLYNU	6,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.2800
049	MANIPULAČNÍ PROSTOR	18,9	TERACO	–	SV.2800
050	–	16,3	TERACO	–	SV.2400
051	–	17,4	TERACO	–	SV.2400
052	–	10,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.2400
053	ZÁDVEŘÍ	2,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	SV.2400
054	SCHODIŠTĚ	19,7	TERACO	–	–
055	SCHODIŠTĚ	19,7	TERACO	–	–

SCHÉMA STAVBY



±0 podlaha v m.č. 104



OBLAST NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV

[illegible]