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A. PRŮVODNÍ LIST 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby  REVITALIZACE PARKU SMETANOVY SADY, JIHLAVA 

 

b) místo stavby 

Kraj:      Vysočina      

Katastrální území:     Jihlava [659673]  

Parcelní čísla pozemků:   3239/1, 3241, 3240, 3238, 5864, 5853   

Parcelní čísla pozemků zařízení staveniště: 3239/1, 3241, 3240, 3238, 5864, 5853  

Dočasný zábor: 

 připojení elektro NN:   3230/13 

připojení VO:    3242, 5867 

přípojka pro přenosové vozy:  3230/13, 3230/15 

Poloha stavby:     S-JTSK Y: 669547.14, X: 1129869.65 

 

c) předmět dokumentace  

nová stavba, trvalá stavba, veřejný městský park 

 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Objednavatel:   Statutární město Jihlava  

    Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 

  IČO: 002 86 010 

Zastoupeno:    Mgr. Peterem Ryškou, primátorem 

Kontaktní osoba:  Bc. Tomáš Kejval, odbor rozvoje města MMJ  

 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

 Zhotovitel:   Ing. Zdeněk Sendler 

     kontakt: mobil 603575814 | email: zsendler@seznam.cz 

     sídlo: Wanklova 576/6, 602 00 Brno 

     IČO: 12189391 | DIČ: CZ 5612042469 

     č. autorizace: 01117, ČKA, obor krajinářská architektura (A.3) 

 

Hlavní projektant:   Ing. Zdeněk Sendler 

     č. autorizace: 01117, ČKA, obor krajinářská architektura (A.3) 

 

Spoluautor:   Ing. Barbora Kubická 

     Č. autorizace: 05578, ČKA, obor krajinářská architektura (A.3) 

 

SO 02 Zpevněné plochy a komunikace  

Ing. Petr Ambrož  
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autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT, č. aut. 

1001720 

Podolí 305, 664 03 Podolí u Brna 

SO 05 Veřejné osvětlení  

    Ing. Zbyněk Pecina 

    ČKAIT, č. aut. 1400049 

    Fügnerova 8, Jihlava 

tel. 608 769 544 

 

SO 06 06.1 Vodovodní přípojka  

 06.2 Areálové rozvody vody 

Ing. Eva Patočková – autorizovaný inženýr v oboru stavby 

vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace: 

33653 

Tomešova 563/2b, 60200 Brno 

    tel.: 777 64 13 01 

 

SO 07 Socha – samostatná akce, není součástí dokumentace 

 

SO 08 Přípojka pro přenosové vozy  

MusicData s.r.o. 

Optátova 708/37, 637 00 Brno 

Vypracoval: Stanislav Muryc 

 

 

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

podklady pro zpracování dokumentace byly použity následující: 

- dendrologický průzkum Ing. Václav Babka (2020-2021) 

-  Zjištění úložných poměrů v prostoru stávajících - Mgr. Radek Mičke 

- polohopisné a výškopisné zaměření – PROGEO Jihlava spol. s r.o. (2001, 2024 

aktualizace) 

- katastrální mapa 

- projektová dokumentace HMA - Chybik+Kristof Architects & Urban Designers  

- dokumentace pro povolení stavby (Sendler, 2024) včetně souvisejících stanovisek a 

vyjádření 

- vydané rozhodnutí o povolení stavby 

 

 

A.3. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

Stavba je dělena do následujících stavebních objektů, které popisují jednotlivá technická a 

technologická řešení: 

SO 01 Příprava území 

SO 02 Zpevněné plochy a komunikace 

SO 03 Mobiliář a vybavenost 

SO 04 Řešení zeleně  

SO 05 Veřejné osvětlení 
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SO 06 06.1 Vodovodní přípojka 

            06.2 Areálové rozvody vody 

SO 07 Socha – samostatná akce, není součástí PD 

SO 08 Přípojka pro přenosové vozy 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 

 

a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a 

jejich užívání 

Cílem návrhu je vytvoření přátelského prostředí s odkazem na historii a současně splňující 

soudobé a budoucí požadavky na veřejný prostor. Jasné vedení cest, logické zpevněné 

plochy, přehlednost s vazbou na okolí. 

Jeden ze základních nosných prvků v parku jsou stromy. Maximální snaha je do řešení 

zakomponovat veškeré hodnotné perspektivní dřeviny. Nové výsadby budou postupně 

nahrazovat stávající a vytvoří optimální věkovou strukturu parkového porostu. Budou káceny 

vybrané neperspektivní dřeviny.  

Řešení počítá s odstraněním nevhodných asfaltových povrchů a jejich nahrazení logickou 

promyšlenou cestní sítí, umožňující výrazně komfortnější údržbu, hospodaření s dešťovou 

vodou a v neposlední řadě i logické provozní vztahy. Předložené řešení reflektuje i 

předpokládané nové provozní vztahy vzniklé novou zástavbou haly. Veškeré cesty jsou 

bezbariérově přístupné a umožňují dostupnost údržby parku.  

Princip řešení dále zohledňuje zvyklosti pořádání různých akcí jako trhy, koncerty apod. 

Navržené řešení s tradičními akcemi počítá a přizpůsobuje jim provozní zázemí obsluhy, 

zásobování, napojení na vodu a elektro.  

Vzhledem k nové koncepci parkových cest se přizpůsobuje i doplněný mobiliář v podobě 

laviček, odpadkových košů, pítek a parkového osvětlení. 

Travnaté plochy jsou navrženy k osetí vhodnou směsí do daných podmínek. V místech bez 

výrazných zásahů bude stávající trávník zachován, pouze nezbytně regenerován.  

 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost 

území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  

 

Park leží v centru města Jihlava. Řešené území bezprostředně navazuje na historické 

centrum města. Park je vymezen ulicemi Jiráskova, Jana Masaryka a Tyršova. 

Přímo v řešeném území se nachází kostel sv. Ducha, který nebude stavbou dotčen, bude 

pouze nově nasvětlen. Ze severní strany k parku přiléhá nová stavba Horácké multifunkční 

arény a stávající malá hala, na západě park sousedí s manažerskou akademií. V blízkém 

okolí se nachází několik škol a Jihlavský pivovar.  

 

dosavadní využití a zastavěnost území 

Plocha je v současné době využívána jako veřejně přístupný park. Jedná se o nezastavěné 

území. 

Uprostřed parku se nachází kostel Sv. Ducha, který není součástí řešení.  

Park tvoří travnaté plochy se vzrostlými stromy, keřovými skupinami a asfaltovou cestní sítí. 

 

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Území se nachází mimo záplavové a poddolované území. 
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c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, 

zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace je v souladu s povolením záměru a byla zohledněna všechny stanoviska 

dotčených orgánů. 

 

d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů 

− Dendrologický průzkum – Ing. Václav Babka (2020-2021), aktualizace Ing. Zdeněk 

Sendler (jaro 2025) pro potřeby návrhu kácení viz. D.1 – SO 01 Příprava území a 

pěstebních opatření na ponechaných stromech viz. D.4 - SO 04 Řešení zeleně. 

− Zjištění úložných poměrů v prostoru stávajících komunikací - Mgr. Radek Mičke – více 

viz. Dokladová část E. 

 

Zjištění úložných poměrů v prostoru stávajících komunikací - Mgr. Radek Mičke: 

Předmětem průzkumných prací bylo zjištění úložných poměrů v prostoru stávajících 

komunikací v rámci připravované revitalizace parkových ploch na lokalitě Jihlava – 

Smetanovy sady. V rámci terénních prací bylo vyhloubeno 5 vrtaných sond do hl. 1 m. 

Tloušťka asfaltovo-živičné vrstvy se pohybuje v rozsahu 0,2-0,3 m. Její podklad tvoří 

převážně vyrovnávací antropogenní vrstvy ulehlých hlinitých písků a písčitých hlín s lokálně 

větší či menší příměsí úlomků stavebních hmot. V rámci dřívějších stavebních úprav zde 

mohlo dojít k promísení svrchních vrstev původních terciérních uloženin s novějšími 

navážkami. V SV prostoru parku jsou pod asfaltovo-živiččným povrchem dokumentovány 

slabé vrstvy hrubozrnných písků. Báze kvaréru nebyla dosažena.  

Podzemní voda nebyla v hloubkovém dosahu sond zajištěna. Kolektor podzemní vody 

smíšené průlino-puklinové a puklinové geneze bude mít v území nesouvislý charakter, kdy 

odtoková báze bude spojena s propustnějšími relikty teriéru či s přechodem do svrchních 

degradovaných poloh migmatitů či anatexitů skalního fundamentu.  

V prostoru Smetanových sadů lze dle archivních sond v širším okolí predikovat pod 

recentními navážkami relikty neogénu a to lokálně do hl. 8-9 m. Jedná se převážně o jílové 

písky či písčité jíly. Ustálenou hladinu podzemní vody lze následně uvažovat v úrovních cca 

5-7 m p.t. 

Uvažovanými revitalizačními zásahy nedojde k dotčení saturované zóny.  

V rámci nakládání se srážkovou vodou v prostoru revitalizovaných (zpevněných) ploch se 

doporučuje s ohledem na jejich omezený objem vůči celkovému odtoku z řešeného území a 

mírně svažitých charakter terénu likvidaci prostým povrchovým vsakem do okolních 

zelených ploch za přispění procesů evapotranspirace. Projektovanou revitalizací s úpravou 

ploch nedojde k žádné zásadní změně v dosavadním přirozeném koloběhu srážkové vody 

v území. 

 

e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 

omezení a podmínek pro ochranu 

Park se nachází v ochranném pásmu pro historické jádro města Jihlava zapsané ve státním 

seznamu nemovitých kulturních památek pod r. č. 4877. 

Park je registrován jako významný krajinný prvek. Na území VKP se nachází 2 památné 

buky lesní ("Buky Bedřicha Smetany"). 
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f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky  

Vliv stavby bude pozitivní – pro bytovou zástavbu park vytvoří rekreační plochu. Hmota 

zeleně plní již nyní zásadní funkci z hlediska mikroklimatického.   

 

Ochrana okolí  

Bezpředmětné, stavba bude mít pozitivní vliv na své okolí. 

 

Vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba bude mít pozitivní vliv na odtokové poměry v území. Vzhledem k stávajícímu stavu 

(asfaltové zpevněné plochy se zvýšenou obrubou) srážková voda v současné době odtéká 

z území. Díky navrženému řešení naopak zůstává téměř veškerá srážková voda v území. 

 

Plochy chodníků a komunikací se odvodní příčným a podélným sklonem do přilehlého 

volného terénu. Pouze u větví a ploch navazujících na severní straně parku na zpevněné 

plochy nové multifunkční haly se vyspádují do odvodňovacích míst v těchto plochách. 

 

MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD dle ČSN 75 9010 – Smetanovy sady Jihlava – 
STÁVAJÍCÍ STAV 

odvodňované plochy 

povrch 

    
plocha 
 [m2] 

plocha 
 [ha] 

koeficient 
odtoku fs 

red. 
plocha 
 [ha] 

red. 
plocha 
 [m2] 

trávník parkový vegetační   9087,1 0,909 0,05 0,045 454,4 

asfaltové cesty asfalt   2431,0 0,243 0,8 0,194 1944,8 

betonová dlažba dlažba   29,0 0,003 0,6 0,002 17,4 

ponechaná stezka 
- kombinace 
asfalt+kostka 4/6 Asf./kostka   

517,3 0,052 0,6 0,031 310,4 

celkem     12064,4 1,205     2726,9 

 
        

součinitel 
bezpečnosti vsaku f 2        

koef.vsaku kv 5*10-5 m.s-1      
odtok do 
kanalizace Qodt 0,0 l/s      

  

sráž.úhrn 
period. 0,2 

 

     

  
hd doba V Q 

  

 

  
[mm] [min] [m3] l/s 

 

  

  11,9 5 32,3 107,7    

  16,6 10 45,0 75,0    

  19,4 15 52,5 58,3    

  21,4 20 57,8 48,2    

  23,9 30 64,3 35,7    
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  26,2 40 70,3 29,3    

  28,8 60 76,8 21,3    

  33 120 86,6 12,0    

  33,9 240 85,6 5,9    

  34,8 360 84,7 3,9    

  35,6 480 83,4 2,9    

  36,5 600 82,5 2,3    

  37,3 720 81,2 1,9    

  39,9 1080 78,1 1,2    

  41,6 1440 72,5 0,8    

  54,4 2880 66,4 0,4    

  62,2 4320 46,7 0,2    
 

 

 

MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD dle ČSN 75 9010 – Smetanovy sady Jihlava – NOVÝ 
STAV 

odvodňované plochy 

povrch 

    plocha 
 [m2] 

plocha 
 [ha] 

koeficient 
odtoku fs 

red. plocha 
 [ha] 

red. plocha 
 [m2] 

trávník parkový vegetační   7592,5 0,759 0,05 0,038 379,6 

záhon trvalkový vegetační   174,3 0,017 0,1 0,002 17,4 

trávník štěrkový veget./štěrk   846,3 0,085 0,15 0,013 126,9 

zatravněná kostka kostka   410,1 0,041 0,2 0,008 82,0 

rozvolněné pruhy 
kamenné dlažby dlažba   

53,8 0,005 0,3 0,002 16,1 

kamenná kostka 
4/6 kostka   

1,3 0,000 0,5 0,000 0,6 

kamenná kostka 
8/10 kostka   

812,3 0,081 0,6 0,049 487,4 

kamenná dlažba 
velkoformát dlažba   

1084,5 0,108 0,7 0,076 759,2 

barevný asfalt asfalt   572,0 0,057 0,6 0,034 343,2 

ponechaná stezka 
- kombinace 
asfalt+kostka 4/6 Asf./kostka   

517,3 0,052 0,6 0,031 310,4 

                

celkem     12064,4 1,206     2522,9 

         

součinitel 
bezpečnosti vsaku f 2        

koef.vsaku 
kv 

5*10-

5 m.s-1      
odtok do 
kanalizace Qodt 0,0 l/s      

  

sráž.úhrn 
 per. 0,2 

  
   

  
hd doba V Q 
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[mm] [min] [m3] l/s 

   

  11,9 5 29,9 99,6    

  16,6 10 41,6 69,3    

  19,4 15 48,5 53,9    

  21,4 20 53,4 44,5    

  23,9 30 59,4 33,0    

  26,2 40 65,0 27,1    

  28,8 60 71,0 19,7    

  33 120 79,8 11,1    

  33,9 240 78,7 5,5    

  34,8 360 77,6 3,6    

  35,6 480 76,2 2,6    

  36,5 600 75,0 2,1    

  37,3 720 73,6 1,7    

  39,9 1080 69,9 1,1    

  41,6 1440 64,0 0,7    

  54,4 2880 55,3 0,3    

  62,2 4320 34,0 0,1    
 

g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

 

Požadavky na asanace, demolice 

K odstranění jsou navrženy veškeré stávající komunikace v řešeném území s výjimkou 

stávající trasy cyklostezky s přilehlým chodníkem. Povrch většiny demolovaných zpevněných 

ploch v parku tvoří asfalt. Asfalt bude odstraněn včetně kamenných obrub a podkladních 

vrstev do předepsaných hloubek dle výsledků sond. Kamenné obruby budou znovupoužity v 

rámci obnovy parku. 

Bude odstraněn původní mobiliář včetně betonových patek. 

   

Požadavky na kácení dřevin 

Stávající zeleň představuje v parku cenný nosný prvek a je tvořena převážně vzrostlým 

stromovým patrem doplněným místy o keřové skupiny a novější výsadby. Maximální snaha 

je do řešení zakomponovat veškeré hodnotné perspektivní dřeviny. Snahou návrhu je 

minimalizovat kácení.  

Podrobně je soupis stromů určených ke kácení uveden v SO 01 Příprava území.  

Celkem bude káceno 6 ks stromů o obvodu kmene nad 80 cm, 2 ks o obvodu kmene do 80 

cm a celkem 433,7 m2 keřových skupin. 

 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemky v řešeném území nejsou v zemědělském půdním fondu ani nejsou určeny k plnění 

funkce lesa. 

 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků 

podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
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vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového 

účinku určená podle jiného právního předpisu 

Kabely rozvodů VO, NN a chránička HDPE pro OK mají ochranné pásmo 0,3 m na každou 

stranu od rozvodu.  

Ochranné pásmo vodovodní přípojky SO 06.1 je vymezeno vodorovnou vzdáleností od 

vnějšího líce stěny na každou stranu 1,5 m. 

 

j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, 

zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí apod. 

 

SO 02 Zpevněné plochy a komunikace 

zatravněná kostka    410,1 m2 

rozvolněné pruhy kamenné dlažby  53,8 m2 

kamenná kostka 4/6    1,3 m2 

kamenná kostka 8/10    812,3 m2 

kamenná dlažba velkoformát   1084,5 m2 

barevný asfalt     572 m2 

 

SO 04 Řešení zeleně 

trávník parkový  7574 m2 

záhon trvalkový  174,3 m2 

trávník štěrkový  846,3 m2 

 

k) bilance stavby – vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, 

energie, typy a produkce emisí, odpadů apod.) 

 

Bilance pro SO 05 Veřejné osvětlení: 

Energetická bilance: rozvody VO: 

Instalovaný příkon:    Pi = 0,99 kW  

Soudobý příkon:        Ps = 0,99 kW 

Soudobý proud:          Is = 1,4 A 

Roční spotřeba el. energie:        Wroč = 4,0 MWh/rok  

 

Rozvody NN: 

Instalovaný příkon:    Pi = 170 kW  

Soudobý příkon:        Ps = 100 kW 

Soudobý proud:          Is = 150 A 

Roční spotřeba el. energie:        Wroč = 24,0 MWh/rok 

 

BILANCE SPOTŘEBY VODY SO 06.1, SO 06.2: 

POTŘEBA VODY DLE SMĚRNICE MVLH Č. 9/73 

 

POTŘEBA VODY – PÍTKO – 2 KS - provoz duben-říjen 

maximální denní potřeba vody Qzd 0,32 m3/den 

průměrná roční potřeba vody Qzr 67,2 m3/7 měsíců 
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POTŘEBA VODY – PRO ŠT1 (stánky) - provoz duben-říjen 

maximální denní potřeba vody Qzd 0,04 m3/den 

průměrná roční potřeba vody Qzr 15 m3/ rok 

    

POTŘEBA VODY - CELKEM 

maximální denní potřeba vody Qzd 0,36 m3/den 

průměrná roční potřeba vody Qzr 82,2 m3/rok 

 

tj. 11,2 m3/měs ........... 0,36 m3/den .......... 0,0005 l/s 

 

Sezóna pro pítko – 7 měsíců ( duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen). 

 

TLAKOVÉ POMĚRY 

Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. je splněna podmínka:    

1. pro min HDN přetlak v potrubí  0,2 MPa       

2. pro max přetlak v potrubí 0,6 MPa.       

   

V případě tlaku v síti ˃6atm bude osazen na vnitřní vodovodu redukční ventil.   

VÝPOČTOVÝ PRŮTOK DLE ČSN 75 5455 

NÁVRH VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

hodnota LU - pítko LU 1  

jmenovitý průtok – pítko – 2 ks Qa 0,08  

hodnota LU – odběr šachta LU 2  

jmenovitý průtok – odběr ŠT1 Qa 0,16  

Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455: Qd 0,2 l/s 

navržené D potrubí D 32 mm 

navržené SDR SDR 11  

tloušťka stěny e 3,0  

navržené PN PN 10  

navržené DN potrubí DN 26,0 mm 

průtočná plocha potrubí S 0,0005 m 

 

 

Bilance pro SO 08 Přípojka pro přenosové vozy: 

Příkon instalovaného zařízení se předpokládá Pi = 23 kW. Při koeficientu soudobosti β = 0,8 

bude uvažovaný soudobý příkon Ps = 18,5 kW. Z toho vyplývá, že hlavní přívod pro 

technologii do rozváděče RPV bude mít hodnotu 80A, char.B, TN-S 3+N+PE 400V/50Hz. 
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Hospodaření se srážkovou vodou 

Plochy chodníků a komunikací se odvodní příčným a podélným sklonem do přilehlého 

volného terénu. Pouze u větví a ploch navazujících na severní straně parku na zpevněné 

plochy nové multifunkční haly se vyspádují do odvodňovacích míst v těchto plochách. 

Odkanalizování pítka bude novou drenáží DN 100 o dl. 5 m do štěrkového pole jako 

podpovrchová zálivka okolní zeleně.  

 

MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD dle ČSN 75 9010 – Smetanovy sady Jihlava – NOVÝ 
STAV 

odvodňované plochy 

povrch 

    plocha 
 [m2] 

plocha 
 [ha] 

koeficient 
odtoku fs 

red. plocha 
 [ha] 

red. plocha 
 [m2] 

trávník parkový vegetační   7592,5 0,759 0,05 0,038 379,6 

záhon trvalkový vegetační   174,3 0,017 0,1 0,002 17,4 

trávník štěrkový veget./štěrk   846,3 0,085 0,15 0,013 126,9 

zatravněná kostka kostka   410,1 0,041 0,2 0,008 82,0 

rozvolněné pruhy 
kamenné dlažby dlažba   

53,8 0,005 0,3 0,002 16,1 

kamenná kostka 
4/6 kostka   

1,3 0,000 0,5 0,000 0,6 

kamenná kostka 
8/10 kostka   

812,3 0,081 0,6 0,049 487,4 

kamenná dlažba 
velkoformát dlažba   

1084,5 0,108 0,7 0,076 759,2 

barevný asfalt asfalt   572,0 0,057 0,6 0,034 343,2 

ponechaná stezka 
- kombinace 
asfalt+kostka 4/6 Asf./kostka   

517,3 0,052 0,6 0,031 310,4 

                

celkem     12064,4 1,206     2522,9 

         

součinitel 
bezpečnosti vsaku f 2        

koef.vsaku 
kv 

5*10-

5 m.s-1      
odtok do 
kanalizace Qodt 0,0 l/s      

  

sráž.úhrn 
 per. 0,2 

  
   

  
hd doba V Q 

   

  
[mm] [min] [m3] l/s 

   

  11,9 5 29,9 99,6    

  16,6 10 41,6 69,3    

  19,4 15 48,5 53,9    

  21,4 20 53,4 44,5    

  23,9 30 59,4 33,0    

  26,2 40 65,0 27,1    

  28,8 60 71,0 19,7    

  33 120 79,8 11,1    
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  33,9 240 78,7 5,5    

  34,8 360 77,6 3,6    

  35,6 480 76,2 2,6    

  36,5 600 75,0 2,1    

  37,3 720 73,6 1,7    

  39,9 1080 69,9 1,1    

  41,6 1440 64,0 0,7    

  54,4 2880 55,3 0,3    

  62,2 4320 34,0 0,1    
 

Produkované množství, druh a kategorie odpadů 

Při realizaci bude dodržován zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 

273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady - recyklovatelné odpady budou dány 

k recyklaci, spalitelné ke spálení, nespalitelné na povolenou skládku – bude tříděno dle 

katalogu odpadů – vyhláška č. 8/2021 Sb.). Evidence odpadů bude vedena dle platné 

vyhlášky. Nevyužitelná stavební suť bude z řešeného území odvezena.  

Stavební odpad – stavební suť, štěrkodrtě a zemina z výkopů bude tříděn a odvezen na 

recyklační skládku, popř. recyklován v rámci odpadového hospodářství dodavatele stavby. 

Bude-li to možné a během stavby odsouhlaseno, mohou být využity získané recykláty k 

znovupoužití.  

Dle §12 proběhne předání odpadů oprávněné osobě. Zemina bude přednostně využita pro 

zásypy a terénní úpravy na pozemku. Přebytečná nevyužitelná zemina bude určena 

k recyklaci a bude uložena na skládku pro další využití. 

Komunální odpad budou pracovníci stavby ukládat do připravených nádob a pravidelný 

odvoz bude dokladován. 

 

Odpady, které vzniknou při realizaci dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů: 

 

druh odpadu 
kód 
odpadu 

množství dle 
položkového 
rozpočtu 

odhad 
hmotnosti 

Demolice stávajících zpevněných ploch a konstrukcí, výkopy:   

Uložení na recyklační skládce nebo vlastním odpadovém 
hospodářství zhotovitele:       

zemina a kamení  17 05 04  167,62 t 167,62 t  

odpad z prostého betonu 17 01 01  145 t 145 t 

asfalt bez obsahu dehtu 17 03 02 1414,8 t 1414,8 t 

zemina a kamení s trávním drnem (drny a suť nevhodné k použití po 
vyčištění zeminy z výkopů SO 02) 

17 05 04     
20 02 01                      

176 m3 308 t         

smíšené stavební a demoliční odpady (výkopy SO 05) 17 09 04 124,7 t 124,7 t 

kamenné obruby chodníkové (celkové množství 1023 m, poškozené 
obrubníky v rozsahu cca 10 % jsou odvezeny na skládku) 

19 12 09 102,3 bm 5,3 t 

        

Uložení na skládce nebo vlastním odpadovém hospodářství 
zhotovitele:   

    

odpad dřevěný  17 02 01 1,6 t 1,6 t 

komunální odpad  20 03 01 0,1 t 0,1 t 
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Materiály opětovně použité na stavbě:       

kamenné obruby chodníkové (celkové množství 1023 m, poškozené 
obrubníky v rozsahu cca 10 % jsou odvezeny na skládku) 

19 12 09 920,7 bm 47,9 t 

vyčištěná zemina z výkopů (použití pro zásypy v SO 01 a parkové 
trávníky v SO 04) 17 05 04 

410,5 m3 718,4 t 

vyčištěné kamenivo z výkopů (použití pro zásypy v SO 01)   127,7 m3 229,9 t 

        

Kácení a pěstební opatření:       

Recyklace, kompostování:       

kácení stromů 20 02 01 8 ks 3,7 t 

odstranění keřů 20 02 01 433,7 m2 15 t 

pěstební opatření (řezy) 20 02 01 45 ks 7,3 t 

        

Řešení zeleně:       

Recyklace, kompostování:       

zemina a kamení s trávním drnem (drny a suť nevhodné k použití po 
vyčištění zeminy) 

17 05 04 
20 02 01     

477,6 m3 835,8 t 

biologicky rozložitelný odpad 20 02 01 66,5 t 66,5 t 

  

Pozn. tonáž odpadů bude upřesněna dle skutečné realizace. 

 

 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

bezpředmětné 

 

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové 

vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice 

Stavba bude realizována v jedné etapě bez vazby na jiné okolní investice. 

 

zahájení stavby   léto 2025 

ukončení stavby   podzim 2025 

 

n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich 

trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

bezpředmětné 

 

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, které 

mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění 

stavby 

bezpředmětné 

 

B.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Cílem návrhu je vytvoření přátelského prostředí s odkazem na historii a současně splňující 

soudobé a budoucí požadavky na veřejný prostor. Jasné vedení cest, logické zpevněné 

plochy, přehlednost s vazbou na okolí. 

Jeden ze základních nosných prvků v parku jsou stromy. Maximální snaha je do řešení 

zakomponovat veškeré hodnotné perspektivní dřeviny. Nové výsadby budou postupně 
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nahrazovat stávající a vytvoří optimální věkovou strukturu parkového porostu. Budou káceny 

vybrané neperspektivní dřeviny.  

Řešení počítá s odstraněním nevhodných asfaltových povrchů a jejich nahrazení logickou 

promyšlenou cestní sítí, umožňující výrazně komfortnější údržbu, hospodaření s dešťovou 

vodou a v neposlední řadě i logické provozní vztahy. Předložené řešení reflektuje i 

předpokládané nové provozní vztahy vzniklé novou zástavbou haly.  

Princip řešení dále zohledňuje zvyklosti pořádání různých akcí jako trhy, koncerty apod. 

Navržené řešení s tradičními akcemi počítá a přizpůsobuje jim provozní zázemí obsluhy, 

zásobování, napojení na vodu a elektro.  

Vzhledem k nové koncepci parkových cest se přizpůsobuje i doplněný mobiliář v podobě 

laviček, odpadkových košů, pítek a především parkového osvětlení. 

Travnaté plochy jsou navrženy k osetí vhodnou směsí do daných podmínek. V místech bez 

výrazných zásahů bude stávající trávník zachován, pouze nezbytně regenerován.  

Při zpracování projektu revitalizace Smetanových sadů bylo vycházeno nejen z místních 

podkladů, zadání a průzkumů, ale také s přihlédnutím k bohaté zkušenosti s podobnými 

akcemi jak velikostí, tak i obsahem. 

 

B.3 STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

 

B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Stavba je dělena do následujících stavebních objektů, které popisují jednotlivá technická a 

technologická řešení: 

SO 01 Příprava území 

SO 02 Zpevněné plochy a komunikace 

SO 03 Mobiliář a vybavenost 

SO 04 Řešení zeleně  

SO 05 Veřejné osvětlení 

SO 06 06.1 Vodovodní přípojka 

  06.2 Areálové rozvody vody 

SO 07 Socha – samostatná akce, není součástí PD 

SO 08 Přípojka pro přenosové vozy 

 

B 3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

 

a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají 

požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního 

provozu a vlivu objektu na okolí 

Nepředpokládá se, že bude stavba přístupná během stavební činnosti veřejnosti. 

Nepředpokládá se zkušební provoz ani předčasné užívání.  

Během stavební činnosti bude v případě potřeby farnosti zajištěn přístup do kostel sv. 

Ducha. 

 

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy 

určené pro užívání veřejností 

Přístup ke stavbě bude z ul. Jiráskova a ul. Tyršova.  

Prostorem stavby bude celé řešené území. 

Stavba nebude užívána během stavební činnosti veřejností. 
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c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických 

nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

Vzhledem k dostatku odchozích tras nebude mít stavební činnost dopad na přístupnost 

okolních budov a ploch. Během stavební činnosti bude v případě potřeby farnosti zajištěn 

přístup do kostel sv. Ducha. 

 

B 3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby (volný veřejný prostor), nejsou kladeny zvláštní nároky na 

bezpečnost při jeho užívání. Bezpečnost při užívání je zajištěna především kvalitou 

jednotlivých nových součástí parku a uplatnění příslušných norem na jejich výstavbu a 

umístění. Při výstavbě budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé 

na stavbách obdobného charakteru.  

Návrh zohledňuje možnost užívání prostoru osobami se sníženou schopností pohybu a 

orientace viz B.5. 

Při všech stavebních pracích je třeba dodržovat platné předpisy zajišťující bezpečnost a 

ochranu zdraví. 

 

B 3.4 Technický popis stavby 

 

a) popis stávajícího stavu 

Plocha je v současné době využívána jako veřejně přístupný park. Uprostřed parku se 

nachází kostel Sv. Ducha, který není součástí řešení.  

Park tvoří travnaté plochy se vzrostlými stromy a keřovými skupinami. Asfaltová cestní síť je 

doplněna o mobiliář v podobě laviček a odpadkových košů. V parku se nachází několik 

uměleckých objektů, které jsou v rámci revitalizace ponechány, případně posunuty. 

 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

 
SO 01 Příprava území 

 

Demolice 

Veškeré bourací práce budou probíhat v souladu s platnými zákony, předpisy a vyhláškami. 

Před započetím výkopových prací budou pro dodavatele rekonstrukce parku příslušnými 

majiteli a správci inženýrské sítě a kanalizace na místě vytýčeny, aby nedošlo při práci k 

jejich poškození (ČSN 73 6005, Zákon č. 458/2000 Sb.). Výkopové práce v ochranných 

pásmech sítí a budou prováděny ručně.  

 

Práce s vykopanou půdou a navážkou bude realizována v souladu s ČSN 83 9011. Veškeré 

výkopové práce a terénní modelace budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061, veškeré 

stávající ponechané stromy nebo porosty budou chráněny především dle odstavce 4.10, 

4.11, 4.12 této normy. 

V blízkosti kořenového systému ponechaných stromů budou veškeré práce probíhat tak, aby 

nebyly poškozeny kořeny. 

 

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

K odstranění jsou navrženy veškeré stávající komunikace v řešeném území s výjimkou 

stávající trasy cyklostezky s přilehlým chodníkem. Povrch většiny demolovaných zpevněných 

ploch v parku tvoří asfalt. Asfalt bude odstraněn včetně kamenných obrub a podkladních 



17 
 

vrstev do předepsaných hloubek dle výsledků sond. Kamenné obruby budou znovupoužity 

v rámci obnovy parku. 

Stavební odpad – stavební suť, štěrkodrtě a zemina z výkopů bude tříděn a odvezen na 

skládku, popř. recyklován v rámci odpadového hospodářství dodavatele stavby. Bude-li to 

možné a během stavby odsouhlaseno architektem, mohou být využity získané recykláty k 

znovupoužití. 

 

Odpady, které vzniknou při realizaci dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů: 

 

druh odpadu 
kód 
odpadu 

množství dle 
položkového 
rozpočtu 

odhad 
hmotnosti 

Demolice stávajících zpevněných ploch a konstrukcí, výkopy:   

Uložení na recyklační skládce nebo vlastním odpadovém 
hospodářství zhotovitele:       

zemina a kamení  17 05 04  167,62 t 167,62 t  

odpad z prostého betonu 17 01 01  145 t 145 t 

asfalt bez obsahu dehtu 17 03 02 1414,8 t 1414,8 t 

zemina a kamení s trávním drnem (drny a suť nevhodné k použití po 
vyčištění zeminy z výkopů SO 02) 

17 05 04     
20 02 01                      

176 m3 308 t         

smíšené stavební a demoliční odpady (výkopy SO 05) 17 09 04 124,7 t 124,7 t 

kamenné obruby chodníkové (celkové množství 1023 m, poškozené 
obrubníky v rozsahu cca 10 % jsou odvezeny na skládku) 

19 12 09 102,3 bm 5,3 t 

        

Uložení na skládce nebo vlastním odpadovém hospodářství 
zhotovitele:   

    

odpad dřevěný  17 02 01 1,6 t 1,6 t 

komunální odpad  20 03 01 0,1 t 0,1 t 

        

Materiály opětovně použité na stavbě:       

kamenné obruby chodníkové (celkové množství 1023 m, poškozené 
obrubníky v rozsahu cca 10 % jsou odvezeny na skládku) 

19 12 09 920,7 bm 47,9 t 

vyčištěná zemina z výkopů (použití pro zásypy v SO 01 a parkové 
trávníky v SO 04) 17 05 04 

410,5 m3 718,4 t 

vyčištěné kamenivo z výkopů (použití pro zásypy v SO 01)   127,7 m3 229,9 t 

        

Kácení a pěstební opatření:       

Recyklace, kompostování:       

kácení stromů 20 02 01 8 ks 3,7 t 

odstranění keřů 20 02 01 433,7 m2 15 t 

pěstební opatření (řezy) 20 02 01 45 ks 7,3 t 

        

Řešení zeleně:       

Recyklace, kompostování:       

zemina a kamení s trávním drnem (drny a suť nevhodné k použití po 
vyčištění zeminy) 

17 05 04 
20 02 01     

477,6 m3 835,8 t 

biologicky rozložitelný odpad 20 02 01 66,5 t 66,5 t 

Pozn. tonáž odpadů bude upřesněna dle skutečné realizace. 
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SO 03 Mobiliář a vybavenost 

 

Lavice s opěradlem 

Nejdůležitější součástí mobiliáře jsou pohodlné lavice s opěradlem, které jsou umístěny 

podél pěších tras. Navržený typ je vyzkoušený a provozně velmi odolný – lavice s ocelovou 

konstrukcí a dřevěnými lamelami.  

Nosnou kostru lavice tvoří dvě bočnice svařené z plochých tyčí a výpalků z ocelového 

plechu. Povrchová úprava ocelové konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a 

práškovým vypalovacím lakem RAL 7016. Tato konstrukce je spojena s dřevěnými lamelami 

pomocí šroubových spojů z nerezu.  Na sedák a opěradlo budou použity lamely 

obdélníkového průřezu z masivního tropického dřeva bez povrchové úpravy, délky 1800 mm. 

Lavice budou osazeny na plochách dlážděných kamennou kostkou. Lavice budou kotveny 

pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Přesný princip kotvení bude 

dodržen dle pokynů výrobce.  

 

Celkem: 46 ks 

 

Odpadkové koše 

Odpadkové koše doplňují pěší trasy, jsou navrženy jednoduché, elegantní. Koše budou 

čtvercového půdorysu se stříškou, objem 50 l. Ocelová pozinkovaná konstrukce s vrstvou 

práškového vypalovacího laku RAL 7016 je opláštěná ohýbaným plechem se stejnou 

povrchovou úpravou a spojená pomocí šroubových spojů z nerezu. Kotvení do betonového 

základu pomocí závitových tyčí. Přesný princip kotvení bude dodržen dle pokynů výrobce.  

 

Celkem: 8 ks 

 

Samostatný nosič sáčků  

Svařovaná ocelová konstrukce z L profilu s uzamykatelnou nerezovou schránkou na sáčky. 

Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem 

RAL 7016. Kotvení pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí 

závitových tyčí. Přesný princip kotvení bude dodržen dle pokynů výrobce.  

 

Celkem: 3 ks 

 

Pítko – stavební část 

Pítko kubického tvaru s kovovou odtokovou mřížkou (odvodněno do trativodu). Ze zadní 

strany pítka otvor pro připojení vody. Ocelová konstrukce s povrchovou úpravou práškovým 

vypalovacím lakem RAL 7016. Kotvení do betonové patky, přesnější specifikace dle výrobce.  

 

Celkem: 2 ks 

 

Přesun uměleckých objektů 

V parku se nachází několik uměleckých objektů, z nichž část je v kolizi s novou cestní sítí a 

provozem. V rámci revitalizace parku budou tyto objekty přesunuty na jiné místo v rámci 

parku.  

Přesunuta bude plastika TU A TAM - Pískovcová socha od havlíčkobrodského sochaře 

Radomíra Dvořáka, kamenná lavice a plastika u východního vstupu do parku. U plastiky TU 

A TAM bude zhotoven nový betonový základ. 



19 
 

Infocedule parku 

Konstrukci tvoří dvojice svařovaných rámů z L profilů z konstrukční oceli válcované za tepla, 

DIN 1028, L 55x55x6. Povrchová úprava z práškového vypalovacího laku RAL 7016. Rámy 

jsou k sobě spojeny šrouby s uzavřenou hlavou a matkou. Mezi rámy je osazena infotabule s 

autorskou grafikou tištěnou na desce dibond tl. 10 mm o rozměrech 790x1000 mm. V 

místech mimo tabuli bude vložena mezi rámy podložka 100 mm. 

Cedule bude kotvena do betonových patek a okolí bude vydlážděno kamennou kostkou 8/10. 

 

Celkem:  1 ks 

 

 

B 3.5 Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických zařízení 

 

a) popis stávajícího stavu 

V současné době řešeným územím prochází: 

- sítě elektronických komunikací - Cetin 

- NTL plynovod - Gasnet 

- Podzemní vedení VN a NN - E.gd 

- Elektro podzemní VO – v rámci parku rušené 

- Vodovod – SMJ 

- Elektro silové podzemní - SMJ 

 

b) popis navrženého řešení 

Pozn. více viz jednotlivá SO. 

 

SO 05 Veřejné osvětlení 

Novostavba veřejného osvětlení, rozvodů NN se zásuvkovými pilíři a chráničkou HDPE40 

pro datové rozvody města Jihlavy (pro kamerový rozvod) je navržena v Jihlavě, v parku 

„Smetanovy sady“ mezi ulicemi Tyršova, Jana Masaryka, Dvořákova a novostavbou HMA v 

rozsahu dle přiložené situace. 

Nové veřejné osvětlení je navrženo dle souboru norem ČSN EN 13201, TKP15 a ostatních 

souvisejících, a dle standardů správce VO města Jihlava.  

Jedná o nové kabelové rozvody VO v zemi, nové stožáry se svítidly VO – LED, nové 

kabelové rozvody NN se zásuvkovými pilíři a nově uloženou chráničkou HDPE40 pro OK 

vedenou v souběhu s rozvody VO a NN. Stávající stožáry VO se svítidly v parku budou 

zdemontovány a předány správci VO k uskladnění, případně odborně zlikvidovány. 

Stavba nového rozvodu VO, rozvodů NN se zásuvkovými pilíři a trasa chráničky HDPE pro 

OK bude prováděna společně s revitalizací celého parku, tato stavba inženýrských sítí je 

vyvolána revitalizací parku a bude probíhat současně, jedná se o společnou stavbu. 

 

Nové rozvody VO: 

Na fasádě objektu SŠPTA se nachází stávající zapínací rozvaděč RVO č.30, který bude 

zdemontován a bude nahrazen novým, v sestavě – samostatná plombovatelná část s 

hlavním jističem 32B-3 a jednosazbovým přímým elektroměrem (nutno podat žádost o 

navýšení příkonu). Druhá část rozvaděče bude mít šest vypínaných vývodů s ovládáním 

soumrakovým čidlem a spínacími hodinami, s rezervním prostorem pro další řízení (např. 

DALI).  
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Z rozvaděče bude vyveden nový kabel CYKY-J 5x16, který bude ukončen v rozpojovací 

skříni 12x160A instalované v pilíři válcového tvaru s kulovým vrchlíkem v antivandal 

provedení,  v barvě RAL7016 - antracit u stožáru s kamerou u křižovatky ulic Tyršova a Jana 

Masaryka. Stávající rozvod do ulice Jana Masaryka ke stožáru č. 1816 bude připojen do této 

rozpojovací skříně. 

Ze skříně bude vyveden nový kabel CYKY-J 5x10, kterým budou prosmyčkovány stožáry se 

svítidly v parku. Pro osvětlení parku jsou navržena svítidla LED, která budou instalována na 

stožáry výšky cca 4,5m. Svítidla budou o výkonu viz situační výkres - A6, A11, A15 – 22W, 

ostatní 13W, 2700K. 

Osvětlení kostela sv. Ducha a sochy před vstupem do kostela budou instalována zemní 

svítidla do 60W, 4000K, >130lm/W, IP66, která budou připojena z rozpojovací skříně 

instalované v pilíři válcového tvaru s kulovým vrchlíkem v antivandal provedení“ v barvě 

RAL7016 – antracit, instalované u stožáru u kostela. Zemní svítidla budou prosmyčkována 

kabelem CYKY-J 5x2,5.  

Stávající rozvody VO se stožáry se svítidly  budou v rámci stavby odpojeny, zdemontovány a 

odborně zlikvidovány. 

 

Rozvody NN se zásuvkovými pilíři: 

V rámci výstavby HMA bude u objektu „zimáčku“ zřízena rozpojovací skříň v pilíři, ve které 

budou připraveny tři volné sady pojistek – 1 x 125A a 2 x 63A pro zásuvkové pilíře v parku. 

Vývody budou opatřeny odpočtovými elektroměry ve skříni nebo v napájecím rozvaděči v 

HMA. 

Z rozpojovací skříně bude vyveden kabel CYKY-J 4x50 k zásuvkovému pilíři č.1 u budoucího 

podia pro kulturní akce. Zásuvkový pilíř je navržen válcového tvaru s kulovým vrchlíkem v 

antivandal provedení se zásuvkami 1x63A/400V, 2x32A/400V, 2x16A/400V a 3x16A/230V. 

Dále budou v parku rozmístěny zásuvkové pilíře válcového tvaru s kulovým vrchlíkem v 

antivandal provedení se zásuvkami 1x32A/400V, 2x16A/400V a 4x16A/230V ozn. č.2 – 6 pro 

připojení el. zařízení stánků při kulturních akcích. 

Pilíře budou připojeny z rozpojovací skříně kabely CYKY-J 4x35 a to skříně č. 2 a 3 jedním 

kabelem a č.4 – 6 druhým kabelem. 

Pilíře budou v barvě 7016 – antracit. 

Typ skříní nutno odsouhlasit s odborem památkové péče a projektantem. 

 

Chránička HDPE pro OK města Jihlavy: 

V souběhu s rozvodem VO bude od stožáru s kamerou u křižovatky ulic Tyršova a Jana 

Masaryka vedena chránička HDPE40 pro budoucí možné vedení optického kabelu. 

Chránička bude vedena dle situace k ulici Jana Masaryka a dále do parku, kde bude v zemní 

šachtě provedeno rozbočení dle situace. Chráničky budou ukončeny v zemi zavíčkováním.   

 

Navrhované parametry stavby: 

Délka rozvodů VO, NN a HDPE40 pro OK – 900 m 

Navržené kabely VO – CYKY-J 5x16 + zemnící pásek FeZn 30/4, CYKY-J 5x10 + zemnící 

pásek FeZn 30/4, CYKY-J 5x2,5 

rozvody NN – CYKY-J 4x35, CYKY-J 4x50 

chránička pro OK – HDPE40 

Rozvodná soustava:  TN-C, 3+PEN, TN-S, 1+N+PE, 50 Hz stř. 

Provozní napětí :       3x230/400 V 
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Měření odběru: VO – stávající, nový rozvod bude napojen ze stávajícího RVO na fasádě 

objektu SŠPTA 

NN – rozvody pro zásuvkové pilíře budou připojeny z rozvodů NN objektu HMA, vývody z 

přípojkové skříně budou opatřeny odpočtovými elektroměry 

Ochranná opatření – ochrana před úrazem elektrickým proudem: 

Ochrana základní: základní izolací, přepážkami a kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3  

Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN  33 2000-4-41 

ed.3  

Ochrana při poruše: pospojováním dle ČSN  33 2000-4-41 ed.3 

Ochrana zvýšená: dvojitou izolací dle ČSN  33 2000-4-41 ed.3 

 

Energetická bilance: rozvody VO: 

Instalovaný příkon:    Pi = 0,99 kW  

Soudobý příkon:        Ps = 0,99 kW 

Soudobý proud:          Is = 1,4 A 

Roční spotřeba el. energie:        Wroč = 4,0 MWh/rok  

 

rozvody NN: 

Instalovaný příkon:    Pi = 170 kW  

Soudobý příkon:        Ps = 100 kW 

Soudobý proud:          Is = 150 A 

Roční spotřeba el. energie:        Wroč = 24,0 MWh/rok 

Měření odběru: NN – odpočtové měření v připojovací skříni pro připojení rozvodů NN do 

skříní, nebo v rozvaděče v HMA 

SO 06.1 Vodovodní přípojka 

Pro potřeby zajištění pitné vody k pítkům a šachtě technologie pro možný odběr vody, bude 

nově zřízena vodovodní přípojka VODP, která bude napojena na vodovodní řád DN 80 – 

Přeložka stávajícího vodovodu (není předmětem této PD), který je ve vlastnictví Města 

Jihlava a v provozu SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Vodovody a kanalizace, z trub 

plastových HDPE RC 100 d32x3 SDR11 PN16 (DN 25) v celkové délce 3,0 m. 

Přípojka je vedena v nezpevněných parkových travnatých plochách od místa napojení a je 

ukončena v podzemní vodoměrné šachtě bez nutnosti vstupu osob (typ MODULO SV1) na 

pozemku investora stavby p.č. 3239/1. 

Přípojka se napojí celolitinovým navrtávacím pasem a bajonetovým (bezávitovým) uzávěrem 

opatřený pevnou zemní soupravou a litinovým poklopem s podkladní deskou (Š). Přípojka se 

uloží na pískový podsyp. Na potrubí se připevní signalizační vodič  CYY 6mm2 a nad potrubí 

se položí výstražná folie v modrém provedení, šířky 30 cm. 

Přípojka vody bude ukončena ve vodoměrné šachtě VŠ bez nutnosti vstupu osob na 

veřejném prostranství. Je navržena malá šachta o rozměru 400x500x1163-1339 mm ( typ 

MODULO SV1) a bude umístěna v parkových nezpevněných plochách. VŠ bude vystrojena 

armaturní sestavou vč. fakturačního vodoměru. VS bude s uzávěry typu sedlový ventil (NE 

kulový kohout) – viz. výkres D.6.05a. Propojení trubního vstupu a výstupu z šachty bude 

provedeno provedeni násuvnou ISO spojkou v litinovém provedení. Šachta bude opatřena 

vstupním poklopem (kompozitním) do nosnosti 0,5 t. Poklop na odbočení vodovodní přípojky 

bude osazen na distanční podložce, prefabrikátu a výškově přizpůsoben niveletě povrchu, ve 

kterém je umístěn a bude odlážděn min. 30 cm ze všech stran. 
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Montáž šachty bude provedena dle montážních předpisů výrobce. Při osazování šachty bude 

brán zřetel na správnou výšku připojovacího potrubí vystrojení vodoměrné šachty vůči 

vlastnímu potrubí vodovodní přípojky. 

 

Vodovodní přípojka bude v souladu se standardy provozovatele SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY 

s.r.o., Vodovody a kanalizace. 

 

Z šachty bude rozvod vody vyveden do objektu šachty ŠT1 s podružným vodoměrem a k 

jednotlivým pítkům. 

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení všech stávajících 

podzemních inženýrských sítí. Při křížení a popř. souběhu je nutno respektovat ČSN 73 

6005. 

přípojka - parametry 

druh označení specifikace jednotka rozměr 

potrubí VODP HDPE-PE100 RC-d32x3-SDR11 3,0 m potrubí 

šachta VŠ 
MODULO, dxšxh = 0,4x0,5x1,3 m ( typ 

MODULO SV1) 
1ks šachta 

SO 06.2 Areálový rozvod vody 

Rozvody vody – k pítkům P1 a P2 

Objekty veřejných pítek P1 a P2, které budou nově instalovány v parku budou zásobovány 

pitnou vodou z veřejného řadu pomocí nové vodovodní přípojky z trub plastových HDPE 100 

d32x3 SDR11 PN16 v celkové délce 3,0 m – viz. SO 06.1. Přípojka vody bude ukončena ve 

vodoměrné šachtě umístěné na pozemku parku p.č. 3239/1. 

Z vodoměrné šachty bude rozvod vody veden v nezpevněných plochách v souběhu s 

chodníkem a následně ve zpevněných komunikačních plochách částečně v souběhu s 

novými kabelovými rozvody NN a VO k jednotlivým pítkům P1 a P2. 

Vzhledem k tomu, že voda bude přes zimní období vypouštěna pomocí vyfoukání zbývající 

vody v potrubí přes vypouštění sedlový ventil ve vodoměrné šachtě do nezpevněných 

travnatých ploch nebo ke stromům (pomocí kompresoru), bude potrubí ZTI rozvodů vody 

uloženo v hloubce min.0,7- 0,8 m pod terénem. 

Mělké uložení rozvodů ZTI vodovodního potrubí je z důvodu sezonního provozu pítek a také 

z důvodu uložení v místech historických pohřbů. 

Rozvody vody – k šachtě ŠT1 

Pro možnost odběru pitné vody v rámci konání trhů v revitalizovaném parku vznikl 

požadavek investorem na dodávku pitném vody. Nově bude zbudována podzemní plastová 

šachta technologie ŠT1 s podružným měřením a možností napojení hadice k odběru vody 

pro stánky v rámci konání trhů. V šachtě technologie bude rozvod vody zaslepen. 

 

Rozvody vody jsou navrženy z trub plastových HDPE RC 100 d32x3 SDR11 PN16 v celkové 

délce 73,8 m. 
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Rozvody vody - parametry 

druh označení specifikace jednotka rozměr 

potrubí VODP HDPE-RC 100-d32x3-SDR11 73,8 m potrubí 

šachta ŠT1 
Plastová, samonostná Ø 1000 mm, hl. 1200 

mm 
1 ks šachta 

 

VÝPOČTY 

POTŘEBA VODY DLE SMĚRNICE MVLH Č. 9/73 

 

POTŘEBA VODY – PÍTKO – 2 KS - provoz duben-říjen 

maximální denní potřeba vody Qzd 0,32 m3/den 

průměrná roční potřeba vody Qzr 67,2 m3/7 měsíců 

    

POTŘEBA VODY – PRO ŠT1 (stánky) - provoz duben-říjen 

maximální denní potřeba vody Qzd 0,04 m3/den 

průměrná roční potřeba vody Qzr 15 m3/ rok 

    

POTŘEBA VODY - CELKEM 

maximální denní potřeba vody Qzd 0,36 m3/den 

průměrná roční potřeba vody Qzr 82,2 m3/rok 

 

tj. 11,2 m3/měs ........... 0,36 m3/den .......... 0,0005 l/s 

 

Sezóna pro pítko – 7 měsíců ( duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen). 

 

TLAKOVÉ POMĚRY 

Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. je splněna podmínka:    

1. pro min HDN přetlak v potrubí  0,2 MPa       

2. pro max přetlak v potrubí 0,6 MPa.       

   

V případě tlaku v síti ˃6atm bude osazen na vnitřní vodovodu redukční ventil.   

 

VÝPOČTOVÝ PRŮTOK DLE ČSN 75 5455 

NÁVRH VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

hodnota LU - pítko LU 1  

jmenovitý průtok – pítko – 2 ks Qa 0,08  

hodnota LU – odběr šachta LU 2  

jmenovitý průtok – odběr ŠT1 Qa 0,16  

Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455: Qd 0,2 l/s 
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navržené D potrubí D 32 mm 

navržené SDR SDR 11  

tloušťka stěny e 3,0  

navržené PN PN 10  

navržené DN potrubí DN 26,0 mm 

průtočná plocha potrubí S 0,0005 m 

 

SO 08 Přípojka pro přenosové kabely 

 

Přípojné místo 

Přípojné místo bude řešeno energetickým sloupkem v provedení korespondujícím s ostatním 

zařízení umístěným v parku. Vnější konstrukce musí být zabezpečena proti povětrnostním 

vlivům a vyhovovat všem platným normám pro venkovní elektroinstalace NN. Uzamykatelná 

dvířka. Bude zde možné připojit přenosové vozy pro odběr NN a zároveň pro distribuci 

signálu. Veškeré zařízení bude konstrukčně koncipováno na platformě 10“ přístrojové šířky. 

Vytvoření podkladu pro sloupek je součástí projektu stavby. 

 

Osazení technologie: 

Rozvaděč RPV pro jištění instalovaných obvodů 

− Hlavní jištění 80A/3F, charakteristika B    1 ks 

− Jištění 63A/3F zásuvek, charakteristika B    3 ks 

− Jištění 32A/3F zásuvek, charakteristika B    3 ks 

− Jištění 16A/1F zásuvek, charakteristika B    1 ks 

Napájecí distributor pro připojení vnitřních obvodů    1 ks 

− 4 x 1F zásuvka 230V/16A, osazení v bloku s 10“ uchycením 

Cloudový spravovaný přístupový switch     1 ks 

− Gigabitové přístupové přepínání s 8 porty RJ45 1GbE s PoE/PoE+ 

2 x 1GP SFP uplink rozhraní 

− Provoz bez ventilátoru 

− Neblokovaná přepínací deska s přepínací kapacitou 20 Gb/s 

− 67wattový rozpočet PoE s podporou PoE+ a dynamickým přidělováním výkonu pro 

napájení přístupových bodů, telefonů, kamer a dalších zařízení s podporou PoE 

− 6 vyhrazených front QoS pro konvergované hlasové, video a datové aplikace 

− Integrované montážní držáky pro montáž š. 10“ 

Optická vana         5 ks 

− Výška 1U, šířka 10“ 

− 10 SC otvorů pro umístění optických spojek typu SC/LC duplex/ 

− Barva černá 

− Hloubka 140mm 

− Uchycení na přední lišty pomocí montážní sady 

Přístrojová police        5 ks 

− Police vhodná pro 10" šířku s hloubkou do 260mm 

− Výška 1 U 

− Barva černá 

− Uchycení na přední lišty pomocí montážní sady 
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Elektroinstalace, kabelové trasy 

 

Příkon instalovaného zařízení se předpokládá Pi = 23 kW. Při koeficientu soudobosti β = 0,8 

bude uvažovaný soudobý příkon Ps = 18,5 kW. Z toho vyplývá, že hlavní přívod pro 

technologii do rozváděče RPV bude mít hodnotu 80A, char.B, TN-S 3+N+PE 400V/50Hz. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude navržena ochranou polohou, 

automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním s vyrovnáním potenciálu, 

rozvody bezpečným napětím. 

 

Kabelové trasy budou zajišťovat distribuci signálu přes optickou síť a přenos NN po silových 

kabelech do 0,6 kV. Obě vedení budou umístěna pod terénem parku, půdorysně respektující 

umístění cest a chodníků. Hloubka uložení kabelů v zemi je alespoň 70cm (v chodnících 

alespoň 50cm). Výkop pro kabel má hloubku 80cm. Na dno výkopu se nasype vrstva písku 

(nebo jemnozrnné zeminy) vysoká 10 cm. Kabely budou umístěny v oddělených chráničkách 

průměru 100 mm zvlášť pro NN a optiku, vzdálenost mezi nimi minimálně 150 mm. Nad 

kabelovým vedením bude výstražná folie. V místech křížení s ostatním vedením odstup min. 

50 mm. 

Vedení pro NN: 

− Instalační kabel s Cu jádrem. Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních 

prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření 

plamene dle IEC 60332-1 

− Počáteční bod bude v energetickém sloupku MS_2_1, který je součástí projektu na 

HMA Jihlava, na svorkách 35 mm. 

− Koncový bod na svorkách hlavního jističe v energetickém sloupku MS_PARK. 

Optické vedení: 

− Optický kabel 12 vl 9/125 4 mm 5x, osazeno v mikrochráničkách pro optické kabely 

− Počáteční bod v technologické místnosti HMA v MS_4_2, nutno doplnit optické vany 

− Koncový bod v optické vaně energetického sloupku MS_PARK 

 

c) energetické výpočty 

Všechny relevantní výpočty a bilance jsou uvedeny u příslušných SO. 

 

B 3.6 Zásady požární bezpečnosti 

 

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků 

jiného právního předpisu - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, 

počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména 

světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod. 

Vzhledem k charakteru stavby (městský park) bezpředmětné. 

 

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových 

faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku 

bezpředmětné 
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B 3.7. Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu 

budov. 

Bezpředmětné 

 

B 3.8. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a) vnitřní prostředí – zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, 

proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod. 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.  

 

b) vliv na vnější prostředí – zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu 

stavby na vznik tepelného ostrova 

Stavba bude mít pozitivní vliv na okolí. 

B 3.9. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými 

proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou 

podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny 

(zejména výskyt metanu) apod. Při změnách stavby dopady změn na stavební 

konstrukce – zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance. 

bezpředmětné 

 

B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické 

infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s 

nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo 

dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost 

 

SO 05 Veřejné osvětlení 

Nové rozvody VO budou připojeny ze stávajícího zapínacího rozvaděče RVO 

instalovaného na fasádě objektu SŠPTA. 

Napájení rozvodů NN pro zásuvkové pilíře je z elektrických rozvodů objektu HMA. 

 

SO 06.1 Vodovodní přípojka, SO 06.2 Areálový rozvod vody  

Pro potřeby zajištění pitné vody k pítkům a šachtě technologie pro možný odběr vody, bude 

nově zřízena vodovodní přípojka VODP, která bude napojena na vodovodní řád DN 80 – 

Přeložka stávajícího vodovodu (není předmětem této PD), který je ve vlastnictví Města 

Jihlava a v provozu SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Vodovody a kanalizace, z trub 

plastových HDPE RC 100 d32x3 SDR11 PN16 (DN 25) v celkové délce 3,0 m. 

 

SO 08 přípojka pro přenosové vozy 

Vedení pro NN: Počáteční bod bude v energetickém sloupku MS_2_1, který je součástí 

projektu na HMA Jihlava. 

Optické vedení: Počáteční bod v technologické místnosti HMA v MS_4_2. 

 

b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky 

Viz. B3.5. 
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B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost 

vozovek, poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky 

 

Předmětná dokumentace je součástí stavební akce „Revitaliazace parku Smetanov sady, 

Jihlava“ v centru města Jihlava.  

Cílem projektu je vytvoření přátelského prostředí s odkazem na historii a současně splňující 

soudobé a budoucí požadavky na veřejný prostor. Jasné vedení cest, logické zpevněné 

plochy, přehlednost s vazbou na okolí. 

Předmětná dokumentace řeší zřízení nových parkových cest v parku. Řešení počítá s 

odstraněním nevhodných asfaltových povrchů a jejich nahrazení logickou promyšlenou 

cestní sítí, umožňující výrazně komfortnější údržbu, hospodaření s dešťovou vodou a v 

neposlední řadě i logické provozní vztahy. Předložené řešení reflektuje i předpokládané nové 

provozní vztahy vzniklé novou zástavbou haly. Veškeré cesty jsou bezbariérově přístupné a 

umožňují dostupnost integrovaného záchranného systému a údržby parku.  

Stavební úpravy chodníků a cest ( SO 02) navazují na přípravné práce (SO 01) zahrnující 

kácení nevhodné a nebezpečné zeleně a vybourání stávajících parkových chodníků a cest s 

krytem živičným včetně vybourání obrub z kamenných krajníků. Ty po očistění se použijí 

zpět.  

Dále nové chodníky a zpevněné plochy navazují na zpevněné plochy u nové mulifunkční 

haly, které jsou ale součástí řešení nové haly. 

 

Doprava, dopravní zatížení chodníků a hmotnost vozidel  

Komunikace v parku tvoří parkové chodníky a stezky funkční sk. D2 s  vyloučeným nebo 

přísně omezeným přístupem veřejné motorové dopravy. 

Automobilová doprava je v prostoru parku vyloučena kromě vozidel s výjimkou (údržba, 

integrovaný záchranný systém, hasiči, obsluha inženýrských sítí,).Do vnitřního prostoru 

mohou vjíždět vozidla údržby do max. 3,5 Jakýkoliv jiný výskyt motorové dopravy je v parku 

vyloučen.  

Park je využíván především pro rekreační účely obyvatel, ale také jako spojnice mezi 

centrem města a novou multifunkční halou, která se realizuje na severní straně parku částí. 

Chodník na jižní straně je využíván také jako cyklostezka a je dopravním značením 

vyznačen jako stezka pro chodce a cyklisty. 

 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky 

a pochozí plochy 

Řešené území bezprostředně navazuje na historické centrum města. Park je vymezen 

ulicemi Jiráskova, Jana Masaryka a Tyršova. Severní stranu tvoří nová víceúčelová hala  

(nyní ve stavbě).  

Podél jižní strany a ul. Jana Masaryka vede sdružený chodník společný pro pěší a cyklisty. 

Chodník byl proveden v nedávné době a bude zachován. 

Všechny nově navržené parkové cesty budou výškově navazovat na okolní zpevněné 

plochy. 

 

Úprava přechodu v ul. Tyršova 

Ukončení nové větve B2 si vyžádá rozšíření stávajícího místa pro přecházení o cca 2,50m. 

Jedná se o doplnění kamenného obrubníku sníženého nad stávající pruh přídlažby z 
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dvojřádku dl. kostky o 20mm. Na obrubník naváže varovný pruh šíře 400mm z kamenné 

mozaiky. Ta se oddělí od dlažby chodníku pruhem z betonové přídlažby 500/250/80mm. 

 

c) přeložky dopravní infrastruktury 

Nejsou součástí řešení. 

 

d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro 

alternativní pohony 

Není součástí řešení. 

 

e) pěší a cyklistické stezky 

V parku z pohledu dopravního vznikne nový centrální okružní chodník –větev A-oválného 

elipsovitého půdorysu s délkou 252,25m s krytem živičným probarveným do červené barvy a 

s šířkou 3,00m. Na něj pak navazují 2 příčné chodníky- větve B1,B2 s  šířkou 3,0m a 

povrchem dlážděným dlažební kostkou. Příčné chodníky jsou navrženy tak aby umožnily  

přístup pěších ze všech směrů a od všech přechodů v okolních ulicích. Trasy jsou 

vlnovkovitého půdorysu s délkami cca 80,0m a 131,6m. .Chodníky větví B kříží větev A , 

která je jim materiálově nadřízena. Chodníky dále doplňují pruhy šíře 1,35m pro umístění 

laviček a spojovací chodníky šíře 1,50m. 

Chodníky doplňují zpevněné plochy značené jako větve C1-C6. Jde o obdélníkové přímé 

pruhy délek 15-30m s šířkou 4-6-10m. Plochy  C1-C5 vedou od obvodu parku směrem do 

středu parku a kříží větve A a B a jsou jim materiálově nadřazeny. Plocha C6  je umístěna ve 

střední části parku a umožní přístup k zde stojícímu kostelu Sv. Ducha. Plocha je šíře 6,0m a 

na jedné straně kříží větev B1  a na druhé straně končí v travnaté ploše parku. Na ni pak 

navazuje rozvolněný pruh z kamenných desek 250/1000/100mm uložených na plocho do 

terénu. Desky tvoří pruhy dl.6,0m a jsou od sebe oddělené volným terénem šíře cca 500mm. 

Zpevněné plochy C jsou navrženy dlážděné z plošné řezané kamenné dlažby 

600/600/100mm s obrubou z ocelových profilů L.  

Zpevněné plochy pak doplňuje ze strany navazujících zpevněných ploch u vstupů do nové 

haly zpevněný nástupní pruh terénu zpevněný rozvoněnou dlažební kostkou se spárami 

vyplněnými zeminou a zatravněnými.  

Se stejnou konstrukcí je pak za kostelem navržena stezka šíře 1,0m. Stezka je v 

rozvolněném vlnovkovitém tvaru s délkou cca 100m a vede ve volném terénu podél jižní 

strany parku.  

Konstrukce chodníků odpovídá plánovanému dopravnímu zatížení. To bude omezeno pouze 

na nezbytnou dopravní obsluhu parku vozidla IZS a údržby parku do 3,5t., Řešení parkových 

chodníků  a jejich šířkové uspořádání vychází z koncepce  stanovené architektem  

Dopravní napojení parkových chodníků na okolní veřejné komunikace pro dopravní obsluhu 

a technické služby zůstane zachováno shodně se stávajícím napojením.  

Stávající ponechaný chodník na jižní straně je využíván také jako cyklostezka a je dopravním 

značením vyznačen jako stezka pro chodce a cyklisty. 

 

f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost 

z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických 

důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

Při řešení zpevněných ploch a chodníků je přihlédnuto k úpravám ploch dle požadavků 

vyhlášky č.369/2001Sb v užívání staveb osobami tělesně postiženými. 
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Veškeré plochy jsou řešeny bezbarierově, chodníky, pokud to terén umožní, jsou v max. 

podélném sklonu 8,3%. 

 V začátku větve B2, v křižovatce ul. Tyršova a ul. Jana Masaryka se provede prodloužení 

stávajícího varovného pruhu, který je tam nyní proveden na novém sdruženém chodníku 

vedoucím podél ul. Jana Masaryka. Jedná se o prodloužení kamenného obrubníku o cca 

2,50m , varovného pruhu z mozaikové dlažby v šířce 400mm a oddělení tohoto pruhu pásem 

plošné dlažby – např. betonová přídlažba 250/500mm – od navazující dlažby z dlažebních 

kostek chodníku větve B2. 

 

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJICÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

a) popis a parametry terénních úprav 

Hrubé terénní úpravy – HTÚ 

Vzhledem k tomu, že nově navrhované řešení reaguje na stávající konfiguraci terénu, budou 

terénní modelace probíhat pouze v nezbytné míře a to pouze z důvodu upravení komunikací, 

ploch a jejich okolí do požadovaných podélných a příčných sklonů. Větší terénní modelace 

v parku nebudou probíhat. 

V prostoru stávající ponechaných stromů bude zásadně dodrženo UT=PT. Terén bude k 

patě ponechaného stromu pozvolně modelován. V místě kořenového systému stávajících 

ponechaných stromů bude případně redukována konstrukce podkladních vrstev zpevněných 

ploch. 

Terénní úpravy budou realizovány s ohledem na skladbu pěstebních vrstev a substrátů a 

také na skladbu konstrukcí zpevněných ploch. Místy, především v dotyku se zpevněnými 

plochami, bude upravena výška terénu a plochy budou modelovány především v souvislosti 

s povrchovým odvodem vody ze zpevněných ploch. 

Odkopaná zemina bude dělena dle využitelnosti a charakteru zemin (zemina využitelná, 

nevyužitelná, stavební suť).  Využitelná zemina bude použita pro vegetační úpravy, ostatní 

zemina bude odvezena na skládku.   

Pro zásypy a terénní úpravy (rozprostření využitelné zeminy) bude, v případě potřeby, 

dovezena další upravená zemina – upravená katrovaná ornice prostá nečistot a hrud nebo 

její vhodné směsi. Veškerá dovezená zemina pro terénní úpravy a modelace terénu bude 

podrobena agrochemickému rozboru na přítomnost živin, nežádoucích příměsí, popřípadě 

pH. Pěstební substráty budou dodány a garantovány dodavatelskou firmou. 

 

c) vegetační prvky 

 

Pěstební opatření na ponechaných dřevinách 

 

Na vybraných ponechaných dřevinách budou odbornou arboristickou firmou provedena 

pěstební opatření. Návrh pěstebních opatření musí být aktualizován dle skutečného stavu 

dřevin v období realizace. 

 

Výsadby stromů 

 

− Stromy alejové (soliterní) – dřeviny předpěstované s balem, min. výška nasazení koruny 

min. 2 m, kvalitní soudržný bal, ok 18/20 

 

AC Aesculus carnea    1 ks 
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AA Acer pseudoplatanus ´Atropurpureum´ 1 ks 

AP Acer pseudoplatanus    1 ks 

UL Ulmus ´Frontier´    1 ks 

FA Fagus sylvatica ´Atropunicea´  1 ks 

FS Fagus sylvatica    1 ks 

SO Sophora japonica    1 ks 

QC Quercus coccinea    2 ks 

QP Qucercus palustris    1 ks 

TC Tilia cordata     1 ks  

Celkem:      11 ks 

   

− Vícekmeny – Dřeviny předpěstované s balem, kvalitní soudržný bal, výšky 200/250 

 

PS Prunus subhirtella ´Autumnalis Rosea´ 1 ks 

PY Prunus yedoensis    1 ks 

MK Magnolia kobus    1 ks  

Celkem:      3 ks 

 

Přesazení stávajících mladých výsadeb 

 

Stromy navržené k přesazení: 70 Corylus colurna, 162 Acer pseudoplatanus. 

 

Výsadba keřů 

  

− Keř víceletý, výška 125/150, 5l kontejner/bal 

 

TB Taxus baccata  4 ks 

VF Viburnum fragrans  6 ks 

LF Lonicera fragratissima 3 ks 

CM Cornus mas   2 ks 

DG Deutzia gracilis  4 ks 

HP Hydragea paniculata  3 ks 

VP Viburnum plicatum  5 ks 

HI Hamamelis intermedia 1 ks 

HJ Hamamelis japonica  3 ks 

MS Magnoila stellata  1 ks  

Celkem:    32 ks 

 

TRÁVNÍKY 

Trávníky budou zakládány v souladu s ostatní výstavbou, nejlépe po skončení veškeré 

stavební činnosti. Dodavatel zahradnických prací je povinen zabezpečit kvalitativní podmínky 

pro založení trávníku během výstavby a koordinaci této činnosti s ostatními profesemi na 

stavbě. 

Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9011 a ČSN 83 9031 a 

dokončovací péče dle ČSN 83 9051.  
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Parkový trávník 

Pláň bude rozrušena a vyčištěna od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů a 
přebytečného travního drnu. Rozrušení pláně bude probíhat s ohledem na kořenový systém 
stávajících stromů, který nesmí být poškozen. U vybraných dřevin bude k provzdušnění půdy 
použita půdní injektáž – konkrétní dřeviny budou vybrány během realizace architektem. 
Součástí injektovaného produktu budou např. symbiotické mykorhizní houby, půdní bakterie, 
biouhel, zeolit a organické hnojivo. Přesné složení bude schváleno architektem během 
realizace. 
Na připravenou pláň bude navezena a rozprostřena vyčištěná zemina z výkopů. Terén bude 
zmodelován s ohledem na nové zpevněné plochy. Následně bude na zeminu rozprostřena 2 
cm vrstva písku, která bude do podkladu zapravena a promíchána. Před výsevem bude 
zemina odplevelena.  
 

Celková plocha:   7574 m2 

 

Štěrkový trávník 

Štěrkové trávníky budou založeny v místech předpokládaného intenzivnějšího pohybu a 

pobytu.  

Ve vytyčené ploše bude sejmut travní drn do hl. 100 mm. Plocha bude srovnána a 

zahutněna válcem 2 t bez vibrace s ohledem na kořenový prostor stávajících stromů. Na 

srovnanou podkladní plochu bude navezen substrát pro štěrkový trávník. Složení substrátu –

kamenivo 8/16 70 %, zemina 30 %, míchání na místě. Plocha bude opět srovnána a 

zahutněna 2t válcem bez vibrace. 

Před osetím bude plocha odplevelena, oseta, zaválena a zalita. 

 

Celková plocha: 846,3 m2  

 

Zatravněná dlažba – vegetační část 

Plocha zatravněné kostky bude připravena v rámci zhotovení zpevněných ploch. V rámci 

řešení zeleně proběhne osetí plochy spár mezi kostkami. Dlažba se širokou spárou bude 

zatravněna speciální travní směsí vhodnou pro tyto podmínky. Pro výsev bude použita 

speciální suchovzdorná směs do pojížděných dlažeb, její přesné složení bude v průběhu 

stavby upřesněno dle stanovištních podmínek a odsouhlaseno architektem.  

Dlažba je kladena do speciální směsi zeminy a kameniva obohacené o hnojivo a půdní 

kondicionér s dostatečným odstupem pro možnost uchycení travního osiva vysetého do 

spár. 

 

Plocha celkem: 437,2 m2 

 

Trvalkové záhony 

Záhony budou výrazným estetickým prvkem v parku. Záhony budou mít divoký charakter s 

nízkými náklady na údržbu. Druhové složení bude vybíráno tak, aby mělo výrazný estetický 

efekt i mimo hlavní sezónu, tj. i na jaře, na podzim a v zimě. Záhony jsou navrženy tak, aby 

nevyžadovaly pravidelnou zálivku.  

 

Z1a 87,2 m2 

Z1b 56 m2 

Z2 20,5 m2 

Z3a 5,3 m2 
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Z3b 5,3 m2   

Plocha celkem:   174,3 m2 

 

Popínavé rostliny 

Na zdi kolem Manažerské akademie jsou navrženy popínavé rostliny. Jsou navrženy rostliny 

samopnoucí bez potřeby opory.  

 

Navržený sortiment: 

Hedera helix      25 ks    

Parthenocissus quinquefolia ´Engelmanii´  15 ks  

Hydrangea petiolaris     5 ks  

Celkem:      45 ks 

 

Přesnější popis viz SO 04 Řešení zeleně. 

c) biotechnická opatření 

Nejsou součástí řešení. 

 

B.7  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - 

zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto 

a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, 

přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, 

včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními 

uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného 

právního předpisu 

Stavba nemá negativní vliv na zhoršení stavu ovzduší, vody ani půdy. Negeneruje žádné 

odpady mimo ty, s kterými bude nakládat provozovatel (komunální odpad). 

Vzhledem k obsahu a charakteru díla, nebude mít jeho realizace škodlivý vliv na životního 

prostředí v sídle i okolí zvláště na jakost a kvalitu podzemních i povrchových vod.  Provoz 

nevytváří žádné škodliviny dostávající se do ovzduší. 

Při provádění stavby bude brán maximální ohled na ochranu životního prostředí (půdy, vody 

a vzduchu) a předcházet jeho znečišťování nebo poškozování. V případě vzniku ekologické 

újmy je povinností viníka obnovit přirozenou funkci narušeného ekosystému nebo jeho části. 

V rámci provádění záměru ani při provozu nebudou využívány žádné zdroje radioaktivního, 

neionizujícího nebo elektromagnetického záření. Výjimkou mohou být přístroje pro měření, 

které jsou kalibrované a bez dopadu na okolí. 

 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

bezpředmětné 

 

c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

bezpředmětné 
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B.8  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

 

a) zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji 

Pro potřeby zajištění pitné vody k pítkům a šachtě technologie pro možný odběr vody,  bude 

nově zřízena vodovodní přípojka VODP, která bude napojena na vodovodní řád DN 80 – 

Přeložka stávajícího vodovodu (není předmětem této PD), který je ve vlastnictví Města 

Jihlava a v provozu SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Vodovody a kanalizace, z trub 

plastových HDPE RC 100 d32x3 SDR11 PN16 (DN 25) v celkové délce 3,0 m. 

 

b) odpadní vody - nakládání a likvidace 

Odkanalizování pítka bude novou drenáží DN 100 o dl. 5 m do štěrkového pole jako 

podpovrchová zálivka okolní zeleně 

 

c) srážkové vody - využití, nakládání 

Plochy chodníků a komunikací se odvodní příčným a podélným sklonem do přilehlého 

volného terénu. Pouze u větví a ploch navazujících na severní straně parku na zpevněné 

plochy nové multifunkční haly se vyspádují do odvodňovacích míst v těchto plochách. 

 

d) vodohospodářské řešení vodního díla apod. 

Předmětem není řešení vodního díla. 

 

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událostí 

V řešeném území nejsou přítomny objekty CO. Navrhované parkové úpravy neovlivní z 

hlediska civilní obrany stávající přístupové a nástupní plochy k objektům. 

 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

bezpředmětné 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb 

v zónách havarijního plánování 

bezpředmětné 

 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi 

bezpředmětné 

 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u 

staveb občanského vybavení 

bezpředmětné 

 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném 

stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich 

funkce a provozuschopnosti 

bezpředmětné 
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g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace 

Při řešení zpevněných ploch a chodníků je přihlédnuto k úpravám ploch dle požadavků 

vyhlášky č.369/2001Sb v užívání staveb osobami tělesně postiženými. 

Veškeré plochy jsou řešeny bezbariérově, chodníky, pokud to terén umožní, jsou 

v max.podélném sklonu 8,3%. 

V začátku větve B2, v křižovatce ul. Tyršova a ul. Jana Masaryka se provede prodloužení 

stávajícího varovného pruhu, který je tam nyní proveden na novém sdruženém chodníku 

vedoucím podél ul. Jana Masaryka. Jedná se o prodloužení kamenného obrubníku o cca 

2,50m , varovného pruhu z mozaikové dlažby v šířce 400mm a oddělení tohoto pruhu pásem 

plošné dlažby – např. betonová přídlažba 250/500mm – od navazující dlažby z dlažebních 

kostek chodníku větve B2. 

 

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
Plán BOZP pro přípravu stavby Revitalizace parku Smetanovy sady v Jihlavě zpracoval 
PhDr. Václav Lacina, LL. M. viz E dokladová část. 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Napojení staveniště na zdroje vody a el. energie bude provedeno případně na stávající 

rozvody inženýrských sítí v řešeném území po dohodě za podmínek stanovených jejich 

majitelem. 

 

b) odvodnění staveniště 

Veškerá srážková voda bude svedena do zelených ploch v řešeném území. O speciálním 

odvodnění pozemku během výstavby se vzhledem k charakteru prací a místa neuvažuje. 

 

c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd 

na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Dopravní obsluha je možná vjezdem z ulice Jiráskova kolem Manažerské akademie a ulice 

Tyršova kolem malé haly. Pozemky jsou přístupné po stávajících komunikacích a úpravy si 

nevyžádají speciální přístupové cesty.  

 

Vstupu na staveniště nepovolaným osobám bude zabráněno souvislým oplocením o výšce 

minimálně 1,8 metrů. Toto oplocení bude přerušeno pouze v místě vstupu pro pracovníky, 

návštěvy a ostatní osoby vyskytující se s vědomím koordinátora BOZP a stavbyvedoucího 

na staveništi. Oplocení z plotových dílců osazených v zátěžových gumových patkách bude 

nahrazeno průhlednou vjezdovou bránou v místě příjezdu a odjezdu mechanizace. 

Během stavební činnosti bude zajištěn přístup do kostel sv. Ducha, kdy přístupová 

komunikace bude zajištěna viz výše. 

Vstup na staveniště musí být označen patřičným značením se zákazem vstupu, informací o 

rizicích na staveništi a OOPP požadovanými pro vstup. 

V případě nutnosti (výkopy apod.) bude na staveništi pro ohrazení použito zábradlí, 

skládající se alespoň z horní tyče upevněné ve výšce 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 

mezilehlé střední tyče, s ohledem na provozní podmínky může být toto ohrazení nahrazeno 

zábranou (překážka min. 60 cm vysoká /páska/, zemina o minimální výšce 90 cm atd.). 
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Napojení staveniště na zdroje vody a el. energie bude provedeno případně na stávající a 

rozvody inženýrských sítí v řešeném území po dohodě za podmínek stanovených jejich 

majitelem. Zásobování stavby vodou bude do doby vybudování vodovodní přípojky probíhat 

z mobilního zdroje. Zneškodňování odpadních vod v průběhu stavby bude probíhat formou 

mobilní nádrže na odpadní vodu popř. chemickým mobilním systémem. 

 

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k 

pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a 

objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených 

parkovacích stání a obchozích tras 

V rámci probíhajících stavebních prací bude staveniště oploceno a uzavřeno veřejnosti. 

Staveniště bude oploceno typové oplocením výšky min 1,8 m. 

Obchozí bezbariérové trasy jsou uvažovány okolními přilehlými komunikacemi v těsné 

blízkosti. 

Staveniště nebude přístupné osobám s omezenou schopností pohybu. S pohybem osob se 

zrakovým postižením se na staveništi a v jeho vymezeném prostoru nepočítá. Při realizaci 

bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb. o požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. Generální zhotovitel provede opatření dle dané vyhlášky a vyznačí trasu pro 

chodce. 

 

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních 

vlivů 

Stavba bude mít minimální vliv na okolní stavby a pozemky. Okolní stavby mohou být 

ovlivněny zvýšeným hlukem během stavby, který bude jen v rámci přípravných prací. 

Na stavbě nebude použita nadrozměrná technika. Stavba bude probíhat v rámci klasických 

technických a technologických postupů. 

Jakékoliv omezující a negativní vlivy na nejbližší okolí (hluk, prašnost, omezení dopravy) 

budou minimalizovány s ohledem na charakter okolní zástavby. 

 

Během stavební činnosti bude v případě potřeby farnosti zajištěn přístup do kostel sv. 

Ducha. 

 

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby 

Ochrana okolí staveniště, zejména ochrana proti prašnosti a hluku viz část k). 

Při zpracování dokumentace bylo maximálně přihlíženo k tomu, aby nebyla poškozována 

veřejná zeleň, keře a stromy ani okolní stavby. 

 

g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení 

dřevin 

 
Demolice 

K odstranění jsou navrženy veškeré stávající komunikace v řešeném území s výjimkou 

stávající trasy cyklostezky s přilehlým chodníkem. Povrch většiny demolovaných zpevněných 

ploch v parku tvoří asfalt. Asfalt bude odstraněn včetně kamenných obrub a podkladních 

vrstev do předepsaných hloubek dle výsledků sond. Kamenné obruby budou znovupoužity 

v rámci obnovy parku. 
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Kácení dřevin 

Na základě dendrologického průzkumu (Babka, 2021) byl na jaře 2025 zhodnocen současný 

stav a navrhnuty dřeviny ke kácení. Návrh odpovídá aktuálnímu stavu dřevin v období 

průzkumů. Návrh dřevin pro kácení musí být aktualizován dle skutečného stavu v období 

realizace. Návrh zásahů je řešen velmi citlivě s ohledem na charakter parku, zdravotní stav a 

kompozici dřevin. Revize musí být prováděny průběžně zvláště s ohledem na provozně a 

staticky problémové dřeviny.   

Zásahy spočívají v citlivém odstranění dřevin ve špatném zdravotním stavu a stromy a keře 

nevyhovující taxonomicky a provozně.  

Před zahájením přípravných prací bude provedeno kácení porostů a dřevin určených k 

odstranění. Dřeviny budou pokáceny a dřevní hmota včetně pařezů odvezena. Jámy po 

pařezech budou zasypány zeminou.  

Kácení dřevin bude prováděno v souladu se zákonem. U dřevin vyžadujících povolení, bude 

podána žádost o kácení a navržena náhradní výsadba. 

Kácení bude probíhat v době vegetačního klidu (cca 1. 11. – 31. 3.). Výjimečně lze jednotlivá 

kácení stromů či keřových porostů realizovat ve vegetační době s ohledem na ochranu volně 

žijících ptáků. V tomto případě je nutné stanovit biologický dozor stavby a před kácením 

prověřit, zda strom není využíván hnízdícími ptáky. V případě zjištěného hnízdění je nutné 

kácení přerušit do doby vyhnízdění a po kontrole ze strany biologického dozoru bude možné 

kácení dokončit. 

 

Celkem bude káceno 6 ks stromů o obvodu kmene nad 80 cm, 2 ks o obvodu kmene do 80 

cm a celkem 433,7 m2 keřových skupin. 

 

Podrobněji viz. SO 01 Příprava území. 

 

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasné zábory pro zbudování připojení na technickou infrastrukturu, jedná se o parcely: 

SO 05 

Dočasný zábor – připojení elektro NN:  3230/13 

Dočasný zábor – připojení VO:   3242, 5867 

 

SO 08  

Dočasný zábor – přípojka pro přenosové vozy 3230/13, 3230/15 

 

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie 

odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další 

využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění 

apod.  

Práce s vykopanou půdou a navážkou bude realizována v souladu s ČSN 83 9011 

(Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou). Veškeré výkopové práce a 

terénní modelace budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních 

úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích), 

veškeré stávající ponechané stromy budou chráněny především dle odstavce 4.10, 4.11, 

4.12 této normy. 

Při realizaci bude dodržován zákon č. zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech v platném 

znění  

- recyklovatelné odpady budou dány k recyklaci  
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- spalitelné ke spálení  

- nespalitelné na povolenou skládku 

V rámci konečného nakládání s odpadem je nutno dodržet hierarchii způsobů nakládání s 

odpady stanovenou § 3 zákona č. 541/2020. Evidence odpadů bude vedena dle § 6 odst. 2 

výše uvedeného zákona. Doklady o uložení materiálu na příslušné skládky, evidenci a 

zneškodnění odpadů dodavatel uchová a předá investorovi při kolaudaci stavby. Komunální 

odpad budou pracovníci stavby ukládat do připravených nádob a pravidelný odvoz bude 

dokladován. V co největší míře musí být veškeré stavební odpady vytříděny (vč. 

nebezpečného) a stavebník zajistí likvidaci všech odpadů dle příslušných předpisů včetně 

předání těchto odpadů odpovědné osobě. 

 

Veškeré bourací práce budou probíhat v souladu s platnými zákony, předpisy a vyhláškami. 

Před započetím výkopových prací budou pro dodavatele rekonstrukce parku příslušnými 

majiteli a správci inženýrské sítě a kanalizace na místě vytýčeny, aby nedošlo při práci k 

jejich poškození (ČSN 73 6005, Zákon č. 458/2000 Sb.). Výkopové práce v ochranných 

pásmech sítí a budou prováděny ručně.  

 

Stavební odpad bude tříděn a odvezen recyklační na skládku, popř. recyklován v rámci 

odpadového hospodářství dodavatele stavby. Bude-li to možné a během stavby 

odsouhlaseno, mohou být využity získané recykláty k znovupoužití. 

 

Odpady, které vzniknou při realizaci dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů: 

 

Demolice stávajících zpevněných ploch a konstrukcí, výkopy 

 

druh odpadu 
kód 
odpadu 

množství dle 
položkového 
rozpočtu 

odhad 
hmotnosti 

Demolice stávajících zpevněných ploch a konstrukcí, výkopy:   

Uložení na recyklační skládce nebo vlastním odpadovém 
hospodářství zhotovitele:       

zemina a kamení  17 05 04  167,62 t 167,62 t  

odpad z prostého betonu 17 01 01  145 t 145 t 

asfalt bez obsahu dehtu 17 03 02 1414,8 t 1414,8 t 

zemina a kamení s trávním drnem (drny a suť nevhodné k použití po 
vyčištění zeminy z výkopů SO 02) 

17 05 04     
20 02 01                      

176 m3 308 t         

smíšené stavební a demoliční odpady (výkopy SO 05) 17 09 04 124,7 t 124,7 t 

kamenné obruby chodníkové (celkové množství 1023 m, poškozené 
obrubníky v rozsahu cca 10 % jsou odvezeny na skládku) 

19 12 09 102,3 bm 5,3 t 

        

Uložení na skládce nebo vlastním odpadovém hospodářství 
zhotovitele:   

    

odpad dřevěný  17 02 01 1,6 t 1,6 t 

komunální odpad  20 03 01 0,1 t 0,1 t 

        

Materiály opětovně použité na stavbě:       

kamenné obruby chodníkové (celkové množství 1023 m, poškozené 
obrubníky v rozsahu cca 10 % jsou odvezeny na skládku) 

19 12 09 920,7 bm 47,9 t 
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vyčištěná zemina z výkopů (použití pro zásypy v SO 01 a parkové 
trávníky v SO 04) 17 05 04 

410,5 m3 718,4 t 

vyčištěné kamenivo z výkopů (použití pro zásypy v SO 01)   127,7 m3 229,9 t 

        

Kácení a pěstební opatření:       

Recyklace, kompostování:       

kácení stromů 20 02 01 8 ks 3,7 t 

odstranění keřů 20 02 01 433,7 m2 15 t 

pěstební opatření (řezy) 20 02 01 45 ks 7,3 t 

        

Řešení zeleně:       

Recyklace, kompostování:       

zemina a kamení s trávním drnem (drny a suť nevhodné k použití po 
vyčištění zeminy) 

17 05 04 
20 02 01     

477,6 m3 835,8 t 

biologicky rozložitelný odpad 20 02 01 66,5 t 66,5 t 

  

Pozn. tonáž odpadů bude upřesněna dle skutečné realizace. 

 

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Návrh se snaží minimalizovat objem přesunu zeminy. Cílem řešení je minimalizace odvozu 

výkopku z řešeného území a jeho využití na místě. Zemina bude použita na další modelace 

a terénní úpravy. Nevyužitelná stavební suť a nevyužitelná část výkopků bude z řešeného 

území odvezena – vše v souladu s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších novel, zejména ustanovení §10-16 tohoto zákona. 

 

k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek 

při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, 

opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně 

opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření 

při nakládání s azbestem a ochrana dřevin 

Podle platné legislativy je dodavatel stavby povinen zabývat se při provádění stavebních 

prací ochranou životního prostředí. Při provádění stavebních prací i technologických montáží 

musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména: 

- nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

- exhalace z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 

- znečišťování odpadní vodou a povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z 

lokalit výskytu olejů a ropných produktů 

- znečišťování komunikací 

- zvýšení prašnosti vyvolané stavební činností 

- zvýšení hladiny hluku 

Přepravní plány vozidel musí být zpracovány tak, aby byly omezovány počty jízd nákladní 

dopravy a aby se vyloučily jízdy bez zpětného vytížení. Uložení sypkého materiálu na 

nákladních vozidlech musí být nejvýše 100 mm pod hranou postranice nákladního prostoru 

vozidla. Při výjezdu ze staveniště musí být vozidla a mechanizmy čisté. Pokud budou při 

užívání znečištěny veřejné i vnitřní komunikace musí dodavatel znečištění neprodleně 

odstranit. Je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používání 

mechanizmů a vozidel ve výborném technickém stavu. 
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V případě úkapů provozních kapalin z mechanizmů a vozidel je nutno okamžitě provést 

vyčištění zasaženého místa a likvidaci takto vzniklého odpadu. Tuto situaci je nutno oznámit 

odboru ŽP a případně konzultovat způsob zneškodnění s odborem ŽP odd. odpadů. 

 

Při realizaci bude dodržován zákon č. 541/2020Sb. o odpadech v platném znění  

- recyklovatelné odpady budou dány k recyklaci 

- spalitelné ke spálení 

- nespalitelné na povolenou skládku 

Evidence odpadů bude vedena dle § 5 odst. 1 g) výše uvedeného zákona a dle vyhl. MŽP 

zákon č. 541/2020 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady § 19odst. 1 a 2. Doklady o 

uložení materiálu na příslušné skládky, evidenci a zneškodnění odpadů dodavatel uchová a 

předá investorovi při kolaudaci stavby. Komunální odpad budou pracovníci stavby ukládat do 

připravených nádob a pravidelný odvoz bude dokladován. 

V co největší míře musí být veškeré stavební odpady vytříděny (vč. nebezpečného) a 

stavebník zajistí likvidaci všech odpadů dle příslušných předpisů včetně předání těchto 

odpadů odpovědné osobě. 

 

Veškeré výkopové práce a terénní modelace budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061, 

veškeré stávající ponechané stromy nebo porosty budou chráněny především dle odstavce 

4.10, 4.11, 4.12 této normy. 

 

Ochrana dřevin  

V blízkosti kořenového systému ponechaných stromů budou veškeré práce probíhat tak, aby 

nebyly poškozeny kořeny. 

Při realizaci stavby bude zajištěna přítomnost odborného dozoru – českého certifikovaného 

arboristiy konzultanta (nebo soudního znalce v oboru ochrana přírody se specializací 

dendrologie, arboristika).  Přítomnost arboristického dozoru je nutná pří všech stavebních 

pracích v okapové linii stromů.  

Ochrana ponechaných dřevin na staveništi je podrobněji popsána v technické zprávě SO 01 

příprava území. 

 

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 
Plán BOZP pro přípravu stavby Revitalizace parku Smetanovy sady v Jihlavě zpracoval 
PhDr. Václav Lacina, LL. M. viz E dokladová část. 
 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

Při všech stavebních pracích je třeba přísně dodržovat platné předpisy zajišťující bezpečnost 

a ochranu zdraví pracujících. Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržovat: 

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dodavatel stavebních 

prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti 

práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který 

musí být na stavbě po dobu prací k dispozici. V pracovním postupu musí být stanoveny 

požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. Vzájemné 
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vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 

dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud 

nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Dodavatel stavebních prací je povinen 

seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v projektu stavby a 

v dodavatelské dokumentaci. Při stavebních pracích za provozu investora je investor povinen 

seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s 

možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je dodavatel stavebních prací povinen seznámit 

určené pracovníky investora s riziky stavební činnosti. 

Při vlastní stavbě musí být všechny výkopy ohrazeny a zajištěny proti pádu a řádně 

označeny. V případě uzavírek chodníků bude vytvořena alternativní trasa se zajištěním 

vodící linie pro nevidomé (pokud nebude moci být zajištěno přirozenou vodící linií, bude 

vytvořena umělá např. dřevěným hranolem apod.). 

 

Požární ochrana během provádění stavby 

Jednotliví dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty stavby a zařízení stavby z hlediska 

požární ochrany dosud nepřevzatých objektů podle zákona č. 133/1985 Sb. „O požární 

ochraně“ v úplném znění a vyhlášky č. 246/2001 Sb. „O požární prevenci“. 

 

V dodavatelské dokumentaci, kterou zpracovává dodavatelská organizace, je třeba řešit 

problematiku požární ochrany objektů zařízení staveniště (situování, konstrukce, proluky 

mezi objekty) podle platných ČSN 73 08 02, ČSN 73 08 04, ČSN 73 08 45, ČSN 73 08 33, 

ČSN 65 02 01 a norem navazujících. 

Během výstavby jsou dodavatelé povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní 

opatření na jednotlivých pracovních úsecích, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené 

požární nebezpečí (svařování, broušení apod.). 

 

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat skladování tlakových nádob na plyny (ČSN 07 83 04/ 

03) a hořlavých látek (ČSN 65 02 01/ 03). Podle ČSN 33 2000-3, ČSN EN 600 79-14 , ČSN 

EN 600 79-10 a ČSN 34 13 90 kontrolovat staveništní provizoria, otevřená ohniště a 

pracoviště s topeništi (rozehřívání asfaltu, koksáky, lokální topidla apod.) a ochranu před 

bleskem. 

 

Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpovídají jednotliví dodavatelé, kteří jsou 

povinni dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární opatření ve smyslu výše 

citovaného zákona a vyhlášky. 

Na jednotlivých pracovištích budou zřízeny požární hlídky z řad pracovníků, kteří budou 

dohlížet na dodržování vydaných požárních řádů a provádět případný první požární zásah. 

Za vybavení pracovišť věcnými prostředky požární ochrany odpovídají jednotlivé 

dodavatelské organizace v rozsahu své působnosti. 

 

m) objízdné a náhradní trasy 

Vzhledem k charakteru území – parková plocha bez automobilové dopravy, nejsou navrženy 

žádné objízdné trasy.  

Řešené území budou předána dodavateli a budou sloužit i jako zařízení staveniště. Přesný 

rozsah venkovního zařízení staveniště včetně jeho napojení na energie v rámci řešeného 

území bude součástí projektu organizace výstavby, který bude před zahájením stavebních 

prací vypracován generálním dodavatelem stavby. POV bude vypracováno v koordinaci a s 
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ohledem na nepřerušený provoz okolních objektů během výstavby a bude konzultováno a 

schváleno investorem a gen. projektantem. 

 

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a 

provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z 

ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Při výstavbě parku budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé na 

stavbách obdobného charakteru. Při práci na realizaci budou dodrženy ČSN 73 6110, 

popřípadě ČSN 73 6108 a další normy týkající se zpevněných ploch a komunikací, ČSN 83 

9061, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021 a další normy týkající se zahradnických úprav a zásahů 

do zeleně, ČSN EN 1176-77 a další normy týkající se zařízení dětských hřišť apod. Také 

dalších jednotlivých SO budou dodrženy platné normy a předepsané technologie. 

Textový popis zahrnuje jednotlivé operace, které nemohou být vzhledem ke složitosti řešení 

obsaženy ve výkresech, nebo nejsou graficky jednoznačné. Výklad je nutný brát na zřetel 

při sestavování nabídkového rozpočtu. Kvantifikace nezahrnuje položky, které nebyly 

možné odhalit při sestavení projektu a vyplynuly při vlastní realizaci. Tyto budou brány jako 

vícepráce. Stejně jako ty, které vyplynuly v průběhu realizace z požadavků objednatele, 

nebo dotčených orgánů, případně vyplynuly z ostatních neovlivnitelných událostí před nebo 

během realizace. 

Zvláště upozorňujeme na podmínky jednotlivých správců sítí, nutnost jejich vytýčení a 

ověření před zahájením prací. 

Vzhledem k charakteru lokality je nutné uvažovat s vysokým stupněm ruční práce a 

omezenou možností použití větší mechanizace. Výkopové práce v zákonném ochranném 

pásmu stávajících rozvodů a zařízení budou prováděny pouze ručně bez použití 

mechanizace. 

Jednotlivé technologické postupy je nutné předem konzultovat. Stejně tak i veškeré použité 

materiály. Jakákoli změna musí být předem odsouhlasena. 

V případě, že dodavatel realizace bude mít jakoukoli pochybnost o vhodnosti navrženého 

postupu, nebo použitých materiálech, či kvantifikaci je povinen na tuto skutečnost upozornit 

před zahájením realizace. Veškeré připomínky budou součástí nabídky uchazeče o 

realizaci. 

Vzhledem k charakteru stavby, volný veřejný prostor, nejsou kladeny zvláštní nároky na 

bezpečnost při jeho užívání. Bezpečnost při užívání je zajištěna především kvalitou 

jednotlivých nových součástí parku a uplatnění příslušných norem na jejich výstavbu a 

umístění. Při výstavbě budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé 

na stavbách obdobného charakteru. Při práci na realizaci budou dodrženy ČSN 73 6110, 

popřípadě ČSN 73 6108 a další normy týkající se zpevněných ploch a komunikací, ČSN 

83 9061, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021 a další normy týkající se zahradnických úprav a 

zásahů do zeleně. Pro zařízení dětského hřiště budou dodrženy normy ČSN EN 1176 a 

ČSN EN 1177 a jednotlivé herní prvky budou opatřeny potřebnou certifikací. 

 

Při všech stavebních pracích je třeba dodržovat platné předpisy zajišťující bezpečnost a 

ochranu zdraví. 

Práce při revitalizaci parku budou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, hlava V., §132 

a §138 a vyhláškou č.324/1990 Sb. Dále v souladu s nařízením vlády č. 28/2002 Sb. a 

dalšími předpisy. Především se jedná o zajištění bezpečnosti při mýcení dřevin, 

demolicích a výkopových pracích, zejména ve styku se stávajícími podzemními 
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inženýrskými sítěmi. Před započetím realizace dodavatel zajistí vytýčení veškerých 

podzemních vedení inženýrských sítí a kanalizace na místě zodpovědnými pracovníky 

jednotlivých správců nebo majitelů sítí. 

Zvláštní zajištění bezpečnosti užívání parku po dokončení úprav se vzhledem k 

charakteru stavby nepředpokládají. 

Všechny použité materiály pro nášlapné podlahové vrstvy bude vyhovovat požadavkům na 

protiskluznost, tzn. součinitelem smykového tření, jejich povrchů musí vyhovět požadavkům 

přílohy č. 1 vyhlášky 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Nově navržené stavební objekty budou navrženy v souladu s Obecně technickými 

požadavky na výstavbu (sbírka zákonů č. 369). 

 

o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení 

výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu 

Pro demontáž a montáž rozvodů a stožárů VO a bude využívána montážní plošina a jeřáb, 

maximální výška instalace do cca 6-ti m. 

 

p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající 

(technicky a technologicky) reálné doby výstavby 

 
předpokládané zahájení výstavby:  léto 2025  

předpokládané ukončení výstavby:  podzim 2025 

 

Stavba bude realizována v jedné etapě. 

 

Před započetím přípravných prací bude provedeno zabezpečení stávajících stromů proti 

poškození v průběhu výstavby a vytyčení inženýrských sítí. Souběžně s přípravnými pracemi 

se provede odstranění dřevin navržených ke kácení. Kácení dřevin a likvidace keřů bude 

realizováno v mimo vegetačním období, v případě, že nebude udělena výjimka. 

V rámci přípravných a bouracích prací dojde k odstranění prvků určených k demolici.  

Následně budou zahájeny výkopové práce a HTÚ a zemní práce pro technickou 

infrastrukturu.  

Následovat budou práce na založení staveb a komunikací, dokončení technické 

infrastruktury. 

Dále budou probíhat práce na stavbách a nadzemních konstrukcích, nových zpevněných 

plochách. 

Po provedení terénních úprav naváže výsadba nových stromů, keřů a ostatní zeleně, 

založení trávníku a osazení mobiliáře.  

Zahradnické úpravy budou probíhat zásadně v řádných agrotechnických termínech. Výsadba 

bude realizována v ideálních agrotechnických termínech a budou splněny příslušné normy 

(ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9051). Výsadba stromů bude probíhat dle podmínek 

ČSN 83 9021. Založení trávníku bude probíhat dle podmínek ČSN 83 9031. 

 

q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na 

průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

nejsou známy 
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r) dočasné stavby 

V rámci zařízení staveniště se předpokládá zázemí staveniště v podobě mobilní buňky – 

kontejneru. 

 

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

předpokládané zahájení výstavby:  léto 2025  

předpokládané ukončení výstavby:  podzim 2025 

 

Vzhledem k rozsahu stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby (viz 

rozhodnutí povolení stavby). 
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