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D.1.1.01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

POZNÁMKA :  

- všechny v dokumentaci uváděné normy, předpisy a vyhlášky se rozumí v platném 
znění. 

- tato dokumentace nenahrazuje vzdělání odborných učilišť a středních a vysokých 
škol stavebního směru.  
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D.1 Identifikační informace 
a) Údaje o stavbě 

název stavby : OBNOVA VSTUPU V ULIČNÍ FASÁDĚ NA 

OBJEKTU Č.P. 4 V ULICI DIVADELNÍ V JIHLAVĚ 

místo stavby :   DIVADELNÍ 4, 586 01 JIHLAVA, parc. č. 2820 

stavební úřad :   Jihlava 
kraj :   Vysočina 
katastrální území :   Jihlava 
vlastnické vztahy :    Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, Jihlava 
předmět dokumentace :   změna dokončené stavby - stavební úpravy – obnova     
    vstupu 
stavba dočasná / trvalá :   jedná se o stavbu trvalou 
 

b) Údaje o žadateli 

Název:   Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, Jihlava  

Sídlo / adresa:  Masarykovo nám. 97/1, Jihlava 
IČ:    0286010 
 

c) Údaje o zpracovateli dokumentace 

název a sídlo : ATELIER ALFA spol. s r.o. 

 Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava    
kraj :                Kraj Vysočina 
zodpověd. projektant : Ing. Slavomír Langmajer 
číslo projektanta : ČKAIT – 1000736, pozemní stavby 

telefon, fax :  +420 603 502 467 

IČO : 18197621 

DIČ : CZ18197621 
email : atelier.alfa@ji.cz 
projektant : Ing. Filip Neuwirth 
 +420 606 421 211 
 neuwi.filip@gmail.com 
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D.2 Popis navrhovaného stavu 
 

Jedná se o jednopodlažní objektu s půdním prostorem v Divadelní ulici 1365/4. 

Na průčelní fasádě v místě 4 okna od vjezdových vrat bude proveden nový vstup 

do objektu. Dle průzkumu na místě a dobových fotografií je zřejmé, že se v tomto 

místě historicky vchod již nacházel. Bude se tedy jedná o jakousi obnovu 

původního vchodu. 

Stávající okno budou včetně jeho parapetu vybouráno a budou osazeny nové 

dvoukřídlé dřevěné dveře s horním nadsvětlíkem tak, aby bylo zachováno 

nadpraží stávajících oken.  

Pokud by se při realizaci našel původní kamenný portál, bude očištěn, přiznán a 

dveře budou rozměrově přizpůsobeny. 

V rámci výměny dveří bude stávající podlaha v budově, která je cca o 40cm výše 

než přilehlý venkovní chodník, odbourána a budou provedeny dva schodišťově 

stupně, které budou navazovat na podestu, kterou je nutné zhotovit kvůli otevírání 

dveří a manipulačnímu prostoru. Tyto schody a podesta budou provedeny 

z betonu a betonové mazaniny. 

Pokud se nenalezne stávající kamenný portál, budou kolem nových dveří ve fasádě 

objektu provedeny nové šambrány ve stejném stylu, jako mají okolní okenní 

výplně a rozměry dveří budou přizpůsobeny dle okolností na stavbě. 

Stávající překlad nad oknem, pokud to jeho technický stav dovolí, bude zachován. 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Tvar ani kompozice nebude měněna. 

Materiálově budou dveře dřevěné a vzhledově bude vycházeno ze stávajících 

otvorových výplní a to i z hlediska odstínu nových dveří. Členění a vzhled dveří se 

bude podobat stávajícím vjezdovým vratům na dvůr. 

 

Zapravení ostění a šambrán bude provedeno ze stejného materiálu a odstínu jako 

stávající fasáda a šambrány kolem oken. 
 

Pokud se nenalezne stávající kamenný portál, budou kolem nových dveří ve fasádě 

objektu provedeny nové šambrány ve stejném stylu, jako mají okolní okenní 

výplně a rozměry dveří budou přizpůsobeny dle okolností na stavbě. 

D.3 Technické a konstrukční řešení stavebních úprav 

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  



Telefon: +420 603 502 467            IČO:   18197621 

Datová schránka: a2nnwzi                   email: atelier.alfa@ji.cz   DIČ:   CZ18197621 

5 
 

Bourání 

Odstranění stávajícího okna a vybourání parapetu až na úroveň venkovního 

chodníku. 

Obnažení stávajícího překladu a posouzení jeho technického stavu. 

Obnažení stávajícího kamenného portálu. (Pokud se objeví, bude přiznán a tvar 

dveří přizpůsoben stavebnímu otvoru). 

Odbourání částí betonové mazaniny a zahloubení cca 0,5m pod čistou úroveň 

podlahy. 

Nové konstrukce 

Zapravení ostění. 

Vytvoření podkladní zhutněné vrstvy ze štěrkodrtě 0/32mm cca 100mm, následné 

provedení podkladní písčité vrstvy, položení geotextílie 500g/m2, provedení 

svařované hydroizolační PVC fólie tl. 1,8mm, položení ochranné vrstvy geotextílie 

500g/m2 a provedení betonáže mazaniny tl. 200mm C20/25 XC2 s vložením KARI 

100/100/6 s krytím 30mm od spodního líce. 

Před betonáží bude provedeno šalování bočních stěn pod podkladní desku a 

schodišťových stupňů. Tyto konstrukce budou konstrukčně vyztuženy ocelí B500B. 

Součástí betonáže mazaniny bude betonáž dvou stupňů, které budou plynule 

napojeny na stávající čistou podlahu objektu a boční podbetonování stávající 

podkladní desky. 

HI vrstva bude zpětným spojem navařena a přichycena na čelo podkladní 

mazaniny z vnější strany od chodníku a detail bude opracován tak, aby byla HI 

chráněna. 

Následně proběhne osazení dřevěných dveří, které budou zakázkově vyrobeny 

truhlářem a budou kotveny do ostění a nadpraží vhodným způsobem dle 

zjištěného technického a zachovalého stavu navazujících konstrukcí. 

Finálně bude provedeno zapravení ostění a vytvoření šambrán kolem vchodu dle 

stávajícího vzhledu na budově. 

D.4 POŽADAVKY NA KONSTRUKCE A MATERIÁLY 
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DILATACE 

Podlahy – betony roznášecích vrstev: 

- po obvodu nových podlah bude vložen dilatační pásek z minerální vlny tl. 

10mm, 

- budou zhotoveny dilatační úseky cca 40-50m2 při poměru stran 2/3, 

zhotovení bude provedeno dilatačními spárami, které budou vytvořeny 

vložením hloubkového dilatačního profilu s kotvou z hliníku, hloubka 
dilatace stavitelná pomocí rektifikačních kotev, které jsou součástí profilu / 

následuje technologická přestávka min. 28 dní, pevnost bude testována 

Schmidtovým kladívkem 

POŽADAVKY NA ROVINNOST, SVISLOST A GEOMETRICKÉ ODCHYLKY 

BETON VYROVNÁVACÍ - rovinnost v kterémkoliv místě = ± 2 mm / 5m 

- celistvost bez děr a hrubých výstupků 

- před zhotovením dalších vrstev proběhne kontrola 

konečné pevnosti 

PODALHY    - rovinnost bude měřena dle ČSN 74 4505, 
- odchylka v délce 2 m = ± 2 mm měřeno pomocí latě a 

odměrného klínku, do 100 m2 po obvodu a v 

úhlopříčkách, nad 100m2 nejméně v 6 místech 

OMÍTKY    - rovinnost podkladu v kterémkoliv místě  

= ± 10 mm / 2m 

- svislost podkladu kdekoliv = ± 10mm  /2 m 

- odchylka rovinnosti podkladu v rámci patra 

= ± 15 mm 

- rovinnost konečné úpravy omítky  

= ± 5 mm / 2 m 

- svislost konečné úpravy omítky = 5mm/2m 

- odchylka svislosti v jednom patře = ± 15mm 

- odchylka podkladu od pravého úhlu měřená 

60cm úhelníkem = ± 5mm 

- odchylka konečné úpravy omítky od pravého 

úhlu měřená 60cm úhelníkem= ± 2mm 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Je navržena běžná výmalba zapravených míst po bourání a osazení nových dveří. 

ELEKTRICKÉ ROZVODY 

Neřeší se. 
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D.5 Zásady organizace výstavby 
potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Podrobné podmínky stavební připravenosti zajišťované objednatelem budou 

stanoveny dodavatelem (nebo subdodavateli) stavby. 

Za dodržování bezpečnostních zásad na staveništi jsou zodpovědní vedoucí 

montéři stavbyvedoucí, kteří s těmito zásadami musí prokazatelně seznámit 

odběratele a jiné subdodavatele. 

Potřeba vody a elektřiny bude zajištěna ze stávajících rozvodů v rámci domovních 

rozvodů. Investor určí dodavateli místo pro odběr vody a elektřiny a dohodne s 

ním podmínky jejího používání. 

Potřeby a spotřeby hmot pro výstavbu jsou určeny výkazem výměr. Jejich zajištění 

provede dodavatel stavby na základě výkazu výměr. 

odvodnění staveniště, 

Stávajícím způsobem. 

napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Pro napojení na dopravní infrastrukturu nebude nutno dalších úprav.  

vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Pro účely stavby bude 

využíván pozemek investora. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena 

práva majitelů sousedních pozemků. Požárně nebezpečný prostor od objektu 

stanoví požárně bezpečnostní řešení stavby, které je samostatnou součástí 

dokumentace. Dále nedochází k zásahu do ochranných pásem žádným způsobem. 

Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění vládního nařízení č. 

88/2004 Sb. Při provádění bude zohledněna hluková zátěž od stacionárních a 

mobilních zdrojů případného hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost a 

denní a noční provoz. Prašnost a vibrace budou minimalizovány vhodnými 

opatřeními a technologickými postupy. Veškeré stavební práce budou probíhat v 

pracovních dnech a případně o víkendu pouze od 6:00 do 20:00. Při výjezdu 

techniky ze stavby při provádění zemních prací bude zhotovitel povinen očistit 

místní komunikace. 

ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin, 

Způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru:  
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Zhotovitel provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob (plot, vyhrazující reflexní pásky a cedule), zajistí označení hranic staveniště 

tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 

vstupech.  

Budou provedena potřebná opatření zamezující hlučnost a prašnost během 

provádění stavebních prací.  

Práce nebudou dlouhodobě překračovat hladinu hluku stanovenou hygienickými 

předpisy pro dané území. Během stavebních prací je nutno respektovat blízkost 

okolní případně obytné zástavby. Stavební práce nebudou prováděny v době 

nočního klidu. 

- denní max. přípustná hodnoty hluku venkovních chráněných prostor je 50 dB 

- noční max. přípustná hodnoty hluku venkovních chráněných prostor je 40 dB 

V průběhu provádění prací je nutné provádět opatření ke snížení prašnosti, u 

veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden 

stavební provoz.  

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby práce na výstavbě se mohly řádně a bezpečně provádět. Nesmí 

přitom docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování 

bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích, ke znečišťování komunikací, 

ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k 

vodovodním sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných 

pásem a chráněných území.  

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li 

uloženy na volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak 

zhoršovat životní prostředí.  

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy 

bylo zachováno současné užívání veřejnosti (chodníky, podchody, přechody apod.), 

se musí po dobu společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém 

stavu. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve 

stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí 

uvést do původního stavu.  

Pracovníci na stavbě budou obeznámeni s BOZ. Na stavbě budou dodržována 

všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.  



Telefon: +420 603 502 467            IČO:   18197621 

Datová schránka: a2nnwzi                   email: atelier.alfa@ji.cz   DIČ:   CZ18197621 

9 
 

Zhotovitel stavebních prací umístí informační a bezpečnostní tabule s informacemi 

o probíhající stavbě.  

Za veškerou bezpečnost na staveništi a v okolí staveniště, rovněž za celkovou 

bezpečnost průběhu stavebních prací nese odpovědnost zhotovitel stavby.  

maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Pro staveniště bude proveden zábor pozemku 5889 nebo 372/1. Před započetím 

stavby bude doložena smlouva o tomto záboru mezi investorem, případně 

zhotovitelem a majitelem potřebného pozemku pro zábor staveništěm. 

požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Nepředpokládají se. 

maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace, 

Navržená stavba nebude mít vliv na životní prostředí. K výstavbě budou použity 

jen materiály s certifikátem o zdravotní nezávadnosti. Stavba neovlivní klimatické 

poměry, ovzduší, nebude kontaminovat půdu ani nenaruší stabilitu ekosystému, 

nezasahuje též do zátopových oblastí 

Nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona č. 223/2015 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 

pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

Zdroje, vlastnosti a druhy škodlivin nebudou vznikat, likvidace odpadů bude 

provádět firma zabývající se svozem odpadů. Jedná se o běžný komunální odpad. 

Všechny použité stavební materiály a technologie jsou standardní a neovlivňují 

negativně životní prostředí, nejsou zde vytvářeny žádné nebezpečné zplodiny, 

nežádoucí nebezpečné výpary. Dešťová voda bude vsakována v průběhu výstavby 

na pozemku investora. Veškeré odpady vzniklé při stavbě (prázdné papírové a 

plastové obaly, dřevo, stavební suť, ocel a další) budou odváženy do nejbližšího 

sběrného dvoru odpadů. 

Č. ODPADU NÁZEV ODPADU KATEG. ODPADU 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
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17 01  Beton, cihly, tašky a keramika O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu O 
17 02 Dřevo, sklo a plasty O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 05  Železo a ocel O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 

01 s 17 06 03 
O 

17 08 Stavební materiály na bázi sádry O 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 

O – ostatní odpad 

N – nebezpečný odpad 

Organizace nebo osoba, provádějící stavební práce, bude bližší a konkrétní 

podmínky uložení odpadu řešit s příslušným odborem životního prostředí. 

bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Přísun zeminy na staveniště se nepředpokládá.  

ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a 

hlučnost. Při stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku před 

stávajícími obytnými a jinými chráněnými objekty. Během výstavby nebude rušen 

noční klid. Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. 
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. Ochrana 

stávající zeleně bude zabezpečena dle ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9061 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

Ochrana stávající zeleně 

Při provádění prací bude dodržena ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 

Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 

Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, ČSN 83 9051 Rozvodová a 

udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích. Zachované dřeviny v dosahu stavby 
budou po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením, např. prkenným 

bedněním.  

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v 

chráněném venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených v 

nařízení vlády č. 241/2018 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy 
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s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém 

stavu.  

Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném 

venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně 

platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen 

hygienický limit LAeq = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat následující zásady:  

- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně 
hlučné, neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro 

výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je 

třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně 

elektrocentrála, musí být tato zařízení v protihlukové kapotě.  

- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na 

okolní zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel 

dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto 

práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě hloubení 

stavební jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače) provádět v době 

od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní 

přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vracejí z práce), a to pouze v 

pracovní dny (mimo sobot a nedělí) - Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem 

provádět stavební činnosti v době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní 

ekvivalentní hladiny hluku v případě blízké obytné zástavby.  

Ochrana před prachem  

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

- Zpevněním vnitro-staveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), 

užíváním plochy pro dočištění. 

- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na 

veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích v platném znění. 

- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a 

čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 

odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 

znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního 

stavu.  
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- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 

361/2000 Sb. v platném znění,  

- V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů  

- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového 

parku.  

- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a 

stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné 

legislativy pro mobilní zdroje.  

- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení 

případných úniků olejů či PHM do terénu.  

- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci 

půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných 

látek.  

- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

Opatření z hlediska bezpečnosti – stanovení podmínek pro provádění stavby z 

hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi dle §3 zákona číslo 

309/2006 Sb. v aktuálním znění:  

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 

montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na 

jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro 

bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze 

tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.  

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky 

kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a přípravě projektu a 

realizaci stavby, jímž jsou:  

a.  Udržování pořádku a čistoty na staveništi  

b.  Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace  

c. Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo 

prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních 

prostředků a zařízení 
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d.  Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem  

e.  Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny  

f.  Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při 

údržbě a pravidelném provádění kontrol spojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, 

které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví  

g.  Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob 

konajících práce na staveništi  

h.  Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, 

přípravků a materiálů  

i.  Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů  

j.  Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků 

materiálů  

k.  Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich 

etapy podle skutečného postupu prací  

l.  Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s 

vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi  

m.  Zajištění spolupráce s jinými osobami  

n.  Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na 

staveništi nebo v jeho těsné blízkosti 

o.  Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob 

na staveništi, které mu bylo přiděleno  

p.  Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi 

vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života 

nebo poškození zdraví  
q.  Dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi stanovených prováděcím právním 

předpisem 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance 

zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná 

zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis.  

dle §15 zákona číslo 309/2006 Sb. v aktuálním znění:  

(1) V případech, kdy při realizaci stavby  

a.  Celková předpokládaná doba pracovní činnosti je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a 



14 
 

bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 

delší než 1 pracovní den, nebo 

b.  Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 

přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu  

Je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož 

náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce 

příslušnému podle místa staveniště (§2 odstavec 1 zákon číslo 251/2005 Sb. 

v aktuálním znění, o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním 

staveniště zhotoviteli; oznámení může být v listinné nebo elektronické 

podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je 

zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě 

u vstupu na staveniště po celou dobu provádění až do ukončení prací a 

předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí 

štítku nebo tabule umísťované na staveništi nebo stavbě. 

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobou zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou 

stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle 

odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi 

byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 

jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést 

potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být 

rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 

realizace stavby. 

 

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště, tak vlastního staveniště bude 

dočasně oplocen tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich 

prostoru.  

Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou ohrazeny, v 

kontaktu s pěšími budou ohrazeny typovými přenosnými zábranami výšky 1,1 

metru s dotykovou lištou ve výšce do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou 

budou zajištěny přechodným dopravním značením. Příčné přechody přes 

výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami.  

Požární zabezpečení stavby  
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Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny podle 

vyhlášky číslo 221/2014 Sb. v platném znění, a podle vyhlášky číslo 268/2011 Sb. 

v platném znění, kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně. Tato 

kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním 

objektům. 

poznámka: Veškeré zde citované zákony, vyhlášky, české státní normy, české 

technické normy a nařízení vlády jsou myšleny v aktuálním a platném znění. 

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Při provádění všech uvedených prací je bezpodmínečně nutné dodržování všech 

základních vyhlášek a předpisů bezpečnosti práce, technologických postupů a ČSN. 

Pracovníci budou prokazatelně poučeni o zásadách bezpečnosti práce. Na 

staveniště bude zakázán vstup všem nepovolaným osobám.  

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. v aktuálním znění a 

dalších souvisejících předpisů by měl být investorem vybrán hlavní koordinátor 

BOZP.  

Zajištění ochrany, zdraví a bezpečnost pracovníků se řídí zákonem 262/2006 Sb. v 
platném znění. Veškeré stavební práce budou probíhat tak, aby uživatelé 

sousedních nemovitostí byli minimálně obtěžováni hlukem, prachem a jinými 

negativními vlivy vzniklými při provádění stavby.  

Veškeré stavební práce budou prováděny v době od 8.00 do 19.00 hodin. Budou 

použity stroje a mechanismy s primárně omezenou úrovní hlučnosti. Při 

manipulaci se sutí je nutno v maximálně možné míře eliminovat vliv hluku.  

Během stavebních prací budou dodrženy dostatečně dlouhé přestávky během 

hlučných operací, aby obyvatelé nejbližších objektů měli možnost větrání vnitřních 

obytných prostor.  

Dále budou obyvatelé a uživatelé nejblíže situovaných objektů seznámeni s délkou 

a charakterem jednotlivých etap prací (znají-li občané zasažení hlukem účel a 

smysl hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější a minimalizuje 

se takto vznikající stres a nepohoda).  

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení, zejména zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném 

znění a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Vše myšleno v aktuálním znění. 
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Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací.  

Při realizaci stavby budou respektovány všechny platné normy, vyhlášky a 

předpisy (zejména týkající se bezpečnosti práce a provozu).  

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, 

hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad 

přípustnou míru danou příslušným právním předpisem. 

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat 

ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:  

Zákony: 

Zákon č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a doplnění  

Zákon č. 309/2006 Sb.,  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) 
Zákon č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví  

Zákon č. 361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích  

Zákon č. 185/2001Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky  

Zákon č. 251/2005 Sb.,  o inspekci práce 

Nařízení vlády:  

Nařízení vlády č. 272/2001 Sb., - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí.  

Nařízení vlády 362/2005 Sb.,  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z 

výšky nebo hloubky.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci  

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,  kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí.  
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Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve 

znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,  kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel/zhotovitel povinen zajistit při 

provozování dopravy dopravními prostředky.  

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.,  o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím 

výbuchu.  

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací.  

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky.  

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.,  kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a 

okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu  

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.  kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Vyhlášky: 
Vyjma následujících vyhlášek také dané vyhlášky města Jihlavy, které jakkoliv 

souvisí s danými pracemi. 

Vyhláška č.137/1998 Sb.,  o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Vyhláška č. 526/2006 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu  

Vyhláška č. 383/2001 Sb.,   o podrobnostech nakládání s odpady 

poznámka: Veškeré zde citované zákony, vyhlášky, české státní normy, české 

technické normy a nařízení vlády jsou myšleny v aktuálním a platném znění. 

úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou vyžadovány. 
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zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

V souvislost s výstavbou nedojde k dopravním omezením a to ani na místních 

komunikacích. 

stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Nestanovuje se. 

D.6 Obecné časové údaje o realizaci stavby 
Stavba není členěna na etapy. Časové údaje o realizaci jsou pouze orientační, 

avšak předpokládaný termín u zahájení stavby je 2. čtvrtletí 2024 a ukončení 

stavby ve druhé polovině roku 2024. 

 

! PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI ŘEŠIT NA STAVBĚ PO PŘIZVÁNÍ STAVEBNÍHO DOZORU ! 
 

V Jihlavě, 21. února 2024    Vypracoval : Ing. Filip Neuwirth 

 


