

Zpracovatel PD:

Ing. Zbyněk Pecina

Projektování el. zařízení

Fügnerova 8, 586 01 Jihlava

mobil: 608 76 95 44

mail: zbyndapecina@seznam.cz

Akce:

Úprava VO v parku za OD, Jihlava

Obsah:

Veřejné osvětlení

A. Průvodní list

Stupeň: DpPS

Číslo kopie:

Investor: Statutární město Jihlava,
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

Číslo zakázky: a772024

Datum zpracování PD: říjen 2024



A. Průvodní list

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby: **Úprava VO v parku za OD, Jihlava**

b) Místo stavby: **k.ú. Jihlava (okres Jihlava);659673**

Dotčené pozemky:

| číslo pozemku | způsob využití | druh | způsob ochrany |
|---|--------------------|-----------------------------|---|
| Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | | | |
| 3019/3 | ---- | zastavěná plocha a nádvodří | ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam |
| 3019/5 | zeleň | ostatní plocha | ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam |
| Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 1556/16, 58601 Jihlava | | | |
| 3014 | jiná plocha | ostatní plocha | ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam |
| 3007/11 | manipulační plocha | ostatní plocha | ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam |
| 3007/12 | manipulační plocha | ostatní plocha | ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam |

c) Předmět dokumentace: Veřejné osvětlení

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Zbyněk Pecina, Beranovec 27, Suchá, 58833 Stonařov, IČ:64348296
provozovna: Fügnerova 3556/8, 586 01 Jihlava, ČKAIT:1400049

A.2. Seznam vstupních podkladů

- geodetické zaměření prostoru stavby
- katastrální mapa řešeného prostoru v obci
- geodetické zaměření podzemních sítí jednotlivých správců
- jednání a konzultace se zástupci investora, správcem sítě VO

A.3 Atributy stavby

- a) *hloubka stavby*
je dána maximální hloubkou výkopu – 1,3m,
- b) *výška stavby*

je dána maximální výškou svítidla na stožáru VO – 4m

- c) *předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě*
neřeší se, veřejné osvětlení osoby neobsahuje
- d) *plánovaný začátek a konec realizace stavby*
jaro 2025 – podzim 2025