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Dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele fesi rekonstrukci
bytu &.1 v objektu Uvoz 416/25 v Jihlaveé.

Veskeré pripojky do objektu vcetné hlavnich rozvodd jsou stavajici a
vyhovuji a jsou beze zmén.

Z hlediska kapacit a mnoZstvi potieby vody ¢i splaskovych vod se oproti
stavajicimu stavu nic nemeéni, jedna se o rekonstrukci stavajiciho bytu.

Veskeré podklady a informace byly poskytnuty od investora a z mistniho
Setfeni, dale dle fotodokumentace.

ZTI — VNITRNI ROZVOD KANALIZACE:

V objektu dojde zhlediska wnitini kanalizace k provedeni novych
rozvodu kanalizace u rekonstruovaného bytu v1.NP, zde bude od tohoto bytu
kanalizace nova.

Po demontazi stavajicich zafizovacich pfedméti v byvalé kuchyni, dojde
K prizkumu kam je ptivodni odpad veden a dojde k jeho zaslepeni rozvodu na
paté bytu.

Pro rekonstruovany byt bude provedeno nové kanalizacni napojeni na
stavajici kanalizaci, kterd je vedena v kraji chodby a to od stavajici stoupacky
provedené v minulosti. K napojeni dojde pomoci vsazeni odbocky po provedeni
odhaleni stavajiciho rozvodu a po prizkumu stavajici kanalizace.

Kanalizace bude od napojeni zavedena opét krajem chodby do m.¢.1.02
(koupelna +WC), kde bude osazen Cistici kus a ptivzdusnovaci hlavice za
plastovymi dvirky 150/300mm. Po trase dojde k odboceni do chodby bytu 1.01
a napojeni pracky v m.¢.1.02 a kondenzatu pl.kotle (komina) v m.¢.1.04. Pozor
je zde neznama konstrukéni vyska podlahy s tim, ze v 1.PP jsou klenby —
prazkum nutny.

Pti vloZkovani komina bude proveden odvod kondenzatu z komina do
kanalizace s napojenim na prackovy sifon. Neutralizace kondenzatu neni
vzhledem Kk vykonu kotle nutna.

Pii napojovani na stavajici kanalizaci je nutno vzdy provést potiebny
detailni prizkum a odhaleni rozvodii na misté v radmci stavby. V ramci
prazkumi pro PD nebyl mozny tento destruktivni prizkum provadét.

Dispozice zafizovacich predméti je patrna z vykresové dokumentace.

Ptipojky od zatizovacich pfedmétli jsou plastové a jsou napojeny na nové
odpadni potrubi a to ve spadu 3%, pokud neni uvedeno jinak.

Material nové kanalizace, jakozto 1 stoupacich potrubi je z plastovych
trub systému HT a KG.

Kanalizace bude podrobena zkouSce té€snosti vodou.

Vnitini kanalizace bude provedena dle CSN 736760.



ZTI — VNITRNIi ROZVOD VODY:

V objektu dojde zhlediska vnitiniho vodovodu k provedeni novych
rozvodi vody u rekonstruovaného bytu v1.NP, zde bude komplet rozvod novy a
to od napojeni na stavajici KK za odpoc¢tovym stavajicim vodomérem. Vodomeér
je pristupny z hlavni chodby a je ve sttedové zdi kK bytu za plastovymi dvirky.

Dispozice zatizovacich predméta je patrna z vykresové dokumentace.

Rozvodné potrubi k jednotlivym novym zafizovacim piedmétim je
vedeno v podlaze.

Zdrojem TUV bude plynovy kondenza¢ni kombinovany kotel s vykonem
do TUV 24,0 kW,

Rozvod vody je navrzen z PPR trub. Toto potrubi bude izolovano
navlekovou izolaci - tloustka stény izolace (studena voda - 6mm, TUV 20
mm).

Cel4 montaZ bude provedena v souladu s CSN, budou provedeny tlakové
zkousky a proplach.
Instalace vodovodu je dle CSN 736660,736655.

ZT1-ROZVOD PLYNU:

V objektu dojde na hlavni chodbé Kk osazeni nového plynoméru
PREMAGAS G4 (max.6 m3/hod) pro tento byt. Pied a za plynomérem budou
osazeny kulové kohouty DN 25. Misto pro plynomér zde je, stavajici byl ale jiz
demontovan. Hlavni rozvod plynu je jiz po rekonstrukei a je z CU trub tvrdych.

Rozvodné potrubi od plynoméru bude z trub CU tvrdych a rozvedené
vbyt¢ k plspotiebi¢im kterym budou komb.kondenza¢ni kotel a
komb.pl.sporak v m.¢.1.05. Max.odbér plynu sporaku ¢ini Q= 0,7 m3/hod.

Rozvod je zaveden do bytu do komory m.¢.1.04, kde bude osazen novy
plynovy kombinovany zavésny kotel, napf. BAXI Evolution Prime 24
Suzavienym spalovanim o regulovaném vykonu do topeni 4,8-20,0kW a
vykonu do ohfevu TV 24,0kW s jmenovitou max. uinnosti 105,8%. kW.
Max.odbér plynu kotle ¢ini Q= 2,6 m3/hod.

Pro tento kotel, ktery si nasava vzduch z venku neni nutno zfidit ptivod
spalovaciho vzduchu dle CSN.

Pted spottebi¢i budou osazeny kulové kohouty.

Pii vSech prichodech pl.potrubi zdi, bude toto chranéno ocelovou
chranickou.

Potrubi je vedeno v byté volné pti zdi. Potrubi bude opatieno pottebnym
po¢tem upeviovacich objimek.



Bilance spotieby plynu — Spotieba paliva (zemni plyn)

Tlak plynu 2 kPa

Qmax = 3,3 m3/hod

Qmin =0,5m3/hod

Q ro¢ni cca = 2 000 m*ZP = 21 000 kWh

ZT1 — ZARIZOVACI PREDMETY:

Obecné lze konstatovat, ze veskeré stavajici zatizovaci predméty budou
demontovany.

Zatizovaci predméty budou nasledné dodany nové.

Jednotlivé nové typy =zafizovacich predmétt, ventild a baterii jsou
vybrany a kvalitativné specifikovany detailnim popisem ve vykazu vymeér, ktery
je soucasti celého celku dokumentace.

Poznamka:

JelikoZ v ptfedprojektove pripravé pii mistnim Setfeni byly zajiStény
pouze vnéjsi znaky rozvodl je vychédzeno z téchto piedpokladanych rozvodi
dle téchto vnéjSich znakil zjiS§ténych pii mistnim Setfeni na budoucim stavenisti.
Pfi realizaci je nutny pruzkum skute¢ného vedeni kanalizace a toto je zahrnuto
ve vykazu vymeér.

Ptipadné zmény proti provadéni stavebnich praci vyvolané
nepfedvidatelnymi skuteCnostmi budou fteSeny dodateCné po konzultaci
s projektantem v ramci autorského dozoru piimo na stavbé a zaznamenany do
stavebniho deniku, poptipadé 1 do dokumentace projektu.

Veskeré prace je nutno provadét dle platnych norem a technologickych
pravidel s ohledem na dodrzovani vyhlasek.

V Jihlave 7/2021



