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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
 
Jedná se zastavěné území města. Stavbou se nemění stávající využití pozemků. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
 
Stavbou se nemění stávající využití pozemků. Stavba je tedy v souladu s územním plánem 
obce.  
 

  

Obr. Výřez z územního plánu – zájmové území  

 

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod, 
Stavba nebude ovlivňovat stávající geologické, geomorfologické a hydrologické poměry. 
Stavba nebude mít vliv na zdroje nerostů a podzemní vody. 
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e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), 
stavebně historický průzkum apod., 
Průzkumy nebyly vzhledem k charakteru a rozsahu akce provedeny. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná 
pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, 
záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
Stavba se nenachází v ochranných pásmech. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby. Odtokové poměry se po realizaci stavby výrazně 
nezmění.  

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Stavba nevyžaduje kácení dřevin. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
Stavba nevyžaduje zábor ZPF, popř. PUPFL. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Stavba bude napojena na stávající místní komunikace v ul. Zimní, Jarní dle stávajícího stavu 
vč. bezbariérového napojení pro pěší. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Nejsou 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
pozemek parc. 672/193, 672/99, 672/182, 672/179, 672/176, 672/179, 672/180, 672/168, 
672/133, 672/151, 672/149, 672/147, 672/153  k.ú. Horní Kosov, obec Jihlava, okres Jihlava 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 
Ochranné a bezpečnostní pásmo stavbou nevznikne 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 
Nejsou vyžadovány 

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Stavba bude napojena na stávající místní komunikace v ul. Zimní a Jarní 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 
Rekonstrukce stávající stavby.  
 

b) účel užívání stavby, 
Dopravní stavba 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Trvalá stavba 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 
odchylným řešením z platných předpisů a norem, 
- 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Podmínky stanovisek dotčených orgánů jsou v PD zohledněny. 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 
nová ochranná pásma a chráněná území apod., 

 
Jedná se o rekonstrukci povrchu stávajících chodníků s povrchem z litého asfaltu. Stávající 
povrch z litého asfaltu bude odstraněn a na původní pokladní beton bude položen nový 
asfaltový koberec. U části chodníků bude nový asfaltový povrch položen na původní povrch 
z litého asfaltu. Současně budou provedeny bezbariérové úpravy.  
 
Stavba je členěna na dva stavební objekty: 
SO 101 Chodník před BD Jarní 1 - 5 – bude zachována stávající šířka průběžného chodníku 
(2 m) i přístupových chodníků (proměnná 2 – 2,5 m). 
SO 102 Chodník před BD Jarní 7 – 15 – bude zachována stávající šířka průběžného 
chodníku (2 m) i přístupových chodníků (proměnná 2 – 4 m). 
 
 
Stavba bude provedena v jedné stavební etapě. Stavba nemá technologická zařízení. 
Intenzita dopravy se po realizace akce nezmění a zůstane stejná. 
 
Součástí akce je dále oprava stávajícího zábradlí schodišť naproti domu č. 13. 
 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
- 
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i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 
Stavba nebude produkovat odpady a emise. Odvod dešťových vod bude na přilehlý terén 
(chodník) a do uličních vpustí (vozovka). 

j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Stavba bude realizována v jedné etapě. Předpoklad realizace 2025. 

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 
(údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do 
zkušebního provozu), 
Nepředpokládá se uvedení stavby do předčasného užívání. 

l) orientační náklady stavby. 
Předpokládané náklady stavby jsou 1,1 mil. Kč bez DPH. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Stávající stav nebude vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce) výrazně změněn.  

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Použity budou materiály beton, kámen, obalovaná asfaltová směs. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 
návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 
nepřípustné přetvoření, 
Jedná se o rekonstrukci povrchu stávajících chodníků s povrchem z litého asfaltu. Stávající 
povrch z litého asfaltu bude odstraněn a na původní pokladní beton bude položen nový 
asfaltový koberec. U části chodníků bude nový asfaltový povrch položen na původní povrch 
z litého asfaltu. Současně budou provedeny bezbariérové úpravy.  
 
Stavba je členěna na dva stavební objekty: 
SO 101 Chodník před BD Jarní 1 - 5 – bude zachována stávající šířka průběžného chodníku 
(2 m) i přístupových chodníků (proměnná 2 – 2,5 m). 
SO 102 Chodník před BD Jarní 7 – 15 – bude zachována stávající šířka průběžného 
chodníku (2 m) i přístupových chodníků (proměnná 2 – 4 m). 
 
Součástí akce je dále oprava stávajícího zábradlí schodišť naproti domu č. 13. 
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b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima), 
- 

c) celková spotřeba vody, 
- 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem, 
Stavba nebude produkovat odpady. 

Při realizaci stavby je předpokládán z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. vznik těchto odpadů: 

 - 17 01 01 O beton (12 t) 

 - 17 05 04 O zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (20 t) 

 - 17 03 02 O asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  

 - 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 17 

09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy 

bez vlivu na životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, jejíž místo určí investor 

v podmínkách zadání zakázky na stavební práce.  

 Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod 

závadnými látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména 

ropnými látkami ze stavebních a dopravních prostředků. 

Další odpady vzniklé během stavby se nepředpokládají. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
- 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, 
včetně řešení informačních systémů. 

Stavba odpovídá Vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Jedná se o stavbu pozemní komunikace, kde se bezpečnost řídí příslušnou právní úpravou. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu, 
V současné době se jedná o místní komunikaci III (v místě, kdy je chodník přimknutý 
k vozovce) a IV. třídy (v místě kdy je vozovky oddělen zeleným pásem) ve výše vymezeném 
úseku ul. Jarní. Stávající průběžný chodník má šířku 2 m, přístupové chodníky proměnnou 
šířku 2 – 4 m). 
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b) popis navrženého řešení. 

 

1. Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 
-Stavbou nevznikne nová místní komunikace. 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 
Místní komunikace III. a IV. třídy 

- parametry a zdůvodnění trasy, 
 
SO 101 Chodník před BD Jarní 1 - 5 – bude zachována stávající šířka průběžného 
chodníku (2 m) i přístupových chodníků (proměnná 2 – 2,5 m). Délka 35 (hlavní 
trasa), 23 m (přístupové chodníky) 
SO 102 Chodník před BD Jarní 7 – 15 – bude zachována stávající šířka průběžného 
chodníku (2 m) i přístupových chodníků (proměnná 2 – 4 m). Délka 63 m (větev 
k domům 7 a 9) a 115 m (hlavní trasa okolo domů 11, 13, 15) 

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 
 Bilance zemních prací je s přebytkem vytěžených materiálů, které bude uložena na 
skládku (zemina, odtěžené kamenivo pod chodníkem) a na skládku stavebního materiálu 
(kamenné kostky, betonová dlažba z prostoru kont. stání, asfaltový recyklát) 

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 
 - 

2. Mostní objekty a zdi 

a) výčet objektů a zdí, 
- 

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje - rozpětí, délky, šířky, 
průjezdní a průchozí prostory: 

- základní technické řešení a vybavení, 
 - 

- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění, 
 - 

- postup a technologie výstavby. 
 - 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 
Odvod dešťových vod bude na přilehlý terén (chodník) a do uličních vpustí (vozovka). 
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4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony), 
 - 

b) technické vybavení tunelu, 
 - 

c) navržená technologie výstavby, 
 - 

d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti. 
- 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a 
vybavení. 

- 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení, 
 - 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku, 
 DZ dle stávajícího stavu. 

c) veřejné osvětlení, 
 Dle stávajícího stavu 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace, 
 - 

e) clony a sítě proti oslnění. 
- 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) výčet objektů, 
 - 

b) základní charakteristiky, 
 - 

c) související zařízení a vybavení, 
 - 

d) technické řešení, 
 - 
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e) postup a technologie výstavby. 
- 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
- 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Po dobu stavby bude omezen provoz na stávajících místní komunikaci. Po dobu stavby 

musí být zajištěn příchod k jednotlivým bytovým domům.. Stávající vodovody nebudou stavbou 
dotčeny a budou funkční po celou dobu stavby, odstávky nejsou uvažovány. Stavba 
zpevněných ploch z hlediska Vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/2001 není stavební objekt s 
požárním rizikem, není dělen do požárních úseků, nehrozí zde nebezpečí vzniku požáru, a 
proto nemusí být stavba požárně posuzována. Stávající nástupní plochy pro požární techniku 
dle ČSN 730802 v rozsahu zájmové lokality nebudou omezeny. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
- 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
prostředí 

Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou 
č. 387/2016 a 437/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 93/2016 
(katalog odpadů) a vyhláškou č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
Veškeré vznikající odpady budou odvezeny na skládku a dodavatel investorovi doručí protokol 
o odborné likvidaci těchto odpadů. Zhotovitelé stavebních prací musí při stavbě respektovat 
všechny platné předpisy o bezpečnosti práce, platné pro stavbu všeobecně či pro každé 
použité strojní zařízení, stroj nebo stavbou dotčené zařízení. Jedná se hlavně vyhl. č. 
136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, předpisy týkající se prací s elektrickými zařízeními, prací v ochranných pásmech 
inženýrských sítí, ČD, atp. 

Během výstavby dojde ke zvýšení hladiny hluku vlivem staveništní dopravy. Zhotovitel je 
povinen dodržovat technologickou kázeň. Organizaci výstavby musí řešit tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému obtěžování obyvatel zejména hlukem a emisemi. Týká se hlavně staveništní 
dopravy po veřejných komunikacích. V průběhu výstavby je nutné provádět pravidelnou 
kontrolu stavebních mechanizmů. V maximální míře je zapotřebí využívat stavební 
mechanizmy se sníženou hlučností a s nízkou produkcí emisí. 

Navržené konstrukce komunikace budou zhotoveny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně 
neutrálních materiálů a výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 - 
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b) ochrana před bludnými proudy, 
- 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 - 

d) ochrana před hlukem, 
 - 

e) protipovodňová opatření, 
- 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
- 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 - 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
- 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
Dopravní řešení bude vycházet ze stávající stavu a nebude stavbou změněno.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Napojení bude na stávající zpevněné plochy. 

c) doprava v klidu, 
- 

d) pěší a cyklistické stezky. 
Napojení bude na stávající pozemní komunikace, dle současného stavu. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
 Okolo krajnic bude doplněna ornice a založen trávník. 

b) použité vegetační prvky, 
 - 

c) biotechnická, protierozní opatření. 
 - 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 

především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 

prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví 
výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní 
prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci 
stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma 
IS. 

Odpadové hospodářství po dobu stavby: 
Stavební objekty budou provedeny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně neutrálních 

materiálů a výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 
Případné vybourané nebo přebytečné stavební hmoty, suť a prefabrikáty budou 

považovány za odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. 
"O odpadech". Tuto povinnost má organizace provádějící stavební práce - t.j. dodavatel. 

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. tyto odpady: 
 - 17 01 01      O     beton  
 - 17 01 02      O     cihly 
 - 17 03 02      O     asfaltové směsi 
 - 17 05 04 O zemina a kamení  
 - 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady 
Tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové 

stavbě a jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce. 
Dále mohou na stavbě vznikat odpady: 
 - 15 01 01      O     Papírové a lepenkové obaly 
 - 15 01 02      O     Plastové obaly 
 - 15 01 03      O     Dřevěné obaly  
 - 15 01 04      O     Kovové obaly  
 - 15 01 06      O     Směsné obaly 
 - 17 02 01      O     Dřevo 
 - 17 02 02      O     Sklo  
  - 17 02 03      O     Plasty 
 - 17 04 05      O     Železo a ocel 
  - 17 04 07      O     Směsné kovy 
 - 17 04 11      O     Kabely 
  - 17 06 04      O     Izolační materiály 
 Tyto odpady mohou být využívány nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 

odstranění ostatních odpadů. 
Možné nebezpečné odpady: 
 - 15 01 10      N     Obaly obsahující zbytky nebez. Látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
 - 17 09 03      N     stavební a demoliční odpady (včetně odp.směsí) obsahující 

nebezpečné látky 
Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 

odstranění nebezpečných odpadů. 



 
 
 
 
Tyršova 18, Jihlava  |  detašované pracoviště 

 

 

strana 12 / 17 

Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy bez 
vlivu na životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, ke kolaudaci doloží 
dodavatel stavby listiny prokazující uložení veškerých odpadů na stanovené skládky. 

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod 
závadnými látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména 
ropnými látkami ze stavebních a dopravních prostředků. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Stavba nemá vliv na okolní rostliny a volně žijící živočichy. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba nezasahuje do území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

-  

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 

- 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

- 
  

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba je navržena dle podmínek pro projektování pozemních komunikacích. Ochrana 

obyvatelstva v rámci stavby bude zajištěna podle zpracovaného plánu BOZP, který zajistí 

koordinátor BOZP. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Potřebné množství materiálů a hmot je specifikováno ve výkazu výměr, který tvoří součást této 
PD. 

b) odvodnění staveniště, 
Odvod dešťových vod bude na přilehlý terén (chodník) a do uličních vpustí (vozovka). 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezd na staveniště je zajištěn z přilehlých MK. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba nemá vliv na okolní pozemky. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Okolní stavby budou chráněny podle obecně platných právních předpisů. Před zahájením 
stavebních prací bude provedena pasportizace stavebního stavu okolních objektů. Dřeviny 
budou ochráněny v souladu s platnou legislativou. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Obvod staveniště je vymezen vlastní stavbou. Nebude prováděn zásah do sousedních 
pozemků. Pro skladování stavebních materiálů, popř. jako mezideponie může být využito 
několik parkovacích míst na přilehlých parkovištích. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Obchozí trasa bude vedena po chodnících na protější straně, popř. po přilehlých MK. 
Vzhledem k charakteru akce se nepředpokládá plné dlouhodobá uzavírka chodníku. Úplná 
uzavírka chodníků proběhne pouze v době pokládky finálního povrchu v rozsahu jednotek 
hodin.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Likvidace odpadu bude zajištěna dodavatelem stavebních prací v souladu s platnou 
legislativou. Doklady o nakládání s odpady budou součástí závěrečné zprávy zhotovitele. 

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Při stavbě vznikne přebytek zeminy, které bude uložena na skládku (zemina, odtěžené 
kamenivo pod chodníkem) a na skládku stavebního materiálu (kamenné kostky, betonová 
dlažba z prostoru kont. stání, asfaltový recyklát) 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Při realizaci stavby budou prováděna veškerá opatření zabraňující poškození životního 
prostředí v souladu s předpisy týkajícími se jeho ochrany. Stavbou nesmí být poškozeny 
podzemní ani povrchové vody, vzrostlá zeleň. Odpady vzniklé při stavbě budou zpracovány 
v souladu s platnou legislativou s důrazem na opětovné využití. Veškeré plochy v okolí 
staveniště budou uvedeny do původního stavu. 

k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdravím plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 

probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle nařízení vlády č.136/2016 Sb., přičemž 

prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 

odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve 

vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 

zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se 

považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 

prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 

označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 
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vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a 

zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří 

překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle 

věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

Pěší budou směrováni pokud možno mimo staveniště. Pokud to nebude možné, bude 

nutné zajistit pohyb pěších i přes staveniště. V případě, že staveniště bude lokálně oploceno 

přenosným zábradlím, musí odpovídat požadavkům TP 66, čl. 4.5.2, 4.5.3. Musí mít tedy 

hladký povrch bez ostrých hran a musí být doplněno dotykovou lištou pro nevidomé (0,2 – 0,3 

m nad chodníkem). Vždy bude zachována průchozí šířka provizorní bezbariérové trasy 1,5 m 

(v souladu s principy vyhlášky 398/2009 Sb.). 
Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 

„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Zhotovitelé zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 
„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Zhotovitelé zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 136/2016 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo 
provádějí: 

- práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo 
jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou 
prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zákonem 
225/2017 Sb. a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 

- práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 
výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování 
(dále jen "betonářské práce"), 

- práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, konstrukcích, 
omítání stěn a stropů, spárování zdiva, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním 
(dále jen "zednické práce"), 

- práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, 
například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických 
konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 

- práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo 
její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek 
stanovených zákonem 225/2017 Sb. (dále jen "bourací práce"), 

- svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle vyhlášky 87/2000 Sb. 
- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
Na stavbu bude zpracován plán BOZP, toto je povinností dodavatele stavby. Znění plánu 

BOZP bude nedílnou součástí dokumentů umístěných trvale na vlastní stavbě. 
Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 

především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 

prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví 
výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní 
prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci 
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stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma 
IS. 

Zhotovitelé musí mít řádně označeny buňky a vybavení trvalého i dočasného zařízení 
staveniště a musí zde být provedeno řádné bezpečnostní značení. Dočasné sklady NCHLP, 
sklady PHM, sklady, místo skladování odpadů apod. Buňka stavbyvedoucího, mistra apod. - 
vždy musí být uvedeno jméno, firma, kontakt. Na staveništi musí být na určeném místě 
umístěny prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky požární ochrany. Budou zde 
rovněž uvedena všechna důležitá havarijní čísla a požární poplachová směrnice. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Staveniště bude uzavřeno pro pěší.  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Obchozí trasa bude vedena po chodnících na protější straně, popř. po přilehlých MK. 
Vzhledem k charakteru akce se nepředpokládá plné dlouhodobá uzavírka chodníku. Úplná 
uzavírka chodníků proběhne pouze v době pokládky finálního povrchu v rozsahu jednotek 
hodin.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Zhotovitelé při uspořádání staveniště dbají, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 323/2017 Sb. v platném znění a dalším 
požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 
Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle 
nařízení vlády č. 32/2016 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, kterému 
bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a 
převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

Staveniště bude ohrazeno v souladu s platnými předpisy. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Zařízení staveniště bude umístěno (v případě potřeby) na parkovišti (několik parkovacích míst) 
na přilehlých parkovištích. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Jedná se o rekonstrukci povrchu stávajících chodníků s povrchem z litého asfaltu. Stávající 
povrch z litého asfaltu bude odstraněn a na původní pokladní beton bude položen nový 
asfaltový koberec. U části chodníků bude nový asfaltový povrch položen na původní povrch 
z litého asfaltu. Současně budou provedeny bezbariérové úpravy.  
 
Stavba je členěna na dva stavební objekty: 
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SO 101 Chodník před BD Jarní 1 - 5 – bude zachována stávající šířka průběžného chodníku 
(2 m) i přístupových chodníků (proměnná 2 – 2,5 m). Délka 35 (hlavní trasa), 23 m 
(přístupové chodníky) 
SO 102 Chodník před BD Jarní 7 – 15 – bude zachována stávající šířka průběžného 
chodníku (2 m) i přístupových chodníků (proměnná 2 – 4 m). Délka 63 m (větev k domům 7 a 
9) a 115 m (hlavní trasa okolo domů 11, 13, 15) 
 
Součástí akce je dále oprava stávajícího zábradlí okolo schodiště před domem Jarní 13. 
 
 
SO 101 Chodník před BD Jarní 1 - 5 
Tento SO zahrnuje průběžný chodník a přístupové chodníky k BD Jarní č.p. 1, 3, 5. U 
průběžného chodníku dojde k odstranění stávající vrstvy litého asfaltu a u poloviny chodníku 
přilehlé k vozovce dojde k mechanickému odstranění podkladní vrstvy z prostého betonu v tl. 
2 cm. Podrobnější řešení viz příčný řez A - A´. V místě začátku a konce chodníku dojde 
k vybourání stávající konstrukce chodníku vč. obrub a přídlažby a bude provedena nová 
konstrukce vč. podkladních vrstev dle řezu B – B´. U přístupového chodníku k jednotlivých 
vchodům 1, 3 dojde položení nového asfaltového povrchu na stávající povrch z litého asfaltu 
Podrobnější řešení viz příčný řez C – C´. Stávající dlažbu 30*30 před vchodem 1 před 
podestou vybourat a chodník nepojit bezbariérově na podestu. Stávající dlažbu 30*30 před 
podestou před vchodem 3 vybourat a nahradit ACO. 

 
 
SO 101 Chodník před BD Jarní 7 - 15 
Tento SO zahrnuje průběžný chodník podél vchodů 11, 13, 15 a odbočnou větev k BD Jarní 
č.p. 7, 9. U průběžného chodníku dojde k odstranění stávající vrstvy litého asfaltu a u poloviny 
chodníku přilehlé k vozovce dojde k mechanickému odstranění podkladní vrstvy z prostého 
betonu v tl. 2 cm. Výše uvedené platí úsek přiléhající k vozovce o délce cca 24 m. Podrobnější 
řešení viz příčný řez A - A´. V místě začátku chodníku dojde k vybourání stávající konstrukce 
chodníku vč. obrub a přídlažby a bude provedena nová konstrukce vč. podkladních vrstev dle 
řezu B – B´. Ve zbylé části úseku dojde položení nového asfaltového povrchu na stávající 
povrch z litého asfaltu. Podrobnější řešení viz příčný řez C – C´. Před vchodem 15 a na konci 
úseku bude v rozsahu dle situačních výkresů odstraněn stávající povrch z litého asfaltu.  
 
Dále tento SO zahrnuje odbočnou větev k domům č. 7 a 9.  U počátečního úseku dojde 
k odstranění stávající vrstvy litého asfaltu a u poloviny chodníku přilehlé k vozovce dojde 
k mechanickému odstranění podkladní vrstvy z prostého betonu v tl. 2 cm. Výše uvedené platí 
úsek přiléhající k vozovce o délce cca 32 m vč. přístupového chodníku k domu č. 9. 
Podrobnější řešení viz příčný řez A - A´. Ve zbylé části úseku dojde položení nového 
asfaltového povrchu na stávající povrch z litého asfaltu. Podrobnější řešení viz příčný řez D – 
D´. Před demem č. 7 ku bude v rozsahu dle situačních výkresů odstraněn stávající povrch 
z litého asfaltu.  
 
 
Součástí tohoto SO je dále oprava stávajícího zábradlí (obnova protikorozní ochrany barvou 
v odstínu RAL 9007) okolo schodiště před vchodem č. 13.  
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B.8.3 Harmonogram výstavby 
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti 
stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické 
zprávy. 

Předpokládána doba realizace je 30 dní. Stavba bude prováděna v rámci jedné etapy. 
Harmonogram prací zpracuje dodavatel stavebních prací 

Plán kontrolních prohlídek stavby: 

 Předání staveniště 

 kontrola chodníků před pokládkou finální asfaltové vrstvy 

 kontrola stavby po jejím dokončení vč. přeložené závěrečné zprávy 

Stanovení kontrolních prohlídek stavby může být dále upřesněno v rámci smluvního vztahu 

mezi objednatelem a dodavatelem stavebních prací. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
Stavební postupy budou stanoveny zhotovitelem stavby 

 

 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních 
hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení 
případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a 
jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních 
vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavku 
příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění ornice a podorničních 
vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně 
využití pro rekultivace. 
 

Stavbou nebudou dotčeny plochy ZPF.  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Odvod dešťových vod bude na přilehlý terén (chodník) a do uličních vpustí (vozovka). 

 


