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3x vrut se šestihrannou hlavou
DIN 571 Ø10x200 (délku přizpůsobit pro

100 mm zapuštění do trámu)
předvrtaný otvor

4x svorník M12 (hladká tyč, 2x koncový závit),
podloženo plech 50x50, tl. 4 mm, zadlabat do líce

přesah svorníku zabrousit s maticí

2x schodnice 90x240, hrany sraženy 5 mm
drážky pro stupně dle délky stupnice, hl. 20 mm

12x stupnice 290x45, horní hrana sražena 5 mm
stupnice předsunuta na celou tl. tj cca 60 mm,

šířkový přesah přes schodnici 30 mm
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zadrápnutí schodnice na rámu
poloha pojištěna vrutem

3x vrut se šestihrannou hlavou
DIN 571 Ø10x200 (délku přizpůsobit pro

100 mm zapuštění do trámu)
předvrtaný otvor

stupnice v drážce hl. 20 mm

výměna 140x140

4x sloupek 120x120
odsazené čepování do výměny a rámu

8x pásek 80x100
čepován a zajištěn kolíkem

trámy rámu 120x120
spojeny na rohové přeplátování
rybinové s ozubem

fošny 230x45
vrutováno k rámu

trámy rámu 120x120
spojeny na rohové přeplátování
rybinové s ozubem a do předního
sloupku odsazené čepování

trámový třmen 140x140
plné vrutování do dřeva
4x ch. kotva M10x100 do zdiva

svlak 80x120
kamp oboustranný dvojitý (střední) do sloupku podesty

+ 2x vrut Ø 6 x 140

2x schodnice 90x240, hrany sraženy 5 mm
drážky pro stupně dle délky stupnice, hl. 20 mm

7x stupnice 290x45, horní hrana sražena 5 mm
stupnice předsunuta na celou tl. tj cca 60 mm,

šířkový přesah přes schodnici 30 mm

3x svorník M12 (hladká tyč, 2x koncový závit),
podloženo plech tl. 4 mm, zadlabat do líce

přesah svorníku zabrousit s maticí

podstupnice 20x190

mont. hranol 40x40

pozednice 120x80
 4x vrut Ø8x160

mont. hranol 40x60
deštění 100x20 otevíravá část

mont. hranol 40x60

mont. hranol 40x60

8x pásek 80x100
čepován a zajištěn kolíkem

osedlání schodnice na pozednici

19
2,4

19
2,4

19
2,4

14
7,4

45

14
94

25
46

40
40

90 670 90

850

90
67

0
90

85
0

17
90

88
0

10403290

mezeru mezi schodnicí a stěnou
vykrýt šikmým prknem podél schodnice

poznámka:

- pod nástupním ramenem schodiště má být umístěna AV technika pro projekce ve 3 a 4.np.

Prostor pod ramenem je zakryt dřevěným deštěním. Vnitřní uspořádání prostoru (např. police) a

velikosti otevíravých částí předního deštění přizpůsobit požadavkům konkrétní AV techniky

- pro zamezení vnikání prachu nebo případnému zatečení, pokrýt vnitřní horní stranu

nástupního ramene a mezipodesty pojistnou paropropustnou hydoizolací a přisponkovat.

- zábradlí nástupního ramene oboustranné, kotveno z boku schodnice.

- zábradlí výstupního ramene jednostranné, kotveno shora do schodnice a do průběžného

sloupku.

- nutno koordinovat zábradlí schodiště se zábradlím podesty. Zábradlí schodiště musí projít mezi

sloupky zábradlí podesty, které je kotveno z boku do stropních trámů.
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madlo zábradlí 60x60
čepováno do sloupku
hrany sraženy 5x5 (R5), povrch vybroušen (zrnitost 150)

sloupek zábradlí 60x60
čepován do schodnice, zajištěn kolíkem

sloupek kotven  do stropního trámu

výplň zábradlí hranoly 50x50
čepovány do sloupků

průběžný sloupek zábradlí 70x70
dole odsazené čepování do schodnice,
nahoře vrutováno do stropního trámu

sloupek zábradlí 60x60
kotven z boku do schodnice

2x vratový šroub / 2x vrut s talířovou hlavou

madlo zábradlí 60x60
hrany sraženy 5x5 (R5), povrch vybroušen (zrnitost 150)

výplň zábradlí hranoly 50x50
čepovány do sloupků
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madlo spojeno s průběžným sloupkem

D.1.1.bSV.2 SCHODIŠTĚ Z 4. do 5.NP
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poslední stupeň tvořen fošnou záklopu
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zábradlí výstupního ramene jednostranné,
kotveno shora do schodnice a do průběžného sloupku

zábradlí nástupního ramene oboustranné,
kotveno z boku do schodnice

sloupek 60x60
kotven do stěny
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rohové přeplátování rybinové s

ozubem + zadrápnutí schodnice 1:10

ŘEZ A

A

B

ŘEZ B

spřažení zábradlí schodiště se zábradlím podesty

Materiál:

- masivní modřínové dřevo minimální pevnostní třídy C20 pro konstrukční účely.

- všechny prvky jsou z rostlého materiálu bez lepeného příčného i podélného napojování.

- rozměry všech prvků jsou udávány po hoblování.

- pohledové hrany prvků (schodnice, zábradlí, sloupky, přední hranu stupnice...) srazit fazetou 3 mm, alt. rádius R3.

- povrch nejlépe ručně opracovaný, tesaný, případně hoblovaný. Madlo zábradlí broušeno na zrnitost 150.

- povrchová úprava: olejový nátěr s fungicidním a biocidním účinkem. Nátěr bude vyvzorkován a předložen investorovi odsouhlasení.

zábradlí a madlo olejový nátěr zdravotně nezávadný.

Konstrukce:

- jednotlivé dřevěné prvky jsou spojeny tradičními tesařskými spoji. Rozměry a provedení jednotlivých spojů dle tesařských standardů.

- v případě nutnosti nebo pro posílení či pojištění pevnosti a stability, vybrané spoje pojistit spojovacím kováním.

- při kontaktu dřeva se zdivem vypodložit dotykovou plochu asfaltovým pásem nebo jinou vhodnou podložkou.

Spojovací prvky a kování:

- použít kování s antikorozní úpravou, nátěr: kovářská čerň. Nátěr bude vyvzorkován a předložen investorovi k odsouhlasení.

- Je-li to možné kování umístit tak, aby bylo co nejméně vidět.

poznámka:

- veškeré rozměry je nutné přesným měřením zhotovitele ověřit na místě stavby a případně přizpůsobit skutečnému stavu.

- nejedná se o dílenskou ani výrobní dokumentaci. Tesařské spoje a spoje jednotlivých prvků schodiště a zábradlí budou před realizací

upřesněny po konzultaci s provádějícím řemeslníkem nebo firmou. Výroba může být zahájena až po odsouhlasení výrobní dokumentace

a vzorku konstrukce a opracování povrchu.
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