
3x vrut se šestihrannou hlavou
DIN 571 Ø10x200 (délku přizpůsobit pro

100 mm zapuštění do trámu)
předvrtaný otvor

dělený trámový třmen 100x40x40
plné vrutování do dřeva
4x ch. kotva M10x100 do zdiva

V Ø8x140 po 20 cm

55x70x70
plné vrutování do dřeva
ch. kotva M8x100

4x svorník M12 (hladká tyč, 2x koncový závit),
podloženo plech 50x50, tl. 4 mm, zadlabat do líce

přesah svorníku zabrousit s maticí

2x schodnice 90x240, hrany sraženy 5 mm
drážky pro stupně dle délky stupnice, hl. 20 mm

12x stupnice 270x45, horní hrana sražena 5 mm
stupnice předsunuta na celou tl. tj cca 55 mm,

šířkový přesah přes schodnici 30 mm

osa hodinového stroje

55x70x70
plné vrutování do dřeva
ch. kotva M8x100

dělený trámový třmen 100x40x40
plné vrutování do dřeva
4x ch. kotva M10x100 do zdiva

V Ø8x140 po 20 cm

3x vrut se šestihrannou hlavou
DIN 571 Ø10x200 (délku přizpůsobit pro

100 mm zapuštění do trámu)
předvrtaný otvor

mezeru do 30 mm mezi schodnicí a trámem
vypodložit dřevěnou deskou
u mezery nad 30 mm použít pro uložení schodnic trámovou
výměnu na třmenech a osedlání schodnic

pozednice 140x100 vyrovnat do vodorovné polohy

pozednice 140x100 vyrovnat do vodorovné polohy
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zadrápnutí schodnice na trámku

stupnice v drážce hl. 20 mm
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madlo zábradlí 60x60
čepováno do sloupku
hrany sraženy 5x5 (R5), povrch vybroušen (zrnitost 150)

sloupek zábradlí 60x60
čepován do schodnice, zajištěn kolíkem

sloupek kotven  do stropního trámu

výplň zábradlí hranoly 50x50
čepovány do sloupků

průběžný sloupek zábradlí 70x70
dole čepování do schodnice,
nahoře vrutováno do stropního trámu

zábradlí výstupního ramene oboustranné,
kotveno shora do schodnice a do průběžného sloupku
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poslední stupeň tvořen fošnou záklopu
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Materiál:

- masivní modřínové dřevo minimální pevnostní třídy C20 pro konstrukční účely.

- všechny prvky jsou z rostlého materiálu bez lepeného příčného i podélného napojování.

- rozměry všech prvků jsou udávány po hoblování.

- pohledové hrany prvků (schodnice, zábradlí, sloupky, přední hranu stupnice...) srazit fazetou 3 mm, alt. rádius R3.

- povrch nejlépe ručně opracovaný, tesaný, případně hoblovaný. Madlo zábradlí broušeno na zrnitost 150.

- povrchová úprava: olejový nátěr s fungicidním a biocidním účinkem. Nátěr bude vyvzorkován a předložen investorovi odsouhlasení.

zábradlí a madlo olejový nátěr zdravotně nezávadný.

Konstrukce:

- jednotlivé dřevěné prvky jsou spojeny tradičními tesařskými spoji. Rozměry a provedení jednotlivých spojů dle tesařských standardů.

- v případě nutnosti nebo pro posílení či pojištění pevnosti a stability, vybrané spoje pojistit spojovacím kováním.

- při kontaktu dřeva se zdivem vypodložit dotykovou plochu asfaltovým pásem nebo jinou vhodnou podložkou.

Spojovací prvky a kování:

- použít kování s antikorozní úpravou, nátěr: kovářská čerň. Nátěr bude vyvzorkován a předložen investorovi k odsouhlasení.

- Je-li to možné kování umístit tak, aby bylo co nejméně vidět.

poznámka:

- veškeré rozměry je nutné přesným měřením zhotovitele ověřit na místě stavby a případně přizpůsobit skutečnému stavu.

- nejedná se o dílenskou ani výrobní dokumentaci. Tesařské spoje a spoje jednotlivých prvků schodiště a zábradlí budou před realizací

upřesněny po konzultaci s provádějícím řemeslníkem nebo firmou. Výroba může být zahájena až po odsouhlasení výrobní dokumentace

a vzorku konstrukce a opracování povrchu.

poznámka:

- zábradlí ramene jednostranné, kotveno shora do schodnice a do průběžného sloupku.

- nutno koordinovat zábradlí schodiště se zábradlím podesty. Zábradlí schodiště musí projít mezi sloupky zábradlí podesty, které je

kotveno z boku do stropních trámů.

spřažení zábradlí schodiště se zábradlím podesty
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