
2x IPE 100 l=1200, uloženo do kapsy ve zdivu
alternativně kotveno pomocí navařené příruby do stěny 4x ch kotva M10x100
variantu zvolit podle sondážního průzkumu stávajícího nadpraží otvoru

2x IPE 100 l=1200, uloženo do kapsy ve zdivu

nosníky oboustranně zaplentovány keram. střepy,
použít vápennou maltu, omítnuto vápennou omítkou
dle souvrství na stěnách věže

nosníky oboustranně zaplentovány keram. střepy,
použít vápennou maltu, omítnuto vápennou omítkou

dle souvrství na stěnách věže

omítnuto dle souvrství
na stěnách infocentra

nadezdívka CP
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STUPEŇ

NÁZEV AKCE

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

HIP

PROJEKTANT

NÁZEV VÝKRESU PARÉ

ČÁST DOKUMENTACE

ČÍSLO PŘÍLOHY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Ing. arch. Martin Mucha

ČÍSLO VÝKRESU

27

Ing. Pavel Veverka

Ing. Jan Vinař (ČKAIT 0000769)

FAPAL s.r.o.

Stará Mostecká 250/2

412 01 Litoměřice

IČ 06083927

Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí 97/1

586 01 Jihlava 1

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STAVEBNÍK

Brána Matky Boží, ul. Matky Boží, Jihlava - Stavební úpravy interiéru

MĚŘÍTKO

LOKALITA

ČÍSLO ZAKÁZKY

047-2022

DATUM PD

Věžní 4785/1,

p.č. 2443, 2442/1 k.ú. Jihlava

-

DATUM REVIZE

2/2024 1:10

FA P A L

Projekční a statická kancelář

stávající stropní žebro / překladstávající překlad / nadpraží

Poznámka:

- Před započetím prací provést sondážní průzkum pro ověření druhu stropní konstrukce v průchodu a způsob

řešení překladů na obou jeho koncích.

- Na základě průzkumu přizpůsobit uložení nosníků do stěn.
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