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Popis objektu 

V rámci projektu bylo řešeno zastřešení posledníh patra Brány Matky Boží, v ulici Matky Boží 

v Jihlavě. Objekt stojí na adrese Věžní 4785/1, p.č. 2443, 2442/1 k.ú. Jihlava. 

Půdorysné rozměry objektu jsou cca 7,5x7,5 m. Jedná se o zastřešení plochou železobetonovou 

deskou, ve které je prostup pro schody a odvodnění.  

 

Technická zpráva 

1. Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů 

1.1. Podklady 

• Stavební řešení objektu z 12/2024 – Fapal s.r.o. – Ing. Pavel Veverka 

1.2. Související dokumenty 

• Výkres tvaru a výztuže stropní desky 

• Statické posouzení 

1.3. Normy a předpisy: 

Konstrukce je navržena v souladu s principy a pravidly evropských norem pro navrhování 

konstrukcí (Eurocode) na základě mezních stavů. 

1) Zatížení větrem – EN1991-1-4 

2) Zatížení sněhem – EN1991-3 

3) Zatížení vlastní tíhou – EN1991-1-1 

4) Návrh nosné betonové konstrukce – EN1992-1-1 

5) ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

6) ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu 

7) ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

1.4. Software 

• Scia Engineer 19.1 

• GstarCAD 2021 

• FIN EC 2022 

• Microsoft Office 
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2. Navržené materiály a zabudované prvky 

Beton:  C30/37-XC1   Krytí 25 mm Výztuž B500B  

3. Zatížení 

Níže jsou uvedeny normativní požadovaná zatížení na stavební konstrukce.  

Zatížení vlastní tíhou konstrukcí je podrobněji rozvedeno ve statickém posouzení. 

Stálá zatížení 

• Zatížení vlastní tíhou – dle rozměru a materiálu prvku 

 

• Zatížení skladbou střechy 1,5 kN/m2 

 

Užitné zatížení 

• Užitné na střeše (kat. C3) 5,0 kN/m2 

 

Klimatická zatížení 

• Sníh: Oblast III sk=1,5 kN/m2  

• Vítr: Oblast II, Terén I vb,0=25 m/s, qb=0,39 kN/m2 

 

4. Popis konstrukce 

4.1. Železobetonová stropní deska věže 

Jedná se o křížem pnutou železobetonovou desku s velkým prostupem pro schodiště. Schodiště je 

lemováno atikou z prolévacích tvárnic. 

Deska bude uložena na stávající zdivo věže na úrovni ozubu mezi zdivem posledního patra a atikou 

věže. Beton je běžný, bez vodonepropustné úpravy. 

Před prováděním bude odsouhlaseno se zástupcem investora, zda bude spodní hrana desky 

provedena v pohledové úpravě a v jaké kvalitě. 

Před prováděním bude očištěno a vyspraveno zdivo ozubu mezi Stěnou věže a Atikou a budou 

provedeny kapsy pro uložení desky Kapsy budou provedeny cca o 2-5 cm vyšší, než je tl. desky. 

Na ozub Stěna-Atika bude provedena srovnávací cementová mazanina min 50 mm. 

Na cementovou mazaninu bude uložen SBS pás. 

Do svislé spáry mezi betonovou deskou a atikou bude před betonáží vloženo 10 mm ESP/Mirelon 

jako dilatace. 

Vrchní hrany kapes se zazdí až po odbednění konstrukce. 
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4.2. Bourání parapetu dveří do věže 

Navrženo je odbourání části zdiva brány v šířce dveřního otvoru v místě průchodu ze sousedního 

objektu za účelem zvýšení světlé výšky otvoru a zarovnání výšky podlahy obou objektů. 

Výškový rozdíl v současné době vyrovnává dřevěné konstrukce podlahy (podesty) a vyrovnávacích 

schodů. Zvýšená část zdiva je pouze v tloušťce zdiva brány. Zdivo je charakteru objektu kamenné. 

Statické důvody nebrání odbourání předmětné části zdiva (vyznačeno níže). Odstraněním této části 

nedojde k ovlivnění stability objektu.  

Bude provedeno postupné opatrné ruční rozebírání zdiva bez použití vibračních nástrojů. Kameny, 

které budou do potřebného profilu bourání zasahovat svou částí, lze možno zarovnat řezáním 

diamantovou pilou, nebo kamenicky. V případě, že by byla zjištěna v současnosti neznámá zakrytá 

konstrukce (např. zaklenutí, zazděný výklenek, apod.), je nutno práce přerušit a přizvat statika. 
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5. Deformace konstrukcí 

5.1.1. Svislé deformace 

Svislé deformace betonové konstrukce jsou omezeny ustanoveními norem ČSN EN 1992-1-1 

„Navrhování betonových konstrukcí“ a ČSN 73 1201 09/2010 Navrhování betonových konstrukcí 

pozemních staveb. 

Svislé deformace jsou u desek omezeny na 1/250 rozponu konstrukce při kvazistálé kombinaci. 

5.1.2. Smršťování betonu 

Nepříznivé účinky od smršťování betonu budou omezeny vhodným uspořádáním výztuže, například 

uložením výztuže i v tlačené oblasti stropní desky, vhodnou technologií ukládání betonu, 

dodržováním technologické kázně, kvalitním ošetřováním uloženého betonu, vhodným složením 

betonové směsi se sníženou hodnotou smršťování. Standardně bude použit beton, který dosáhne 

požadovaných vlastností po 28 dnech od uložení betonové směsi.  

Složení betonové směsi navrhne technolog, a to tak, aby byl maximálně eliminován vliv smršťování 

a zohledněny okolní podmínky (vlhkost, teplota, postup výstavby atp.). Součástí návrhu bude 

doložení kontrolních zkoušek a měření.  

6. Požadavky na navazující stupně dokumentace 

• Vypracování TP betonáže včetně receptur monolitických směsí 

• návrh bednění a podstojkování železobetonových konstrukcí 

• technologické postupy provádění železobetonových konstrukcí 

• návrh založení jeřábu či jiných zdvihacích prostředků včetně koordinace s navrženou nosnou 
konstrukcí 
 

Pozn. Veškerá dílenská dokumentace bude zaslána projektantovi k odsouhlasení, který v rámci 

autorského dozoru provede její kontrolu a odsouhlasení. Za případné změny neodsouhlasené statikem 

nebo generálním projektantem stavby nese zodpovědnost generální dodavatel stavby nebo zástupce 

investora. 

Jakékoli nalezené poruchy během životnosti by měly být konzultovány s autorem projektu, případně 

jinou autorizovanou osobou. 

7. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací  

Pro provádění kapes v atice je nutno použít lehké ruční stroje, aby nedošlo ke zničení vnější strany 

atiky. Při bourání bude provedena z vnější strany věže záchytná konstrukce proti pádu ojedinělých 

kusů zdiva a tak podobně. 



102-24-TZ101 REV 00 6/6 
 

8. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Kontroly budou na stavbě realizovány formou přejímky technickým dozorem investora nebo 

autorským dozorem projektanta stavby, případně jinou oprávněnou osobou. 

• Kontrola provedení kapes, mazaniny, SBS pásu a EPS pásu pod deskou 

• kontrola výztuže železobetonových konstrukcí před betonáží 

• kontrola dodržování krycí vrstvy betonových monolitických konstrukcí 

• S ohledem na vystavení přímému slunci také kontrola provádění vhodného ošetřování 

betonu po ukládce 

• průběžná kontrola rovinnosti a geometrie dle požadavků příslušných norem 

V průběhu používání stavby je nutné, aby vlastník stavbu udržoval po celou dobu její existence dle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., tj. provádět udržovací práce, jimiž se zabezpečí její dobrý 

stavebně technický stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její 

doba užívání. Vlastník musí po celou dobu existence stavby provádět průběžná hodnocení nosné 

konstrukce stavby za účelem ověření jejich spolehlivosti z hlediska její funkční způsobilosti dle 

aktuální platné legislativy. Vlastník musí provádět revize inženýrských sítí pro eliminaci vzniku 

možných poruch, které by mohly ohrozit spolehlivost nosných konstrukcí stavby. 

9. Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí 

Řídí se právními předpisy platnými v ČR. Dodavatel je během výstavby povinen dodržovat závazné 

ČSN, zákonné předpisy a nařízení o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a o provozu zvláštních 

zařízení platných v době výstavby. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy řádně 

seznámeni. Veškeré práce mohou vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s příslušným 

oprávněním k výkonu jednotlivých činností. 
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