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Oprava omítek koruny brány a obnova omítek kamenného 
Brána Matky Boží, ul. Matky Boží, Jihlava 

zdiva - parc.č. 2443 k.ú. Jihlava

LEGENDA MATERIÁLŮ
ZDIVO STÁVAJÍCÍ

ZDIVO BOURANÉ

ZDIVO NOVÉ 

ZDIVO SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ

AKTIVNÍ KAMENNÉ PRVKY
OPRACOVANÉ KAMENNÉ PRVKY - NÁROŽÍ, OSTĚNÍ, PORTÁLY
NEOMÍTÁNO!!! - OMÍTKA UKONČENA "DOZTRACENA" NA OKRAJI PRVKU
RESTAUROVÁNO, OŠETŘENO, VÁPENNÝ NÁTĚR S MIKROPLNIVEMDO V BARVĚ FASÁDY

STÁVAJÍCÍ OMÍTANÉ PLOCHY
STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE RUČNĚ ODSTRANĚNA - PŘÍLIŠ SOUDRŽNÉ PLOCHY PONECHÁNY
NESMÍ DOJÍT K ODSTRANĚNÍ ČÁSTÍ ZDIVA
RESTAUROVÁNO, OŠETŘENO, VÁPENNÁ OMÍTKA NANESENA V ROVNOMĚRNÉ VRSTVĚ
BUDE ZACHOVÁVÁNA KŘIVOST ZDIVA, POVRCH UTAŽEN LŽÍCÍ, VÁPENNÝ NÁTĚR S MIKROPLNIVEM

POZNÁMKY

ZDĚNÉ CIMBUŘÍ
OMÍTÁNO

ZDĚNÉ CIMBUŘÍ
OMÍTÁNO

AKTIVNÍ KAMENNÉ PRVKY
NEOMÍTÁNO - OPRAVA RESTAURÁTORSKÝ POSTUP

AKTIVNÍ KAMENNÉ PRVKY
NEOMÍTÁNO - OPRAVA RESTAURÁTORSKÝ POSTUP

AKTIVNÍ KAMENNÉ PRVKY
NEOMÍTÁNO - OPRAVA RESTAURÁTORSKÝ POSTUP

AKTIVNÍ KAMENNÉ PRVKY
NEOMÍTÁNO - OPRAVA RESTAURÁTORSKÝ POSTUP
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AKTIVNÍ KAMENNÉ PRVKY
NEOMÍTÁNO - OPRAVA RESTAURÁTORSKÝ POSTUP

AKTIVNÍ KAMENNÉ PRVKY
NEOMÍTÁNO - OPRAVA RESTAURÁTORSKÝ POSTUP

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SPÁROVÁNÍ ZDIVA - RUČNÍ OTLUK, RUČNÍ VYČIŠTĚNÍ SPAR

POVRCH UTAŽENÝ LŽÍCÍ, STEJNOMĚRNÁ VRSTVA OMÍTKY ROZTAŽENÁ DO ZTRACENA
OMÍTKA KOPÍRUJE NEROVNOST ZDIVA, NÁTĚR MALBOU VÁPENNOU S MIKROPLNIVEM

KAMENNÉ ZDIVO PŘED OMÍTKOU VYČIŠTĚNO A OŠETŘENO - RESTAURÁTORSKÝ POSTUP
V PŘÍPADĚ VYSOKÉ SOUDRŽNOSTI - POŠKOZENÍ ZDIVA ODSTRAŇOVÁNÍM RADĚJI PONECHAT

NOVÁ OMÍTKA MALTOU VÁPENNOU PROVEDENA POUZE V MÍSTECH SPAR

STÁVAJÍCÍ REŽNÉ KAMENNÉ ZDIVO - SPÁROVANÉ

- VEŠKERÉ PRÁCE A ČINNOSTI SMÍ BÝT PROVÁDĚNY POUZE OSOBAMI S OPRÁVNĚNÍM K PRACEM NA
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTECH A PRACEM S KAMENNÝMI PRVKY

- VEŠKERÉ PROVÁDĚNÉ PRÁCE A POSTUPY BUDOU PROVÁDĚNY RESTAURÁTORSKÝMI POSTUPY
- PŘED ZAZÁJENÍM PRACÍ BUDE VYPRACOVÁN HARMONOGRAM A POSTUP PRACÍ A BUDE KONZULTOVÁN

SE ZÁSTUPCI INVESTORA A PAMÁTKOVÉ PÉČE
- PŘED ZAHÁLENÍM PRACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ OPRAVŇUJÍCÍ K PROVÁDĚNÍ

TĚCHTO PRACÍ A DÁLE BUDOU PŘEDLOŽENY CERTIFIKÁTY POUŽITÝCH VÝROBKŮ, PŘÍPRAVKŮ A
MATERIÁLŮ POUŽITÝCH NA STAVBĚ

- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNĚ BEZ POUŽITÍ MECHANIZACE
- ODSTRAŇOVÁNÍ SPÁROVÁNÍ A NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK ZDIVA MUSÍ BÍT PROVEDENO TAK ABY NEDOŠLO

Z POŠKOZENÍ ZDIVA A ÚBYTKU JEHO HMOTY
- ZDIVO BUDE PŘED OMÍTÁNÍM OŠETŘENO RESTAURÁTORSKÝM POSTUPEM, BUDOU ODSTRANĚNY

POROSTY LIŠEJNÍKŮ, MECHŮ A POD. ZDIVO BUDE OMYTO, OŠETŘENO, IMPREGNOVÁNO A NÁSLEDNĚ
OMÍTNUTO

- OMÍTKY BUDOU NANÁŠENY V ROVNOMĚRNÉ VRSTVĚ - BUDE ZACHOVÁNA KŘIVOST ZDIVA
- OMÍTKA BUDE "DOHLADKA" UTAŽENA LŽÍCÍ A NÁSLEDNĚ BUDE OPAŘENA VÁPENNÝM NÁTĚREM S

MIKROPLNIVEM
- NÁTĚR BUDE PROVEDEN VÁPENNOU BARVOU POMOCÍ MALÍŘSKÝCH ŠTĚTEK

- NADEZDÍVKY CIMBUŘÍ BUDOU V PŘÍPADĚ POTŘEBY VHODNĚ DOPLNĚNY
- NOVÉ OMÍTKY BUDOU PROVEDENY VE STEJNÉM ROZSAHU JAKO OMÍTKY STÁVAJÍCÍ
- PROVÁDĚNÍ OPRAV ZDIVA A OMÍTEK BUDE V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNO SE ZÁSTUPCI PAM. PÉČE

A O TĚCHTO SKUTEČNOSTECH BUDE PROVEDEN ZÁPIS DO ST. DENÍKU
- V PŘÍPADĚ ODHALENÍ ZAZDĚNÝCH - ZAOMÍTANÝCH PRVKŮ PROVÉST FOTODOKUMENTACI, POZASTAVIT

PRÁCE A SVOLAT KD
- PRÁCE NAD STŘECHAMI SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ PROVÁDĚT S MAX OPATRNOSTÍ ABY NEDOŠLO K JEJICH

POŠKOZENÍ
- STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ PŘEKRYTY A CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ
- BĚHEM PROVÁDĚNÍ PRACÍ BUDE UMOŽNĚN PRŮCHOD BRÁNOU PRO VEŘEJNOST
- STAVENIŠTĚ ZABEZPEČIT MOBILNÍM OPLOCENÍM
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